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说  明
一、328 国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程先导段绿化工程施工

G328NJ-LH1、G328NJ-LH2 标段招标文件由交通运输部《公路工程标准施工招

标文件》（2018 年版）（以下简称《公路工程标准文件》）、中华人民共和国《标

准施工招标文件》（2007 年版）（以下简称《标准施工招标文件》）和项目专用

本组成。本册为项目专用本。

二、项目专用本是根据实际情况，对《公路工程标准文件》进行了补充、

完善和修改。投标人应将《公路工程标准文件》和项目专用本结合阅读，凡

《公路工程标准文件》、《标准施工招标文件》与项目专用本不一致处以项目专

用本为准。项目专用本未对《公路工程标准文件》、《标准施工招标文件》进行

补充、完善、修改和说明的，以《公路工程标准文件》、《标准施工招标文件》

为准。

三、项目专用本对《公路工程标准文件》各章的引用情况详见下表：

章节 编制说明

第一章 招标公告 内容见本项目专用本。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表
内容见本项目专用本。“投标人须知前附表”是对“投标人须知”

正文的补充、细化，是对正文中的未尽事宜的明确。

“投标人须知”正文
不加修改的引用《公路工程标准文件》。其内容见《公路工程

标准文件》。

第三章 评标办法

评标办法前附表
内容见项目专用本。“评标办法前附表”是对“评标办法(技术评

分最低标价法)”正文的补充、细化。

“评标办法”正文
不加修改的引用《公路工程标准文件》。其内容见《公路工程

标准文件》。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

第二节
A．公路工程专用合同条

款

不加修改的引用《公路工程标准文件》，其内容见《公路工程

标准文件》。

B．项目专用合同条款
内容见本项目专用本。“项目专用合同条款”是对“通用合同条

款”和“公路工程专用合同条款”的补充和细化。

第三节 合同附件格式
不加修改的引用《公路工程标准文件》，内容见《公路工程标准

文件》。

第五章 工程量清单 另册



第六章 图纸 另册

第七章 技术规范

本项目“技术规范”在《公路工程标准文件》“技术规范”的基

础上，结合本项目特点进行了补充、完善和修改。补充、完善和

修改的内容见项目专用本。其它内容见《公路工程标准文件》第

七章。投标人应将项目专用本“技术规范”和《公路工程标准文

件》“技术规范”结合阅读。

第八章 工程量清单计量规则 内容见本项目专用本。

第九章 投标文件格式 内容见本项目专用本。

招标文件附本 内容见本项目专用本。

四、在招标文件中出现对同一内容表述不一致时，以下列顺序在先者为

准：

1、项目专用本

2、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）

3、《中华人民共和国交通运输部令》2015 年第 24 号

4、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007 年版）

五、本项目采用资格后审、固化清单形式，评标办法采用技术评分最低标

价法。《公路工程标准文件》中关于已进行资格预审的、投标文件修正、投标报

价修正、综合评分法、合理低价法、经评审的最低投标价法的相关内容对本项

目不适用。

六、投标人的投标文件应按照项目专用本和《公路工程标准文件》、《标准

施工招标文件》的要求编制，应该完整反映项目专用本及《公路工程标准文

件》、《标准施工招标文件》的要求和内容，否则，招标人将拒绝此投标文件。

七、《公路工程建设项目招标投标管理方法》（中华人民共和国交通运输部

令 2015 年第 24 号）、《公路工程标准文件》、《标准施工招标文件》由投标人自

备。



第一章 招标公告



328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程

先导段绿化工程施工 G328NJ-LH2标段

招标公告

1．招标条件

本招标项目328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程已由江

苏省发展和改革委员会以苏发改基础发[2020]950号批准建设， 项

目建设资金来源：根据市政府 2023 年第 39 号《会议纪要》精神，

本项目除中央车购税和市级干线公路补助资金外，其余建设资金按

照既定江北地区重大交通项目资金分担机制执行; 项目出资比例

为：100%; 招标人为南京市公路事业发展中心, 项目已具备招标条

件，现对该项目的先导段绿化工程施工 G328NJ-LH2标段进行公开招

标。

2．项目概况与招标范围

本次招标设1个标段， 标段名称：先导段绿化工程施工

G328NJ-LH2标段

2.1项目概况

G328宁扬交界至龙池互通段改扩建工程起点为仪征市与南京市

交界处，接 G328仪征段改扩建项目终点，起点桩号为 K0+000；根

据工可调整报告批复，主路设计终点位于 G328跨线桥东桥头，辅道

设计终点位于 G328环交，桩号为 K16+528.206，路线全长

16.528km。

2.2招标内容



先导段绿化工程施工 G328NJ-LH2的招标范围为桩号 K10+370-

K12+360范围内的地形整理、绿化施工（植物栽培）、管养（灌溉、

施肥、治虫等）及缺陷责任期内的管理、修复（具体工作内容以工

程量清单和图纸为准）。

计划工期安排

计划工期：3个月，预计开工日期 2024年 6月 30日，预计完

工日期 2024年 9月 30日；

缺陷责任期：自交工验收合格之日起计算 24个月。

3．投标人资格要求

3.1 企业资质要求：

投标人(联合体投标的，指联合体各方)为独立的企业法人，持

有效营业执照。

3.2 企业业绩要求：

2019年 1月 1日以来（以交/竣工时间为准），投标人(联合体

投标的，指联合体牵头人)完成过单项合同金额 600万元及以上的道

路绿化工程施工项目（以江苏省交通运输厅招标投标信息管理系统

自动生成的投标报表表 5中的交/竣工日期、工程简介内容、规模、

金额和性质信息为准，下同）。

3.3 企业信誉要求：

a.投标文件递交截止日当天，投标人(联合体投标的，指联合体

各方)在江苏省公路水运建设市场信用信息等级评价为 C级及以上

（未建立信用档案的申请人应当先建立信用档案并获得暂定 A级信



用等级）；（以在江苏省交通运输厅最近一次公布的信用等级为准，

不以投标报表表 1为准）。

b.投标人(联合体投标的，指联合体各方)应提供第三方信用评

价报告，信用评价等级为 A级及以上，投标截止日前已在南京市交

通行业与产业信用评价机构名录库管理系统中备案。

3.4 企业财务要求：

无

3.5 人员资格要求：

（1）项目经理资格及业绩：

项目经理资格要求：具有园林绿化及相关专业中级及以上职称

且从事园林绿化工作 5年以上（专业以投标报表表 3中学历专业或

职称专业为准，园林绿化工作年限以江苏省交通运输厅招标投标信

息管理系统自动生成的投标报表表 4 中填报的经历为准）。

项目经理业绩要求：

2019年 1月 1日以来（以交/竣时间为准），担任过单项合同金

额 600万元及以上的道路绿化施工项目的项目经理或项目副经理

（以投标报表表 4中任职结束时间、项目职务、项目简介内容、规

模和性质信息为准）。

（2）项目总工资格及业绩：

项目总工：具有中级及以上技术职称；2019年 1月 1日以来

（以交/竣时间为准），担任过单项合同金额 600万元及以上的道路

绿化施工项目的项目总工或项目经理或项目副经理（以投标报表表



4中任职结束时间、项目职务、项目简介内容、规模和性质信息为

准）。

如为联合体投标的，拟投入的项目经理、项目总工应由联合体

牵头人单位提供。

3.6 其他要求：

（1）本项目接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得

参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单

位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

（3）在“信用中国”网站（http：

//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标

人，不得参加投标。

（4）投标人可以同时报名两个标段，但只能中标其中一个标

段。

（5）以联合体形式投标的，联合体所有成员数量不得超过 2

家。联合体各方均应分别按照规定的程序进行预约，提交网上报

表，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后

一并提交给招标人:联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了

联合体各成员的真实情况。

4．资格审查

本项目采用资格后审的方式进行资格审查。

5．评标办法



本项目评标办法采用技术评分最低标价法，评标标准和方法详

见招标文件第三章。

6．招标文件的获取

6.1 凡有意参加投标者，请于 2024-05-13 18:00至 2024-05-20 

18:00，登录江苏交通招标投标交易平台

（http://180.101.236.34:15194/OP/Login.aspx）预约并购买招标

文件。

6.2 招标文件每套售价 0元/标段，交易系统技术服务费最高 0

元/标段，投标工具技术服务费最高 0元/标段.

7．投标文件的递交及相关事宜

7.1 踏勘现场的时间和地点：招标人不统一组织现场考察和投

标预备会。投标人如需进行现场考察，招标人可提供协助，考察费

用由投标人自理，安全自负。

7.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024-

06-06 09:30，投标人应于投标截止时间前将投标文件递交至“江苏

交通招标投标交易平台”。

7.3 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标

截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“江苏交通招标

投标交易平台”）将拒绝接收。

7.4 本项目采用不见面开标方式进行公开开标，开标地点：南

京智能开标大厅（通过“南京市公共资源交易中心官网--南京智能

开标大厅”入口登录）



8．发布公告的媒介

本次招标公告同时在 “江苏省招标投标公共服务平台、江苏省

公路水路建设市场信用信息服务平台、南京市公共资源交易平台、

江苏省公共资源交易平台”上发布。

9．其他

（1）本项目为南京交通全流程电子招标试点项目，投标人请在

投标截止时间前携带数字证书至南京市公共资源交易中心 1255室激

活江苏省公共资源服务平台（南京市）登录权限，所携带数字证书

需已接入南京市公共资源交易中心数字证书（CA）互联互通系统

（详见《关于公共资源交易数字证书（CA）互联互通系统上线试运

行的通知》）（投标预约，制作投标文件，开标解密等流程均需使用

数字证书）。

（2）对本次项目凡有意投标者，请前往江苏交通招标投标交易

平台(江苏省公共资源交易中心) 

（http://180.101.236.34:15194/OP/Login.aspx）申请预约，并于

招标公告规定的时间内完成申请预约程序，逾期将不予接受。

（3）根据省厅苏交建（2015）25 号文件规定，审核通过的企

业备案信息将在“江苏交通”门户网站信息系统公示栏公示，公示

期为 5 个工作日。从业企业制作投标报表时不可以使用尚在公示期

间的备案信息。

（4）南京市交通建设项目招投标实行信用报告制度，投标单位

在投标时应提供由南京市交通行业与产业信用评价机构名录库内的



评价机构出具的信用报告。信用报告有效期为 1 年，有效期内可重

复使用。

投标单位需登录南京市交通行业与产业信用评价机构名录库管

理系统 （http://njjtxypj.cn/）进行评级申请、合同上传、评级

结果查询及评级申诉等操作。信用 报告出具后经系统备案、审核通

过方可使用。具体操作详见“相关下载”中的“名录库操作手册--

受评单位”文件。咨询电话：025-83194125。

10．联系方式

招标人：南京市公路事业发展中心

地  址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷 169号

联系人：涂部长

电  话：025-84322733

招标代理：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公司

地  址：南京市太平南路 389号凤凰和睿大厦 13楼

联系人：王工、刘工

电  话：025-51862336-8001

传  真：/



第二章 投标人须知



投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名  称：南京市公路事业发展中心

地  址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷 169号

联系人： 涂部长

电  话：025-84322733

1.1.3
招标代理机

构

名  称：捷宏润安工程顾问（江苏）有限公

司

地  址：南京市太平南路 389号凤凰和睿大

厦 13楼

联系人：王工、刘工

电  话：025-51862336-8001

1.1.4

招标项目名

称及标段名

称

项目名称： 328国道宁扬交界至龙池互通段

改扩建工程

标段名称： 先导段绿化工程施工 G328NJ-

LH2标段

1.1.5
标段建设地

点
江苏省南京市

1.2.1
资金来源及

比例

根据市政府 2023年第 39号《会议纪要》精

神，本项目除中央车购税和市级干线公路补

助资金外，其余建设资金按照既定江北地区

重大交通项目资金分担机制执行，项目出资



比例为：100%。

1.2.2
资金落实情

况
已落实

1.3.1 招标范围

2.1项目概况

G328宁扬交界至龙池互通段改扩建工程起点

为仪征市与南京市交界处，接 G328仪征段

改扩建项目终点，起点桩号为 K0+000；根据

工可调整报告批复，主路设计终点位于 G328

跨线桥东桥头，辅道设计终点位于 G328环

交，桩号为 K16+528.206，路线全长

16.528km。

2.2招标内容

先导段绿化工程施工 G328NJ-LH2的招标范

围为桩号 K10+370-K12+360范围内的地形整

理、绿化施工（植物栽培）、管养（灌溉、

施肥、治虫等）及缺陷责任期内的管理、修

复（具体工作内容以工程量清单和图纸为

准）。

计划工期安排

计划工期：3个月，预计开工日期 2024年 6

月 30日，预计完工日期 2024年 9月 30

日；



缺陷责任期：自交工验收合格之日起计算 24

个月。

1.3.2 计划工期

计划工期：92

开工日期：2024-6-30 00:00:00

交工日期：2024-9-30 00:00:00

1.3.3 质量要求
1、交工验收的质量评定：合格

2、竣工验收的质量评定：优良

1.3.4 安全目标 无重大责任事故

1.4.1

投标人资质

条件、能力

和信誉

资质要求：见附录 1；

财务要求：见附录 2；

业绩要求：见附录 3；

信誉要求：见附录 4；

项目经理和项目总工资格要求：见附录 5；

其他要求：见附录 6；

1.4.2
是否接受联

合体投标

接受，应满足下列要求：（1）联合体所有

成员数量不得超过：2；（2）联合体牵头人

应具有独立的企业法人，持有效营业执照

（三证合一）资质；（3）/

1.4.3

投标人不得

存在的其他

关联情形

见投标人须知 1.4.3款要求

1.4.4 投标人不得 见投标人须知 1.4.4款要求



存在的其他

不良状况或

不良信用记

录

1.10.1 投标预备会 不召开

1.11.1 分 包

允许

分包的专项工程（或不允许分包的专项工

程）：允许分包的工程范围仅限于非关键工

作或适合专业化队伍施工的专项工程。

对分包人的资格要求：符合《公路工程施工

分包管理办法》（交公路规〔2024〕2号）规

定。

2.1

构成招标文

件的其他材

料

固化清单及图纸

2.2.1

投标人要求

澄清招标文

件

时间：2024-05-20 17:30

形式：使用 CA数字证书登录“江苏交通招

标投标交易平台”在“投标人异议(含澄

清)”菜单以书面形式要求招标人对招标文

件予以澄清。

2.2.2
招标文件澄

清发出的形

通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招

标文件澄清。



式

2.2.3

投标人确认

收到招标文

件澄清

招标文件澄清发出的同时，“江苏交通招标

投标交易平台”以系统通知方式提醒投标

人。

2.3.1

招标文件修

改发出的形

式

通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招

标文件修改。

2.3.2

投标人确认

收到招标文

件修改

招标文件修改发出的同时，“江苏交通招标

投标交易平台” 以系统通知方式提醒投标

人。

3.1.1
投标文件密

封形式
双信封

3.1.1(11)

构成投标文

件的其他材

料

/

3.2.1

增值税税金

的计算方法

与工程量清

单的填写方

式

增值税税金的计算方法：按一般计税方法计

算

工程量清单的填写方式：投标人按照招标人

提供的工程量固化清单电子文件填写工程量

清单

3.2.3 报价方式 单价

3.2.6 是否接受调 否



价函

3.2.8
最高投标限

价
有,最高投标限价:7990000元

3.2.9
投标报价的

其他要求

（1）中国政府(江苏省)根据现行税法和有

关部门现行规定就本合同项下向承包人征收

的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承

包人摊入各工程细目的单价中。投标人在报

价时应充分了解现行的税法和相关的方法、

规定，特别是营改增后的税金增收、缴纳相

关规定。

（2）工程一切险、第三方责任险由承包人

以承包人与发包人联名投保，投保的范围和

条件应符合招标文件及国家有关规定，保险

费由承包人承担并支付，保险费在工程量清

单 100章中列支。保险方案经监理工程师核

准后上报发包人，发包人批准后由承包人控

制使用，结算时，承包人须提供合法票据，

否则不予支付。

根据《江苏省人力资源社会保障厅 江苏省

财政厅关于印发《江苏省工伤保险费率管理

办法》的通知（苏人社规〔2020〕1号）的

规定，本项目工伤保险费作为建设工程项目



不可竞争的专用款项，由施工企业向市社会

保险经办机构按照中标价的 0.9‰一次性足

额缴纳。本次招标“工伤保险费”暂按最高

投标限价的 0.9‰计列，计入工程量清单

100章中，投标人在投标报价时不得对该比

例进行调整，实际费用办理按缴纳当年的

《江苏省工伤保险费率管理办法》执行。

投标人必须按招标文件和国家有关规定办理

各种保险，一旦发生保险范围内的事件，损

失由投标人自行承担。

安全生产责任保险在工程量清单 100章中列

支。根据 2021年新实施的《中华人民共和

国安全生产法》规定：“国家鼓励生产经营

单位投保安全生产责任保险；属于国家规定

的高危行业、领域的生产经营单位，应当投

保安全生产责任保险”，鉴于本工程属于八

大高危行业中的建筑施工，承包人应及时办

理安全生产责任保险的投保，未及时办理的

承包人应接受相关处罚；承包人中标后应自

行询价办理，发包人按经审定的合同及合法

票据数额作为结算依据，相应清单投标报价

为上限，包干使用；不足部分摊销在各子目



综合报价中，发包人不再另行支付。

（3）施工期间承包人必须严格执行国家、

地方政府有关施工安全管理方面的法律、法

规及规章制度，严格执行《公路水运工程安

全生产监督管理办法》和苏交规（2012）9

号文《江苏省公路水运工程安全生产费管理

办法》，同时严格执行发包人制订的本项目

安全生产管理方面的规章制度、安全检查程

序及施工安全管理要求，以及监理人有关安

全工作的指示，以保证达到合同规定的安全

生产要求。

根据《公路水运工程安全生产监督管理办

法》（交通运输部令 2017年第 25号）、《江

苏省公路水运工程安全生产费管理办法》

（苏交规（2012）9号文）的规定，投标人

“安全生产费用”按投标控制价上限的

1.5％计取并计入工程量清单 100章中，投

标人在投标报价时不得对该比例进行调整。

如投标人须在此基础上增加安全生产费用以

满足项目施工需要，则投标人应在本项目工

程量清单其它相关细目的单价或总额价中予

以考虑，招标人不再单独支付。安全生产费



用在合同执行过程中不随工程量的变化和设

计变更而调整。安全生产费应专款专用，按

发包人制定的安全生产管理办法进行计量支

付。

安全生产费的支付采用计量支付与总额包干

相结合的方式，发包人将根据《江苏省公路

水运工程安全生产费管理办法》、省交通运

输厅编制的《江苏省公路工程招标文件安全

生产工程量清单》制定具体的安全生产费计

量支付办法。承包人在项目实施前，应编制

安全生产实施方案报发包人和交警、路政等

相关单位审批，同时还应根据省交通运输厅

《江苏省公路工程招标文件安全生产工程量

清单》的要求编制本项目的安全生产工程量

清单。

（4）工程实施期间严格遵守《中华人民共

和国安全生产法》、《 江苏省安全生产条

例》、《江苏省公路条例》及《江苏省道路安

全条例》的有关规定，认真遵守《江苏省公

路施工路段管理办法》等法律法规、以及地

方及行业的相关规定，采取必要的安全防护

措施以保施工人员的安全。



工程实施时，施工现场必须有可靠安全设施

保证施工人员的安全，必要时需进行施工安

全论证，因此发生的一切费用应含在相关细

目投标报价中，发包人不单独计量与支付。

（5）承包人应对所使用的由发包人提供的

或借用、占用、利用当地的所有出入现场的

临时道路和桥梁所发生的相关费用包含在投

标报价中，不单独计量与支付。并应保证发

包人免于承担因上述临时道路的使用所引起

的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其

它开支。

（6）承包人施工所需临时便道、临时用

地、供电、供水等由投标人自行调查解决，

所发生的一切费用不单独计量和支付，包含

在投标报价内。

（7）本项目施工应按照《中华人民共和国

大气污染防治法》和《江苏省大气污染防治

条例》等大气污染防治规定执行，扬尘污染

防治实施方案中应当包含施工围挡的设置、

临时道路及“三场”的硬化、裸露土方及易

扬尘物料的覆盖、洒水、清扫、保洁等降尘

控尘措施的内容，投标人应充分考虑为此发



生的相关费用，此费用含在投标报价中。

（8）承包人不得主动要求变更，承包人在

投标时应充分考虑植物采购、种植、养护等

费用。也不得未经发包人承包人及监理工程

师的同意，擅自栽种图纸中没有的品种，否

则发包人将不予认可，并且不支付任何费

用。

（9）凡是标段内与已建公路、铁路、航

道、管线等有交叉、干扰的地段，承包人应

在不干扰公路、铁路、航道、管线正常运营

的前提下合理安排施工组织计划，积极与有

关部门联系，采取有效措施保证施工工期和

安全，并在必要时疏导现有交通流；凡标段

内与其他在建工程有互扰的地段，承包人要

做好与其他施工单位的协调工作；所发生的

相关费用应包含在合同价格中，发包人将不

另行支付。如因承包人采取的措施不力，造

成河道阻塞或者影响公路、铁路正常安全运

营而给其它部门或个人造成的一切损失，或

由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费

用的增加，均由承包人自行负责。

（10）投标人在编制施工组织建议书时，应



仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，

了解施工地点的地质、气象等情况，制定周

密的安全、质量保证措施(包括人员、设

备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及

施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，

所需费用均应含入所报的单价或总额价内，

招标人不再单独计列。

（11）本项目承包人进场后应制定详细可行

的交通组织方案及临时安全设施设置方案，

并须经发包人同意且通过交警等行政部门的

审批。承包人的投标报价中应充分考虑相关

行政部门可能收取的各项费用，以及可能发

生的全部现场工程措施费用、临时安全设施

设置费用、方案审查费、交通协管费用及其

他协调工作费用和规费等，上述费用含在投

标报价中，不单独计量与支付。

（12）缺陷责任期养护

    投标人应根据技术规范要求及招标人的

相关施工管理规定，在项目交工验收后定期

做好现场管理、巡查、植物补栽及清除杂草

等绿化养护工作。养护期内养护、管理工作

包括苗木的浇水灌溉、施肥、修剪、栽培、



除草、施加农药及防治病虫害、采取措施防

范人为的破坏和牲畜的践踏啃咬、枯死和损

坏丢失的树木花草的补植、保持种植区的清

洁等。

    如果在养护期间因承包人养护管理不善

导致植物死亡，承包人必须以同品种同规格

的植物进行补植补栽，由此发生的所有费用

(包括苗木费用)由承包人自行承担，合同价

格不作调整。

养护期间，承包人还应做好安全防护和环境

保护等工作：

a.养护机械和车辆应服从相关职能部门的管

理，并按照有关要求安全行驶、配置安全标

志，服从检验和交纳相应费用等。承包人应

交纳的各项规费、附加费用均由承包人自行

负担，费用含在工程量清单中各工程细目的

单价及总额价中，招标人不另计列。

b.高度重视安全生产，采取必要的防护和安

全措施，确保安全养护；确保养护期间作业

人员、施工车辆和机械设备、道路设施的安

全；确保工程周围建筑物、交通车辆和人

员、周围居民等的安全。因此发生的一切费



用均由承包人自行负担，费用含在工程量清

单中各工程细目的单价及总额价中，招标人

不另计列。

c.采取一切合理的措施，以保护现场及其附

近环境，并避免由其养护方面引起的污染、

噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面

的伤害或妨碍。

d.保证及时清理现场，不允许出现不必要的

障碍物，做好设备和多余的材料的存放处置

工作，及时清除养护废料、垃圾等；养护期

间，避免出现抛、洒、滴、漏污染路面情

况，否则，因此产生的一切损失由承包人承

担。

e.养护期间，应按规定办理上路作业相关手

续，并服从公安、路政、交警等相关部门的

管理，施工时按相关要求摆放标志标牌等，

作业人员须穿着统一的安全标志服在作业封

闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封

闭区内的车辆和设备应按要求设置安全标

志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆

进出作业封闭区应遵守现场管理人员指挥，

严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞



留在道路上的养护车辆及设备应整齐地停放

在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规

定设置相应的警示和隔离标志。因此发生的

一切费用均由承包人自行负担，费用含在工

程量清单中各工程细目的单价及总额价中，

招标人不另计列。

f.做好养护期间养护现场的环境保护工作，

病虫害的防治应采用高效、低毒农药，注意

避免农药对隔离栅外植物的毒害作用，若因

此产生纠纷，由承包人自行解决。

g.如果由于承包单位实施养护的原因，破坏

了环境保护而导致的损失和赔偿，均由承包

人承担全部责任。

（13）投标人应在监理人的指示下，为本项

目其他工程提供必要的便利条件。投标人因

此发生的一切费用均应含入所报的投标报价

中，招标人不再单独计列。

（14）施工过程中如发生迁改工作，与相关

单位的协调配合费用含在此次投标报价中，

招标人不另行计量与支付。发生的现场工程

费用按相关计量方法正常计列。

（15）根据本项目的特点，同时充分考虑自



然因素及其他因素的不利影响，在施工过程

中招标人可能会要求承包人加快相关分部分

项工程的施工进度以确保能按时完成本工

程，承包人应无条件服从，各投标人在投标

时要充分考虑因此所需的相关赶工费、措施

费等相关费用，所需费用均应含入所报的单

价或总额价内，招标人不再另行支付。

（16）承包人在编制施工组织设计时应根据

项目建设条件和分阶段实施的可能性，充分

预见、综合统筹与合理组织，服从发包人和

监理人的统一安排与施工部署，并承担由此

而可能引起的临时停工或施工作业面不连续

等风险，不得因此向发包人提出任何的费用

与索赔，相关风险视为已包含在投标报价

内。

（17）本项目实行标准化施工，按省市主管

部门和业主的标准化施工的相关要求进行施

工管理，投标人在投标时需充分考虑各项措

施达到标准化施工要求，相关费用包含在所

报的单价或总价内，招标人不再单独计列和

支付。

（18）承包人应按《南京市公路航道文明施



工指南（试行）》（宁交建设〔2021〕324

号）的相关规定执行，由此产生的相关费用

含在报价中，不单独计列。

（19）投标人中标后应严格执行江苏省交通

运输厅苏交建【2018】17号文中扬尘污染防

治要求的相关规定，在投标文件中编制扬尘

污染防治实施方案，所需费用含入工程量清

单中各工程细目的单价及总额价中，招标人

不另计列。

（20）竣工文件费用由承包人自行考虑并承

担相关费用，同时应满足《南京市公路事业

发展中心建设项目档案移交管理办法（试

行）》和发包人的管理要求（包括软件采

购、文件编制和竣（交）工资料的移交

等）。投标人应将竣工文件费用考虑在投标

工程量清单中各工程细目的单价或总额价

中，发包人不再单独计量与支付。

（21）本项目招投标公证费用由中标单位承

担，该费用不单独计列，计入投标人投标报

价中。中标人在收到中标通知书后 7日内，

应按相关规定将公证费用支付给公证机构。

（22）本项目招标代理服务费用由中标人承



担，招标代理服务收费（不含工程量清单、

工程标底或工程招标控制价的编制费用）以

中标价为基数，按照原国家计委计价格

[2002]1980号文件规定的收费标准的 30%执

行；该费用不单独计列，计入投标人投标报

价中。

工程量清单、控制价的编制费用由中标人承

担，以本项目中标价为基数，按照苏价服

[2014]383号文规定的“工程预算、招标控

制价、投标报价（含工程量清单编制）编

制”收费标准的 30%执行；该费用不单独计

列，计入投标人投标报价中。其他费用按实

计取，中标人在收到中标通知书 7日内，需

向招标代理一次性支付以上相关费用。

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

3.4.1 投标保证金

投标保证金的形式：现金;支票;银行保函;

保险保单;担保保函;信用承诺

投标保证金的金额（人民币）：50000元整

是否委托南京市公共资源交易中心代收代

退：是

注:减免措施如下：(1)投标人列入守信激励

主体对象名单（红名单）的，免缴投标保证



金。(2)投标人信用等级为 AA级的，投标保

证金减少 50%。(3)守信激励主体对象名单

（红名单）和信用等级（包括联合体信用等

级）认定标准按照《江苏省公路水运建设市

场信用信息管理办法》(苏交规〔2019〕2

号）规定执行。（4）实行减、免投标保证金

的项目，其他要求按《关于实行差异化缴纳

投标保证金降低招标投标交易成本的通知》

执行。

投标保证金提交账号：

户名名称：南京市公共资源交易中心

银行账号：320006613018010009990

开户银行：交通银行江东中路支行

银行地址：南京市江东中路 265号一楼大厅

交通银行江东中路支行

提交方式：

（1）以现金或者支票形式提交投标保证金

的，应当从本单位基本账户转出。投标人需

登录江苏省公共资源服务平台（南京市），

凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无

须随投标文件上传缴款凭证。

（2）以纸质保函（保险）形式提交投标保



证金的，投标人须将纸质保函（保险）扫描

件编入投标文件对应位置，并将纸质保函

（保险）原件提交至上述银行办理收讫手

续。

（3）以电子保函（保险）形式提交投标保

证金的，通过出函机构自行办理的，投标人

须将电子保函（保险）数据文件上传至投标

文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务

平台（南京市）提交；通过江苏省公共资源

服务平台（南京市）/宁企通惠企综合服务

平台/南京市融资信用服务平台“投标电子

保函服务专区”在线办理的，开标前须在江

苏省公共资源服务平台（南京市）进行提

交。

（4）以信用承诺方式替代投标保证金的，

投标人应签署信用承诺书，随投标文件一同

提交。

（5）投标保证金退还节点如下：非中标候

选人在中标候选人公示结束起 5日内退还；

第二、三名中标候选人在中标结果公告发出

起 5日内退还；中标人在合同签订之日起 5

日内退还，招标人未书面通知交易中心合同



签订时间的，中标人在中标通知书签发之日

起 35日内退还。在以上退还节点前，招标

人可书面通知交易中心提前退还或延迟退

还。

3.4.3

投标保证金

的利息计算

原则

（1）计算利息的开始日期为投标截止当

日，终止日期为招标人退还投标保证金日期

的前一日；

（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述

的计息时间段内招标人指定汇入银行公告的

活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续

费；

（3）利息计算金额至分位，分以下尾数四

舍五入。

3.4.4

其他可以不

予退还投标

保证金的情

形

见投标人须知 3.4.4款要求

3.5

资格审查资

料的特殊要

求

“投标文件格式”“资格审查资料”采用

“江苏交通招标投标交易平台”中直接打印

出的《投标报表》，并确保与“江苏交通招

标投标交易平台”中的内容一致，除本项目



招标文件投标人须知前附表“3.5 资格审查

资料的特殊要求”及“投标文件格式”中要

求投标人提供的复印件或扫描件外，投标人

无需按《公路工程标准文件》投标人须知正

文“3.5 资格审查资料”中要求提供其他复

印件。

    若《投标报表》无法完整体现相关信息

数据，投标人可提供“江苏省公路水路建设

市场信用信息服务系统”或交通运输部“公

路建设市场信用信息管理系统”或“江苏省

公共资源交易平台”中可查询的信息数据的

网页截图复印件作为补充证明材料，并须保

证所提供的网页截图与相关系统查询内容保

持一致，否则补充证明材料无效。

    但若因“江苏交通招标投标交易平台”

原因导致投标报表抓取的投标人所填人员、

业绩基本信息不全时（如投标人投标报表所

选人员的证书专业和级别、业绩的概况等信

息未自动自备案信息中抓取），经在“江苏

省公路水路建设市场信用信息服务系统”中

对上述主要信息核查后，确实在投标截止日

前已经通过系统备案并完成公示，则未完全



抓取的信息仍作为评审依据。

    《投标报表》中的相关信息已能完整体

现其满足招标文件规定的资格审查条件或评

标办法中相关评分项目的，无需重复提交补

充证明材料。

3.5.2

近年财务状

况的年份要

求

无

 

3.5.3

近年完成的

类似项目的

年份要求

有

2019-01至 2024-05

3.6.1

是否允许递

交备选投标

方案

不允许

4.2.3
是否退还投

标文件
否

5.1
开标时间和

地点

开标时间：2024-6-6 09:30:00

开标地点：南京智能开标大厅（通过“南京

市公共资源交易中心官网--南京智能开标大

厅”入口登录）

5.2.1 开标程序
投标人解密地点：

投标人解密时间公布投标人名称后60分钟以



内。

通过南京智能开标大厅完成投标文件解密。

按照投标人须知 5.2款程序开标。

6.1.1
评标委员会

的组建

评标委员会构成：

1、评标委员会由招标人代表及评标专家构

成，为 5 人或 5人以上单数。

2、评标专家确定方式：依法从江苏省综合

评标（评审）专家库中随机抽取。

3、招标人代表不能超过三分之一。

6.3.2

评标委员会

推荐的中标

候选人的人

数

评标委员会推荐的中标候选人的数量为 3

家，若有效投标人不足 3家的，则推荐的中

标候选人的数量为有效投标人的数量。

7.1

中标候选人

的公示媒介

及期限

公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：3日

公示的其他内容：/

7.4

是否授权评

标委员会确

定中标人

否

7.5
中标通知书

和中标结果
书面



通知发出的

形式

7.6

中标结果公

告媒介及期

限

公告媒介：同招标公告发布媒介

公告期限：3日

7.7.1 履约保证金

是否要求中标人提交履约保证金:要求

履约保证金的形式：银行保函、现金、支票

形式

履约保证金的金额：10％签约合同价

被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运

输守信联合激励对象名单”（红名单）或被

招标项目所在地省级交通运输主管部门评为

信用等级 AA的中标人履约保证金的金额：

5%签约合同价

采用银行保函时,出具保函的银行级别：国

有商业银行或股份制商业银行的分行及其以

上银行

8.5.1 监督部门

监督部门：南京市交通运输局建设管理处

地址：南京市珠江路 63号南京交通大厦 10

楼

电话：025-83194125

传真：/



邮政编码：210002

9
是否采用电

子招标投标
是

需要补充的其他内容

10.1
投标人需自行下载投标文件进行再次检测文

件。

10.2

1、江苏交通招标投标交易平台（江苏省公

共资源交易中心）中主要信息需要更新，或

未建立信用档案的投标申请人应当在递交投

标文件前到省交通行政主管部门更新江苏交

通招标投标交易平台（江苏省公共资源交易

中心）中的资料或建立信用档案。根据省厅

苏交建（2015）25号文件规定，审核通过的

企业备案信息将在相关网站公示栏公示，公

示期为 5个工作日。从业企业制作投标报表

时不可以使用尚在公示期间的备案信息。

2、为了能够证明所申报的项目经理为投标

人的在职职工,投标人必须将近半年（必须

涵盖 2024年 4月）经劳动保障部门出具

的、且能够反映投标人为拟投入的项目经理

所缴纳的社保缴费清单（个人缴费清单或单

位缴费清单）材料扫描件附在投标文件附表



后。若投标人所投项目经理有为未进入社会

统筹社保的事业编制等情况，或为投标人返

聘的已退休人员，不需缴纳上述社保证明材

料，但在投标文件中需附其事业编制（或其

他未进入社会统筹社保的编制）证明材料复

印件（若为返聘的已退休人员，需附劳动合

同复印件）。

3、农民工工资的管理执行国家、省市、地

方等最新相关政策及文件规定，并满足行业

主管部门相关要求，包括但不限于：《保障

农民工工资支付条例》（中华人民共和国国

务院令第 724号）、《江苏省工程建设领域农

民工工资专用账户管理细则》（苏人社规

[2022]3号）、《江苏省工程建设领域农民工

工资保证金管理办法》（苏人社规[2022]4

号）和《省交通运输厅关于交通工程建设领

域保障农民工工资支付的意见》（苏交规

[2021]2号）、《南京市工程建设领域农民工

工资保证金实施办法》（宁人社规〔2023〕1

号）。

4、如投标人同期在多个项目中被推荐为第

一中标人，且在这些项目中拟投入的项目负



责人、技术负责人等主要人员相同，投标人

应在应当知道此情况起五天之内书面函告本

项目招标人，明确告知招标人其最终选择哪

一个项目中标。如投标人选择本招标项目中

标的，同时应在以上规定时间内向招标人提

供放弃其它项目中标的相关有效证明文件。

如投标人未在规定时间内作出中标选择或不

能提供相关有效证明文件的，本项目招标人

有权直接依次选择其它中标候选人作为本项

目中标人。

5、招标人将按招标公告中规定的递交投标

文件截止时间(或按补遗书通知的截止时间)

和地点，对所有解密成功的投标文件进行开

标。本项目采用不见面形式开标，若投标人

未能派代表按时参加线上开标会议，招标人

将认为该投标人默认开标结果。

6、投标人如在本项目试点期间遇到系统使

用问题请联系以下人员：

①江苏省招标投标交易平台、江苏省交通厅

投标文件制作工具问题，联系人：王金晶，

联系电话∶15651722569。

②国信 CA 问题：联系人：徐鹤，联系电



话：13913897934。

③南京智能开标大厅问题，联系电话：

68505828、68505877。

④投标保证金退还问题，联系电话：025-

68505823。



投标人须知正文详见<<公路工程标准施工招标文件(2018年版)>>。



          附录 1 资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求

投标人(联合体投标的，指联合体各方)为独立的企业法人，持有效营业执

照。

            附录 2 资格审查条件(财务最低要

求)         

财务要求

无

            附录 3 资格审查条件(业绩最低要

求)

业绩要求

2019年 1月 1日以来（以交/竣工时间为准），投标人(联合体投标的，

指联合体牵头人)完成过单项合同金额 600万元及以上的道路绿化工程施

工项目（以江苏省交通运输厅招标投标信息管理系统自动生成的投标报

表表 5中的交/竣工日期、工程简介内容、规模、金额和性质信息为准，

下同）。

       



附录 4 资格审查条件(信誉最低要求)

信誉要求

a.投标文件递交截止日当天，投标人(联合体投标的，指联合体各方)在江苏省公路

水运建设市场信用信息等级评价为 C级及以上（未建立信用档案的申请人应当先建

立信用档案并获得暂定 A级信用等级）；（以在江苏省交通运输厅最近一次公布的

信用等级为准，不以投标报表表 1为准）。

b.投标人(联合体投标的，指联合体各方)应提供第三方信用评价报告，信用评价等

级为 A级及以上，投标截止日前已在南京市交通行业与产业信用评价机构名录库管

理系统中备案。



附录 5 资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)

人 员 数  量 资 格 要 求
在岗要求

项目

经理

1

项目经理资格要求：具有园林绿化及相关

专业中级及以上职称且从事园林绿化工作

5年以上（专业以投标报表表 3中学历专

业或职称专业为准，园林绿化工作年限以

江苏省交通运输厅招标投标信息管理系统

自动生成的投标报表表 4 中填报的经历为

准）。

项目经理业绩要求：2019年 1月 1日以来

（以交/竣时间为准），担任过单项合同金

额 600万元及以上的道路绿化施工项目的

项目经理或项目副经理（以投标报表表 4

中任职结束时间、项目职务、项目简介内

容、规模和性质信息为准）。

项目

总工

1

项目总工：具有中级及以上技术职称；

2019年 1月 1日以来（以交/竣时间为

准），担任过单项合同金额 600万元及以

上的道路绿化施工项目的项目总工或项目

经理或项目副经理（以投标报表表 4中任

职结束时间、项目职务、项目简介内容、

规模和性质信息为准）。

如为联合体投标的，拟投入的项目经理、

项目总工应由联合体牵头人单位提供。

无在岗项目

（指目前未

在其他项目

上任职，或

虽在其他项

目上任职但

本项目中标

后能够从该

项目中撤

离）



附录 6 资格审查条件(其他管理和技术人员最低要求)

人员 数量 资格要求

无



附录 7资格审查条件(主要机械设备和试验检测设备最低要求)

设备名称 规格、功率及容量 单位 最低数量要求

无



第三章 评标办法(技术评分最低标价法)



条款号名称 评审因素与评审标准

1 评标办法

评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推

荐中标候选人或确定中标人：

⑴被列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”

的投标人（投标人是否在江苏省交通运输守信联合激

励对象名单中以投标文件递交截止之日在“信用交

通·江苏”网站查询结果为准）优先；

⑵被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为较高

信用等级的投标人优先；信用等级相同的，以信用评

定分值高的优先；

⑶投标文件第一个信封得分高的优先

⑷注册资本较大的投标人优先；

⑸评标委员会从其投入的人员和设备、施工组织设

计、业绩和信誉等方面，通过集体讨论确定其排名先

后。

2.1.1

2.1.3

形式评审与响应

性评审

第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，

字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、

补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目

标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人、投标人的单位章盖章齐

全，符合招标文件规定

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件

的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授

权委托书上签名；

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了

法定代表人 身份证明，且法定代表人在法定代表人身

份证明上签名；

（7）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文

件的要求：

投标人按照招标文件提供的格式签订了联合 体协议

书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头

人。

（8）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投

标人须知” 第 1.11 款规定，且按招标文件第九章

“投标文件格式”的要求填写了 “拟分包项目情况



表”。

（9）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但

招标文件要求提交备选投标的除外；

（10）投标文件中未出现有关投标报价的内容；

（11）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标

文件规定的时限；

（12）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出

响应；

（13）权利义务符合招标文件规定；

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提

出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义

务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留

不同投标人的投标文件在江苏交通招投标交易平台

（江苏省公共资源交易中心）“围（串）标预警”中，

不存在投标单位的 MAC码一致的情况。

投标人之间若存在 IP地址一致的情形，招标人（招标

代理）应向相关投标人发出澄清通知，相关投标人应

在 2 个工作日内，提交充分证据证明其未串通投标

（投标人自身出具的情况说明类材料不属于证据范

畴）供评标委员会评审和认定，评标开始后招标人将

不再接受其它相关证据。若未按要求提供或提供的证

据不能充分证明其未参与串通投标，则否决其投标。

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，

字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、

补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金

额）；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，

未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人、投标人的单位章盖章齐



全，符合招标文件规定

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价

（如有）

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但

招标文件要 求提交备选投标的除外。

（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程

量固化清单 未对工程量固化清单电子文件中的数据、

格式和运算定义进行修改； 工程量固化清单中的投标

报价和投标函大写金额报价一致。

（7）不同投标人的投标文件在江苏交通招投标交易平

台（江苏省公共资源交易中心）“围（串）标预警”

中，不存在投标单位的 MAC码一致的情况。

（8）投标人之间若存在 IP地址一致的情形，招标人

（招标代理）应向相关投标人发出澄清通知，相关投

标人应在 2 个工作日内，提交充分证据证明其未串通

投标（投标人自身出具的情况说明类材料不属于证据

范畴）供评标委员会评审和认定，评标开始后招标人

将不再接受其它相关证据。若未按要求提供或提供的

证据不能充分证明其未参与串通投标，则否决其投

标。

2.1.2 资格评审

（1）江苏省交通招标投标信息管理系统自动生成的投

标报表的主要信息满足招标公告和招标文件投标人须

知 1.4.1款的要求；当自动生成的投标报表的主要信

息不够完善（或不全）时，经在江苏省交通招标投标

信息管理系统中对自动生成的投标报表的主要信息核

查后，确实在投标截止日前已经通过系统备案且符合

招标公告和招标文件投标人须知 1.4.1款的要求；

（2）投标文件中提供了第三方信用报告，信用评价等

级为 A级及以上，投标截止日前已在南京市交通行业

与产业信用评价机构名录库管理系统中备案。

（8）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项

或第 1.4.4项规定的任何一种情形



（9）投标人符合第二章“投标人须知”第 1.4.5项规

定

（10）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再

以自己名义 单独或参加其他联合体在同一标段中投

标；独立参与投标的，投标人 未同时参加联合体在同

一标段中投标。

（7）不同投标人的投标文件在江苏交通招投标交易平

台（江苏省公共资源交易中心）“围（串）标预警”

中，不存在投标单位的 MAC码一致的情况。

（8）投标人之间若存在 IP地址一致的情形，招标人

（招标代理）应向相关投标人发出澄清通知，相关投

标人应在 2 个工作日内，提交充分证据证明其未串通

投标（投标人自身出具的情况说明类材料不属于证据

范畴）供评标委员会评审和认定，评标开始后招标人

将不再接受其它相关证据。若未按要求提供或提供的

证据不能充分证明其未参与串通投标，则否决其投

标。

2.2.1
分值构成（总

分：100.00分）

第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

其他因素-业绩：15.00

其他因素-履约信誉：15.00

其他因素-主要设备仪器：10.00

主要人员：25.00

施工组织设计：35.00

各分项评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平

均值确定：（若评分因素含细分项，按评分因素细分

项分别计算得分）。评标委员会成员总数为 7人或 7人

以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计

算，最后得分保留两位小数

2.2.3
第二个信封的详

细评审标准

评标价的确定：

评标价=投标函文字报价-1（招标代理服务费）-1（公

证费）-1（暂列金）-1（其他不可竞争费）

投标报价=清单小计+1（招标代理服务费）+1（公证

费）+1（暂列金）+1（其他不可竞争费）

3.2.4

通过第一信封详

细评审的投标人

数量

开启前 5家投标人的第二信封投标文件（按照商务和

技术得分从高到低）

3.2.6
其他需要补充内

容

（一）评标程序

1．听取招标人关于工程和有关情况的说明；

2．听取招标人对招标过程、开标情况的汇报；



3．讨论和通过评标办法；

4．听取清标工作组关于商务及技术文件清标工作情况

的汇报；

5．查阅有关投标文件的商务及技术文件和清标资料；

6．对投标人的商务及技术文件按资格及形式和响应性

两个阶段进行评审，只有通过前一阶段的评审，才能

参加下一阶段评审，评审标准见 2.1.1、2.1.2、

2.1.3款。

7．对投标文件商务及技术文件综合评分，并确定本标

段的综合排名，评分分值按 2.2.1款执行；

(1)评标委员会分别对投标文件的评分因素进行打分。

各评分因素（施工组织设计、主要人员、技术能力、

企业业绩、履约信誉）的得分以评标委员会各成员的

评分平均值确定，若评标委员会成员数量为 7个或 7

个以上的，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后

计算；得分保留 2位小数。

(2)商务及技术文件综合得分高者优先通过，若综合得

分相同，守信联合激励对象名单的投标人排名在前；

若仍相同，信用等级较高者排名在前；若仍相同，则

以投标人资质等级高者优先通过；若再相同，则以投

标人注册资本较大者优先通过。

8．确定通过商务及技术文件评审的投标人；

(1)通过商务文件和技术文件评审的投标人少于 3家

的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标

的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人

可对报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评

审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件

评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由

并推荐中标候选人。

    评标委员决定否决全部投标的，招标人将再次发

布该标段的招标公告或经行政主管部门批准后采用其

它招标方式确定中标单位。 

(2) 若通过商务及技术文件评审的投标人不超过 5家

（含 5家）时，则全部推荐通过本标段的商务及技术

文件评审。

(3)若通过商务及技术文件评审的投标人为 5家以上

时，则需对他们的投标文件进行综合评分，按得分分

值高低和上条的规定进行排序，选取排名前 5家的投

标人通过本标段的商务及技术文件评审。

9．对通过商务及技术文件评审的投标人的报价文件进

行开标(开标时间见投标人须前附表 5.1款)；

10．对通过商务及技术文件评审的投标人的报价文件

进行形式评审，形式评审的标准见 2.1.1、2.1.3款；

11．对通过商务及技术文件评审的投标人的报价文件



进行算术性复核；

12．确定排名，确定排名的原则为：

按经评审的评标价由低到高的排名顺序，推荐排名第

一的投标人为第一中标候选人、排名第二、第三的依

次为第二中标候选人和第三中标候选人。

如投标人同时在两个标段中均排名第一，按照“①先

导段绿化工程施工 G328NJ-LH1标段②先导段绿化工程

施工 G328NJ-LH2标段”的顺序推荐其为排序在前标段

的第一中标候选人，另一个标段由排名第二的投标人

递补为第一中标候选人，已经被推荐为中标候选人的

投标人在其它标段中则不再推荐。

13．撰写评标报告。

其他因素-业绩

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 企业业绩

投标人（联合体投标的，指联合体

各方）有满足招标公告最低资格条

件业绩得基本分 9分，2019年 1月

1日至今投标人每增加一个道路绿化

工程施工业绩加 2分，最多得 15

分。

15.00 0.00

其他因素-履约信誉

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 履约信誉

根据苏交规[2019]2号文《江苏省公

路水运建设市场信用信息管理办

法》的规定对投标人信誉进行评

价：

①最近一次从业单位（施工）信用

等级评价为 AA级时，该项得分为 15

分；

②最近一次从业单位（施工）信用

等级评价为 A（暂定）级时，该项得

分为 12分；

③最近一次从业单位（施工）信用

等级评价为 A级时，该项得分

=0.15X×（Z-85）÷10+0.8X；

④从业单位（施工）信用等级评价

为 B级时，该项得分=0.15X×（Z-

75）÷10+0.65X；

⑤从业单位（施工）信用等级评价

为 C级时，该项得分= 0.15X×（Z-

60）÷10+0.45X。

其中 X=15，Z为投标人最近一次信

用等级评定分值（即最新的信用等

15.00 6.75



级评价公布表中投标人综合得分）。

无评定分值的 A级、暂定 A级投标

人，Z按 85计算。

（注：若投标人以联合体方式参与

投标，在江苏省公路水运建设市场

信用信息等级以联合体成员中信用

等级最低的成员的信用等级作为联

合体的信用等级。）

其他因素-主要设备仪器

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 主要设备仪器

评标委员会根据投标人（联合体投

标的，指联合体各方）填报的拟投

入本工程的机械、设备的种类是否

齐全、数量是否满足工程施工要求

等方面进行评定。

10.00 0.00

主要人员

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 项目经理 项目经理任职资格与业绩 10.00 0.00

2 项目总工 项目总工任职资格与业绩 8.00 0.00

3
其他主要管理人员以及技

术人员

其他主要管理人员以及技术人员任

职资格与业绩
7.00 0.00

施工组织设计

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 总体施工布置及规划 总体施工布置及规划 5.00 0.00

2
主要工程项目的施工方

案、方法与技术措施

主要工程项目的施工方案、方法与

技术措施
8.00 0.00

3 工期保证体系及保证措施 工期保证体系及保证措施 5.00 0.00

4
工程质量管理体系及保证

措施
工程质量管理体系及保证措施 5.00 0.00

5
安全生产管理体系及保证

措施
安全生产管理体系及保证措施 5.00 0.00

6

文明施工、扬尘控制、环

境保护、水土保持保证体

系及保证措施

文明施工、扬尘控制、环境保护、

水土保持保证体系及保证措施
5.00 0.00

7
项目风险预测与防范，事

故应急预案

项目风险预测与防范，事故应急预

案
2.00 0.00
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1. 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要

求的 投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得

分由高到 低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评

审，按照评标 价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定

中标人，但投标报 价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评

标办法前附表规定的优 先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1

2.1.2

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标

准(适 用于已进行资格预审的)。

2.1.3

2. 2 分值构成与评分标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

(1) 施工组织设计：见评标办法前附表；

(2) 主要人员：见评标办法前附表；

(3) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分评分标准

(1) 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(2) 主要人员评分标准：见评标办法前附表；

(3) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3. 1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至



2

第 3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第

2.1 款规定的 标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。

有一项不符合评审 标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预

审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文

件第 一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，

评标委员 会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化

时，评标委员会 依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用

于已进行资格预审的）

3. 2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算

出各 投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第 2.2.2 （1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计

算出 得分 A；

（2）按本章第 2.2.2 （2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出

得分 B；

（3） 按本章第 2.2.2 （3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分

C。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三

位 “四舍五入

3.2.3 投标人的冏务和技术得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标

办法 前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文

件）通过详 细评审。

3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少

于 3 个且未超过评标办法前附表第 3.2.4 项规定数量的，均通过投标文件第一

个信封（商 务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评

分。

3. 3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标

人须知” 第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术
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文件）评审的 投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3. 4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文

件第 二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委

员会应否 决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修

正， 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，

评标委员 会应否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正

总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显

的小 数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，

修正总 价。

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投

标报 价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受

修正价格 的，评标委员会应否决其投标。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或

总额价, 或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单

价、合价和总额 价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工

程子目的单价、合价 和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或

总额价, 或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多

报的工程子目 报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价(金额)虽然一致，但投标人修改了该子目

的 工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修

正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价(如有)，评标委员会应否

决 其投标。

3. 5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计
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算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材

料。投标 人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投

标人以低于成 本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场

信用 信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情

况、信用等级 等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门

“公路建设市场信用 信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件

不符合招标文件规定的， 评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与

招标 人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄

虚作假、 行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

(1) 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b. 投标人之间约定中标人；

c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投

标；

e. 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2) 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b. 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e. 不同投标人的投标文件相互混装；

f. 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3) 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b. 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
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c. 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e. 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(4) 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a. 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b. 使用伪造、变造的许可证件；

c. 提供虚假的财务状况或业绩；

d. 提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e. 提供虚假的信用状况；

f. 其他弄虚作假的行为。

3. 7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文

件中 含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员

会不接受 投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说

明的，评标委 员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容

（算术 性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部

分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的

澄清、 说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员

会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差

或其 他因素在评标时不予考虑。

3. 8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微

偏差, 评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第

1.12.4 项规定 的原则处理。

3. 9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会
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按照评 标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。



第四章 合同条款及格式



第一节 通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》的“通用合同条款”。



第二节 专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

“A．公路工程专用合同条款”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018 年

版）。



B．项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

序号 条目号 编列内容

1 1.1.2.2
发包人：南京市公路事业发展中心

地  址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷 169号

邮  编：210014                 

2 1.1.2.6 监理人：招标后确定

3 1.1.4.5

缺陷责任期：24 个月。缺陷责任期从工程整体通过交工验收之日起计算。由于承

包人原因导致工程无法按照规定期限进行交工验收的，缺陷责任期从实际通过交

工验收之日起计算。由于发包人原因导致工程无法按照规定期限进行交工验收

的，在承包人提交交工验收报告 90 日后，工程自动进入缺陷责任期。

4 1.6.3
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部

位施工前 7 天签发图纸修改图给承包人

5 3.1.1
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（6）根据第 15.3 款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工

程签约时合同价的 0%或累计变更超过了签约合同价的 0 %

6 5.2.1 发包人是否提供材料和工程设备：否 

7 6.2 发包人是否提供施工设备和临时设备：否

8 8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订本合同后

7 天内；

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料

后 5 天内。

9 11.5 逾期交工违约金：0.2%签约合同价/天

10 11.5 逾期交工违约金限额： 10 %签约合同价

11 11.6 提前交工的奖金：无提前交工奖金

12 11.6 提前交工的奖金限额：无提前交工奖金

13 15.5.2
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按

所节约成本的  /  %或增加收益的 /  %给予奖励

14 16.1
  因物价波动引起的价格调整：在合同执行期内，材料价格的调整依据《南京市

公路事业发展中心工程建设项目材差调整管理办法》（2021年修订版）执行。

合同期内不调价□√

15 17.2.1 开工预付款金额：10%的合同金额（不含暂列金额）

16 17.2.1 材料、设备预付款比例：无

17 17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4 份



序号 条目号 编列内容

18 17.3.3
（1） 进度付款证书最低限额：50 万     

19 17.3.3
（2）

逾期付款违约金的利率：中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期

贷款基准利率（不计复利）加手续费；

20 17.4.1 质量保证金百分比：工程价款结算总额的 3%。

21 17.5.1 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4 份

22 17.6.1 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4 份

23 18.2 竣工资料的份数：竣工文件电子文档及书面文档各 2 套

24 18.5.1 单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：是

25 18.6.1 本工程及工程设备是否进行试运行：否 

26 20.1

建筑工程一切险的保险费率：由承包人以承包人与发包人联名投保，投保的范围

和条件应符合招标文件及国家有关规定，保险费由承包人承担并支付，保险费在

工程量清单 100 章中列支。保险方案经监理工程师核准后上报发包人，发包人批

准后由承包人控制使用，结算时，承包人须提供合法票据，否则不予支付。

27 20.4.2

第三者责任险：由承包人以承包人与发包人联名投保，投保的范围和条件应符合

招标文件及国家有关规定，保险费由承包人承担并支付，保险费在工程量清单 100
章中列支。保险方案经监理工程师核准后上报发包人，发包人批准后由承包人控

制使用，结算时，承包人须提供合法票据，否则不予支付。

28 24.1 争议的最终解决方式：诉讼

受理机构：工程所在地人民法院。



项目专用合同条款

项目专用合同条款是对公路工程专用合同条款中有关条款的补充、修改或具体

化。应对照公路工程专用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果项目专

用合同条款与公路工程专用合同条款之间有不符之处，以项目专用合同条款为准。

第 1条 一般约定

1.1.2.2 发包人：南京市公路事业发展中心。

1.1.6.3目约定为：

1.1.6.3交工：指《公路工程竣（交）工验收办法》中的交工，通用合同条款

“竣工”一词具有相同含义，本项目的实际交工日指本项目施工完成后进行的交工

验收。

1.4合同文件的优先顺序

本款内容细化为：

组成合同的多个文件的优先支配地位的次序修改如下：

（1）补充协议（如有）；

（2）合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资

料）；

（3）中标通知书；

（4）投标函和投标函附录；

（5）项目专用合同条款及数据表（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（6）公路工程专用合同条款；

（7）通用合同条款；

（8）工程量清单计量规则；

（9）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（10）技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；

（11）投标的工程量清单；

（12）资格审查文件

（13）投标人须知；

（14）项目经理委任书；

（15）施工组织设计建议书；

（16）构成本合同组成部分的其他文件。



技术规范作为本次招标的最低标准，在技术规范与图纸、招标文件冲突时，执

行最低标准。

1.6图纸和承包人文件

增加 1.6.6项：

（1）施工图设计文件正式印发前，招标用图纸将作为合同文件的组成部分；一

旦施工图设计文件正式印发，招标用图纸立即停止使用。

（2）施工图文件正式印发前，承包人不得依据招标用图纸进行施工，除非得到

监理人的明确指示。

（3）施工图设计文件印发后，对相应的工程量进行复核并调整，对新增的项目

按变更处理。

（4）招标用图纸中工程项目内容未作具体指示的，但在施工图设计文件中予以

明确的，且对于一个有经验的承包人来讲是可以合理预计到的施工内容，在工程实

施过程中，发包人将不接受承包人对由此而提出的单价变更申请，而认为是一个有

经验的承包人在投标时已全部考虑这类因素。

增加 1.6.7项：

设计文件中提供的施工方案仅作参考，承包人应进行现场查勘，根据实际情

况，结合自身技术水平、施工经验和设备配备等细化、完善、优化以满足工程项目

质量、安全、进度、环保等方面因素，报监理工程师同意后组织实施。承包人不得

因最终施工方案与投标施工方案和设计文件所示施工方案的不同而调整费用。

第 4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

第 4.1.10（6）目约定为：

（6）承包人应履行的其他义务

A、凡是标段内与已建公路、铁路、航道、管线等有交叉、干扰的地段，承包人

应在不干扰公路、铁路、航道、管线正常运营的前提下合理安排施工组织计划，积

极与有关部门联系，采取有效措施保证施工工期和安全，并在必要时疏导现有交通

流；所发生的相关费用应包含在合同价格中，发包人将不另行支付。如因承包人采

取的措施不力，造成河道阻塞或者影响公路、铁路正常安全运营而给其它部门或个



人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由

承包人自行负责。

B、承包人应对所使用的由发包人提供的或借用、占用、利用当地的所有出入现

场的临时道路和桥梁所发生的相关费用包含在投标报价中，不单独计量与支付。并

应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔

偿、指控费及其它开支。

C、施工期间承包人必须严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法

律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章

制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

D、结合本项目的实际情况，一个有经验的承包人应考虑到施工过程中可能会发

生的由于施工及各种原因造成的地方矛盾和阻工问题，承包人自行负责解决，并支

付所发生的一切费用。发包人协助做好协调工作。发包人的协调不免除承包人自行

解决矛盾的任何责任。

E、承包人应根据相关规定配备相应的安全生产管理人员及设备。

承包人必须组织采用证照、手续齐全，性能良好，确保能安全施工的车辆、设

备进行各项施工，在施工过程中非因发包人原因所发生的一切安全事故均由承包人

自行负责。

F、因设计变更影响，承包人应因时制宜及时对施工组织和生产要素(工、料、

机等)作好调整安排，避免造成停工停机损失。若承包人未及时做好妥善调整和安

排，发包人不承担由此引起的索赔和补偿。

G、本工程所需临时便道、临时用地、用电、用水等由承包人自行考虑解决，其

费用应包含在工程细目的单价或总额价中，不单独报价。

H、承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。承包

人因此发生的一切费用均应含在工程细目的单价或总额价中，不单独报价。

I、承包人在编制施工组织建议书时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要

求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人

员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺

利施工，所需费用均应包含在工程细目的单价或总额价中，不单独报价。

J、施工过程中如发生迁改工作，与相关单位的协调配合费用含在工程细目的单



价或总额价中，发包人不另行计量与支付。

K、根据本项目的特点，同时充分考虑自然因素及其他因素的不利影响，在施工

过程中发包人可能会要求承包人加快相关分部分项工程的施工进度以确保能按时完

成本工程，承包人应无条件服从，因此所需的相关赶工费、措施费等相关费用均应

含入工细目的单价或总额价内，发包人不再另行支付。

L、承包人在编制施工组织设计时应根据项目建设条件和分阶段实施的可能性，

充分预见、综合统筹与合理组织，服从发包人和监理人的统一安排与施工部署，并

承担由此而可能引起的临时停工或施工作业面不连续等风险，不得因此向发包人提

出任何的费用与索赔，相关风险视为已包含在投标报价内。

M、本项目施工之前应与交管、路政等与工程实施相关部门协商好，充分考虑施

工带来的对交通的影响。施工中交通疏导方案应经过交管等部门的认可。施工安全

措施到位，引导好车流，减少对现有交通的影响。因此发生的一切协调费用均应含

入工细目的单价或总额价内，发包人不再另行支付。

N、承包人应严格执行江苏省交通运输厅苏交建【2018】17号文中扬尘污染防

治要求的相关规定，编制扬尘污染防治实施方案，因此发生的费用均应含入工细目

的单价或总额价内，发包人不再另行支付。

O、承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配

合，友好协作，并无条件服从发包人或工程师的统一协调。并承担由此而引起的临

时停工及施工作业面不连续等风险，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补

贴，由此发生的一切费用视为已计入投标报价中；

P、养护期内养护、管理工作包括苗木的浇水灌溉、施肥、修剪、栽培、除草、

施加农药及防治病虫害、采取措施防范人为的破坏和牲畜的践踏啃咬、枯死和损坏

丢失的树木花草的补植、保持种植区的清洁等。

如果在养护期间因承包人养护管理不善导致植物死亡，承包人必须以同品种同

规格的植物进行补植补栽，由此发生的所有费用 ( 包括苗木费用 ) 由承包人自行承

担，合同价格不作调整。

养护期间，承包人还应做好安全防护和环境保护等工作：

①养护机械和车辆应服从相关职能部门的管理，并按照有关要求安全行驶、配

置安全标志，服从检验和交纳相应费用等。承包人应交纳的各项规费、附加费用均

由承包人自行负担，费用含在工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，招标人



不另计列。

②高度重视安全生产，采取必要的防护和安全措施，确保安全养护；确保养护

期间作业人员、施工车辆和机械设备、道路设施的安全；确保工程周围建筑物、交

通车辆和人员、周围居民等的安全。因此发生的一切费用均由承包人自行负担，费

用含在工程量清单中各工程细目的单价及总额价中，招标人不另计列。

③采取一切合理的措施，以保护现场及其附近环境，并避免由其养护方面引起

的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。

④保证及时清理现场，不允许出现不必要的障碍物，做好设备和多余的材料的

存放处置工作，及时清除养护废料、垃圾等；养护期间，避免出现抛、洒、滴、漏

污染路面情况，否则，因此产生的一切损失由承包人承担。

⑤养护期间，应按规定办理上路作业相关手续，并服从公安、路政、交警等相

关部门的管理，施工时按相关要求摆放标志标牌等，作业人员须穿着统一的安全标

志服在作业封闭区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设备应按

要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯；运输车辆进出作业封闭区应遵守

现场管理人员指挥，严禁私自开启中央分隔带开口调头；白天滞留在道路上的养护

车辆及设备应整齐地停放在紧急停车带内，不得侵占行车道，并按规定设置相应的

警示和隔离标志。因此发生的一切费用均由承包人自行负担，费用含在工程量清单

中各工程细目的单价及总额价中，招标人不另计列。

⑥做好养护期间，养护现场的环境保护工作，病虫害的防治应采用高效、低毒

农药，注意避免农药对隔离栅外植物的毒害作用，若因此产生纠纷，由承包人自行

解决。

⑦如果由于承包单位实施养护的原因，破坏了环境保护而导致的损失和赔偿，

均由承包人承担全部责任。

Q、本项目实行标准化施工，按省市主管部门和业主的标准化施工的相关要求进

行施工管理，投标人在投标时需充分考虑各项措施达到标准化施工要求，相关费用

包含在所报的单价或总价内，招标人不再单独计列和支付。

R、承包人应按《南京市公路航道文明施工指南（试行）》（宁交建设〔2021〕

324号）的相关规定执行，由此产生的相关费用含在报价中，不单独计列。



增加 4.1.11款为：

4.1.11 承包人应保证发包人免于承担因承包人原因引起的一切诉讼、指控以及

相关费用，包括但不仅限于：

a、承包人应保证发包人免于承担因承包人自建临时道路（桥涵）或借用、占用

或使用当地道路或其他交通设施所引起的一切诉讼、指控以及相关费用（包括补偿

费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支）。

b、承包人应保证发包人免于承担因在与已建公路、航道、管线等有交叉、干扰

的地段施工所引起的一切诉讼、指控以及相关费用（包括补偿费、诉讼费、损害赔

偿、指控费及其他开支）。

c、承包人应保证发包人免于承担因安全、环保、噪音所引起的一切诉讼、指控

以及相关费用（包括补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支）。

4.2 履约保证金

    履约保证金的金额：10%签约合同价

    采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的分

行及其以上银行（AA级和被列入守信联合激励对象名单的中标人，履约保证金的金

额为 5%签约合同价）

4.3 分包

符合《公路工程施工分包管理办法》（交公路规〔2024〕2号）规定。

4.6 承包人人员的管理

补充 4.6.6项：

4.6.6在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出原投标书中承诺的

项目经理。发包人将对项目经理实行考勤制度，必须保证每月至少有 22天常驻现

场。未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理。因故确需调整，必须

事先征得发包人和相关主管部门的同意，且必须保证变更后的水平不低于投标文件

中申报的水平，且调整后的人员必须已在江苏交通招标投标交易平台（江苏省公共

资源交易中心）中备案。但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不称

职的项目经理，对此，承包人不得拒绝。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

在该款中增加第二自然段如下：



项目经理在本合同期内严禁兼任另一合同的项目经理。在整个工程实施过程

中，承包人成立项目经理部，派出原投标书中承诺的项目经理。事先未征得发包人

同意，承包人不得擅自更换项目经理。

4.8 保障承包人人员的合法权益

第 4.8.5项细化为：

4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。并且承包

人必须认真贯彻落实南京市人民政府以及国家和省市相关法律法规有关禁止拖欠民

工工资的要求，完善民工工资支付的实施办法。承包人应采取必要措施保证不拖欠

民工工资。承包人并按招标文件中规定“不拖欠民工工资承诺书”的要求填写并按

相应要求执行。

本款补充第 4.8.7、4.8.8、4.8.9、4.8.10、4.8.11、4.8.12、4.8.13项：

4.8.7承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配

备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人

还应建立人员流动登记制度，信息报告制度，要与当地卫生防疫部门取得联系，做

好各项防范措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计

入工程量清单各子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施

不力所造成的一切后果，均由承包人自行负责。

4.8.8 承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发

包人或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手

续，并与他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应按监理

人规定的格式和间隔时间，向监理人提交一份承包人在现场的各类职员和各个工

种、各等级的工人人数及装备数量统计表，这些人员和装备必须满足或超过在投标

函中所列的数量和质量。若监理人认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质

量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后 14天内，必

须按指令要求调整人员和装备。否则，按第 22款承包人违约处理。

4.8.9 承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农

作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任

由承包人自负。



4.8.10不拖欠农民工工资

（1）承包人要认真贯彻落实《劳动法》等国家及省市相关法律法规有关禁止拖

欠民工工资的要求，完善民工工资支付的实施办法，承包人应对劳务分包单位工资

支付进行监督，督促其依法支付民工工资，督促其将工资直接发放给民工本人，严

禁发放给“包工头”。承包人应采取必要措施保证不拖欠民工工资。

（2）承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理或授

权的项目副经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工

资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放

给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。

（3）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发包人

将根据承包人违规行为产生的不良影响结果在项目履约考核和信用信息中进行记录

与处理。

4.8.11 承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和劳务用工工资的法律、法

规和规定，及时支付工程中的材料、设备货款及劳务用工工资等费用，且应签订劳

务用工合同。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及劳务用工工资，如果出

现此种现象，一经查实后，一律通报并责令承包人自行组织资金迅速偿还欠款。在

必要时，发包人有权从应付给承包人的工程款中代为支付其拖欠的材料、设备货款

及民工工资。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，将报交通主管部门。

4.8.12 承包人应根据相关规定，对承包人为本项目所使用的农民工办理与其他

职工同样的城镇职工基本医疗保险，对于交通项目短期使用灵活就业的农民工的，

承包人应当承诺使用的农民工参加了其户籍所在地新型农村合作医疗或者参加了用

工所在地不同保障层次的城镇基本医疗保险。与之相关的费用计入合同总价中，不

单独计量与支付。

4.8.13农民工工资的管理执行国家、省市、地方等最新相关政策及文件规定，

并满足行业主管部门相关要求。根据《省交通运输厅关于交通工程建设领域保障农

民工工作支付的意见》（苏交规〔2021〕2号）三十四条：对于工程周期在 6个月内

的项目和项目标段，在专用账户、信息化考勤方面，可以根据工程实际，简化相关

程序和要求”以及《南京市根治拖欠农名工工资工作领导小组关于印发 2021年南京



市根治拖欠农名工工资工作要点的通知》（宁治欠〔2021〕3号）中的说明，对于短

时间、小工量等用工劳动报酬缺乏银行代发条件等情况，可以以现金方式发放农民

工工资。承包人需按时以现金方式足额发放农民工工资，保障农民工权益。按照

“关于《南京市工程建设领域农民工工资保证金实施办法》具体操作事项的通知 宁

人社规〔2023〕1 号” 的相关规定实行农民工工资差异化缴纳。

第 6条 施工设备和临时设施

增加 6.1.3项  承包人项目经理部建设按发包人的要求执行。费用含在投标人

综合报价中，发包人不再另行支付。

第 7条交通运输

7.2 场内施工道路

补充第 7.2.3款为：

除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施

工作业所需的临时出入现场和施工运输，应对所使用的由发包人提供的或按需要由

承包人自建的或借用、占用、利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护

和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使用所引起的

补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

本款细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原

有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改

善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处

理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证发包

人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、

诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

为保证道路交通安全及运输畅通,承包人应采取以下措施:

(1)当施工期间，承包人必须在与交通运输和公安交管部门协商下，采取足够的

引导交通措施；

(2)承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。



第 9条 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

第 9.2.5项细化为:

 “安全生产费用”按投标控制价上限的 1.5%计取，并计入工程量清单第 100 章

中，在投标报价时不得对该比例进行调整。如承包人认为须在此基础上增加安全生

产费用以满足项目施工需要，则视为承包人在投标报价时已在本项目工程量清单其

它相关细目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。安全生产费用在合

同执行过程中不随工程量的变化和设计变更而调整。

安全生产费的支付采用计量支付与总额包干相结合的方式，发包人将根据《江

苏省公路水运工程安全生产费管理办法》、省交通运输厅编制的《江苏省公路工程招

标文件安全生产工程量清单》制定具体的安全生产费计量支付办法。承包人在项目

实施前，应编制安全生产实施方案报发包人和交警、路政等相关单位审批，同时还

应根据省交通运输厅《江苏省公路工程招标文件安全生产工程量清单》的要求编制

本项目的安全生产工程量清单。

补充 9.2.12项：

9.2.12 承包人在施工过程中为确保工程安全，保护现有工程，保护环境，须遵守

以下要求：

a、工程实施期间严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省安全生产条

例》、《江苏省公路条例》及《江苏省道路安全条例》的有关规定，认真遵守《江苏

省公路施工路段管理办法》、《建筑施工高处作业安全技术规范》等法律法规的规

定，严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路工程施工安

全技术规程》等规程中有关安全生产的规定，采取必要的安全防护措施以确保施工

人员的安全。建立健全的安全生产组织体系和责任体系，落实安全生产的保障措

施，严格按照安全标准施工，采取必要的安全防护措施并对施工人员进行安全生产

教育和管理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、

设备的安全。承包人在施工过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员

伤亡的，以及与其他第三方发生的任何纠纷或事故，发包人概不承担任何责任和费

用。

b、工程实施期间，承包人应做到文明施工，树立良好的企业形象，有关的标

牌、标语等的设立应在确定设计方案报监理人、交警和路政等相关部门批准后执

行。



c、承包人应坚持”安全第一、预防为主”和”管生产必须管安全”的原则，加强安

全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安

全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活

动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本

条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

d、承包人建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包

括临时雇请的民工)的安全生产管理体系必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部

门、人员的安全生产责任制到横向有边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责

任人。

9.3 治安保卫

补充 9.3.4项：

在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要的

补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：

(1) 公众的便利；

(2) 公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入使

用和占用；

(3) 河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；

(4) 区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。

如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承

包人承担一切责任及费用，但由于发包人或监理人对本工程提供的设计所引起的必

然影响除外。

9.4环境保护

第 9.4.7(3)目细化为：

（3）承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业应保证

发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿

费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。承包人必须及时做好施工涉及相关道

路的交通维护、保洁维修工作，维持沿线村镇的居民的饮水、农田灌溉、生产生活

用电及通信等管线的正常使用；各类施工过程中，应自觉保护好其他新建道路既有

设施，施工中应做到文明施工，确保不发生沿线扬尘、排污，而影响地方生活、生



产和交通行车安全，不得污染路面、不得污染环境和影响现有道路和在建其他道路

的通行和施工；确保不因施工造成地方利益的损害，由此发生的一切协调、维护、

维修费用均由承包人承担。

本款补充 9.4.12项～第 9.4.17项：

9.4.12与弃土、排污有关的一切工作由承包人负责,弃土（包括垃圾、灌木、石

头、泥浆、废料、表土（腐殖土）、草皮及施工弃土）等的弃运、运距、堆放由承包

人自行考虑，所有费用由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不

单独报价，并且不包含在“临时用地的租用”费用中。

9.4.13承包人应保证弃土不得被随处丢弃，应按工程所在地弃土、排放泥浆的

有关规定办理相关手续，使弃土场位置的选择和弃土的堆放满足环保和地方政府的

规定和要求，否则因承包人的行为使发包人由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它

开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

9.4.14为了减轻对城市道路交通造成的压力，承包人应尽可能安排在夜间运

输，并自行与交通主管部门协商确定运输路线和运输时间。

9.4.15承包人的土方运输车辆必须保证避免抛、洒、滴、漏，否则引起的一切

处罚由承包人负责。

9.4.16承包人进场后，应充分与当地的群众及地方政府沟通，布设好场内的排

水系统，不得对地方排水系统及环境造成影响，由于承包人处理不当产生的后果，

由承包人自行负责。

9.4.17建筑工地施工机械及工程车辆使用国 V标准车用汽油和国 V标准车用柴

油，承包人应建立油品购买、使用台帐，主动接受发包人和监理人的监督和整改要

求。对不按规定使用油品的，工程监管部门将作为不良行为进行记录。

第 10条 进度计划

 10.1 合同进度计划

本款内补充：

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为有必

要的任何其他理由而对工程分阶段所进行的进度计划调整，承包人应无条件地服

从。由此而可能引起工程费用投入的变化发包人将不另行考虑。

第 11条 开工和交工



11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地 30年以上一遇的罕见气候现象【包

括发生烈度七度(含七度)以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位以及

不利的降水等引起的延误的情况】。

11.5承包人的工期延误

补充第（6）目、第（7）目：

（6）由 11.4款引起的工程延误，由监理人根据承包人提交的证明予以评定。

但在进行上述评定时还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候予以抵

补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

（7）因发现文物，需要进行保护性挖掘，而引起的工期延误，由承包人与发包

人协商工期延长并协商补偿费用。

第 13条 工程质量

13.1 工程质量要求

补充 13.1.6项：

承包人应采取一切必要的措施，严格执行技术规范各项规定，以保证达到合同

规定的质量要求，在工程竣工质量要求较招标文件技术规范未发生改变的情况下，

即使发包人或监理人对施工工艺提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给

予额外费用补贴。

第 14条 试验和检验

补充 14.4款

当承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可以将材料或

设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该检验单位必须具有国家技术监督

局和专业机构的认证资格。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人

检验的结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承担委托检验费，否则，

委托费应由发包人承担。

补充第 14.5款：

在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试验，承

包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失



向发包人提出补偿要求。

第 15条 变更

15.4 变更的估价原则

补充 15.4.4项单价构成分析

承包人在投标期间填报的单价分析构成表将作为确定变更项目单价的重要依

据，若单价分析不足够详细，将以监理人作出发包人认可的构成分析为准。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，

发包人不予奖励。

15.6 暂列金额

本款补充 15.6.4项：暂列金额是在工程量清单中标明列入合同投标价的一项款

额。暂列金额作为工程不可预见和自然不可预见的预备费用，按工程量清单第 100

章至 700章小计的 8%计列。

15.7 计日工 删除此项

第 16 条  价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

本款约定为

在合同执行期内，由于人工及材料涨落的因素对工程成本的影响，发包人对单

价不予调整。

  16.2 法律变化引起的价格调整

本款约定为

在合同执行期间，因国家或省(自治区、直辖市)颁布的法律、法规出现修改或

变更，使得承包人在履行合同中的费用发生增加或减少，发包人将不予补偿和扣

除。

第 17 条  计量与支付

17.2.1 预付款

10%的合同金额（不含暂列金额）；

开工预付款支付：合同签订一个月内发包人支付 10% 签约合同价（不含暂列金

额）的开工预付款。



承包人不得将该预付款用于本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项

费用的使用，如经查实承包人滥用开工预付款，发包人有权立即通过向银行发出通

知收回开工预付款的方式，将该款收回。

17.2.2 预付款保函

承包人在收到预付款的同时向发包人提交 10%的合同金额（不含暂列金额）的

预付款保函。

17.3.3 付款周期

本项目的支付方式为：

1.月计量支付至实际完成合同价的 80%）（提供跟踪审计联系单），预付款按照

通用条款的要求进行扣回；

2.交工验收合格且移交给接管养部门后付至经审计确认工程结算价款总

额的 97% ；

3. 缺陷责任期满（2 年）根据验收实际成活数量，支付至经审计确认的剩余合

同款；如对于既未成活又未补植的苗木将以双倍苗木综合单价扣款，并将余款付

清。

4.未付款额的利息：不考虑。

第 18 条交工清场

18.7 竣工验收

增加第 18.7.3 款：

18.7.3 为完成合同工程而由承包人实施的临时工程，工程竣工之后经监理人批准

不须拆除的，其所有权归属发包人。

第 20条  保险

有关保险的规定如下：

（1）工程一切险、第三方责任险由承包人以承包人与发包人联名投保，投保的

范围和条件应符合招标文件及国家有关规定，保险费由承包人承担并支付，保险费

在工程量清单 100 章中列支。保险方案经监理工程师核准后上报发包人，发包人批

准后由承包人控制使用，结算时，承包人须提供合法票据，否则不予支付。

（2）承包人施工机具保险和承包人施工人员意外伤害保险（包括管理人员、临



时工和民工）、工伤保险均由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，其费用含在

承包人的投标报价中，不单独计量与支付。

（3）承包人负责办理产品在采购、运输过程中的货物运输保险，保险费由承包

人承担，相关费用包含在投标报价中，不单独计量与支付。

（4）工伤保险由承包人购买，保险费率为最高投标限价的 0.9‰，投保的范围

苏人社发[2017]126 号文的要求和规定，保险费在工程量清单 100 章中列支，为不可

竞争费用,支付时按照实际缴纳的据实支付。实际费用办理缴纳按当年的《江苏省工

伤保险费率管理办法》执行。

（5）安全生产责任保险：（1）根据 2021 年新实施的《中华人民共和国安全生

产法》规定：“国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高

危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险”，鉴于本工程属于八大

高危行业中的建筑施工，承包人应及时办理安全生产责任保险的投保，未及时办理

的承包人应接受相关处罚；（2）承包人中标后应自行询价办理，发包人按经审定的

合同及合法票据数额作为结算依据，相应清单投标报价为上限，包干使用；不足部

分摊销在各子目综合报价中，发包人不再另行支付。

（6）承包人必须按招标文件和国家、省市有关规定办理各种保险，一旦发生保

险范围内的事件，损失由承包人自行承担。

注：投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险

的相关规定自行考虑。

第 22条  违约

22.1  承包人违约

22.1.1(10)其他情况

a.承包人不服从发包人对施工的协调及统一安排。

b.由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延

误。

22.1.2对承包人违约的处理

补充第（5）目～第（10）目：

 (5) 承包人发生第 22.1.1（4）（10）b目约定的违约情况时，因承包人工期延



误，发包人可雇佣其他承包人完成部分工程或全部剩余工程。承包人无权对此提出

反对意见，并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况

下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的

价格。监理工程师应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给业主造成的

费用增加和其他损失，并由发包人从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理

人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人。

(6) 承包人发生第 22.1.1（4）（10）b目约定的违约情况时，因承包人工期延

误，发包人在向承包人发出书面通知的 14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承

包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或

影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该工程，或邀

请其他承包人完成该工程。业主或其他承包人为了完成本工程可以使用任何承包人

设备、临时工程和材料。

（7）承包人发生第 4.5、4.6款承诺的项目经理没有按时进场，或进场后，未

经批准又离开工地，发包人将按每天 10000元扣除违约金，工地其他主要人员没有

按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按每天 1000元扣除违约金，

发包人将向承包人收取违约金并在当期工程价款支付中扣除。由于以上原因发包人

扣除的违约金达到合同价格的 10%时，发包人有权终止合同。

（8）承包人发生第 4.5、4.6款承诺的人员没有进场，项目经理被更换或被要

求离场，发包人可视具体情况按每次 10 万元向发包人提交违约金，工地其他主要技

术人员（投标文件中申报人员）被更换或被要求离场按每次 1万元向发包人提交违

约金。

（9）承包人发生第 22.1.1（4）（10）b目约定的违约情况时，若由于承包人自

身原因不能完成工期目标，则按 20000元/天标准扣除承包人的违约金。

（10）在施工期间，承包人若违反施工操作及安全管理有关制度，一经发包人

或监理人发现，则按 10000元/次标准扣除承包人违约金。

补充 25款为：廉政建设

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通运输部《关于在交通基础设施建

设中加强廉政建设的若干意见》、苏交监察〔2007〕13号发布的《江苏省交通厅关于



限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》以及有关工程建

设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，

保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。

补充 26款为：项目负责人登记管理办法

在合同实施过程中，承包人投入本项目的项目经理一般不得变更，如因故确需

更换，必须申请经发包人同意。无论是否征得发包人和监理人的同意（特殊情况除

外），如出现项目经理更换的情况，发包人将按照“关于印发《江苏省交通运输工程

项目施工监理单位现场负责人信用等级评定办法》的通知”的相关规定对人员到岗

情况、履职表现和变更情况进行登记、管理，并上报江苏省交通行政主管部门。

补充 27款为： 履约考核

在工程实施期间，发包人将按照江苏交通行业相关履约考核办法的规定对承包人

进行履约考核，并将履约考核结果上报上级交通行政主管部门，由上级行政主管部

门核实后计入承包人信用档案。

补充 29款为：施工工艺要求

承包人应采取一切必要的措施，在合同执行过程中严格执行发包人和监理人所

发出的有关指令、施工技术指导意见和招标文件技术规范的各项规定，以保证达到

合同规定的质量要求。





第三节 合同附件格式

“第三节 合同附件格式”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）。



工程量清单汇总表

工程名称:328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程先导段绿化工程施工G328-LH2标段 货币单位：人民币元

序  号 章  次 细 目 名 称 金 额（元）

1 100 总则 170986

2 200 路基 /

3 300 路面 /

4 400 桥梁、涵洞 /

5 500 隧道 /

6 600 安全设施及预埋管线 /

7 700 绿化及环境保护

8 第100章至700章清单合计 170986

9 暂列金额[(8)×8%] 13679

10 投标价[(8)+(9)]＝10 184665

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



第100章    总则 

工程名称:328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程先导段绿化工程施工G328-LH2标段 货币单位:人民币元

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单价 合价

101-1 保险费

-a 建筑工程一切险 1、见招标文件技术规范 总额 1 23970 23970

-b 第三方责任险 1、见招标文件技术规范 总额 1 7990 7990

-c 工伤保险费

1、暂按控制价上限的0.9‰计
，实际费用按办理缴纳当年的
《江苏省工伤保险费率管理办
法》执行

总额 1 7191 7191

-d 安全生产责任险 1、控制价上限的1.5‰计 总额 1 11985 11985

102-1 工程管理

-b 施工环保费 1、见招标文件技术规范 总额 1

-c 安全生产费
1 、见招标文件技术规范
2、控制价上限的1.5%计 总额 1 119850 119850

清单100章合计        人民币 170986 元

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



第700章  绿化及环境保护

工程名称:328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程先导段绿化工程施工G328-LH2标段 货币单位:人民币元

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单价 合价

702-1 种植土
1、根据场地实际需要，景观微地形营造，
填筑种植土 
2、运距自行考虑

m3 12456

703-1 撒播草籽 1、狗牙根10克/平方米+黑麦草10g/平方米 m2 10337

703-4 草皮
1、草籽、草皮种类：满铺百慕大草皮，10
月追加黑麦草草籽，5g/平方米
2、详见设计图纸

m2 2119

704-1 人工种植乔木

-a 法桐
高度H500-550cm，胸径φ=15cm，蓬径P250-
300cm，四分枝以上，全冠，不偏冠，姿态
优美

株 447

-b 香樟
高度H600-650cm，胸径φ=20cm，蓬径P350-
400cm，四分枝以上，全冠，不偏冠，姿态
优美，分枝点高度＞200cm

株 24

-c 丛生香樟
高度H800-900cm，蓬径P500-
550cm，6分枝以上，每分枝杆径12-
15cm，全冠精品苗，不偏冠，姿态优美

株 4

-d 榉树A
高度H600-650cm，胸径φ=22cm，蓬径P350-
400cm，四分枝以上，全冠，不偏冠，姿态
优美，分枝点高度＞250cm

株 3

-e 红枫
高度H250-280cm，地径φ=8cm，蓬径P220-
250cm，全冠，不偏冠，冠形饱满优美，分
支点高度80cm

株 1

704-2 人工种植灌木

-a 独杆金桂
高度H300-350cm，地径D=12cm，蓬径P250-
280cm，分枝点高度60-80cm 株 194

-b 染井吉野樱
高度H300-350cm，地径D=8cm，蓬径P220-
250cm，全冠，不偏冠，冠形饱满优美，分
枝点高度100cm

株 15

-c 四川红紫薇
高度H300-350cm，地径D=12cm，蓬径P180-
200cm，红花，全冠，不偏冠，冠形饱满优
美，分枝点高度80cm

株 103

-d 红叶石楠球
高度H180cm，蓬径P160cm，红罗宾，全冠
，不偏冠，球形饱满

株 52

704-3 栽植花卉类

-a 海桐
高度H60-70cm，蓬径P40-50cm,毛球，16株/
平方米

m2 14024

-b 金森女贞
高度H60-70cm，蓬径P40-50cm，毛球，16
株/平方米

m2 1631

-c 黄金构骨
高度H60-70cm，蓬径P40-
50cm，状元红杜鹃，大杯苗，16株/平方米

m2 622

-d 矮本天鹅绒紫薇
高度H60-70cm，蓬径P40-
50cm，大杯苗，16株/平方米

m2 1619

-e 大花六道木
高度H60-70cm，蓬径P40-50cm，毛球，16
株/平方米

m2 875

-f 火焰南天竹
高度H60-70cm，蓬径P40-
50cm，东方红，组织基质苗，16株/
平方米

m2 1416

-g 洒金桃叶珊瑚
高度H60-70cm，蓬径P40-
50cm，近地面3公分以上/株，16株/平方米

m2 6665

清单700章合计        人民币 元

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



清单编制说明

    总体说明：本清单说明参照《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）编制而成。若

《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）与本清单说明不一致之处，以本清单说明为准。

若本清单说明未涉及的子目参照《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）和《中华人民共

和国交通运输部公路工程标准施工招标文件》规定执行，文件解释的优先顺序如下：

1、 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程先导段绿化工程施工 G328NJ-LH1、G328NJ-LH2

标段清单编制说明。

2、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。

3、交通部颁《公路工程基本建设项目概算预算编制方法》（中华人民共和国行业标准 JTG 

3830-2018）(以下简称《编制办法》)；

4、交通部颁《公路工程预算定额》（中华人民共和国行业标准 JTG/T 3832-2018）；

5、交通部颁《公路工程机械台班费用定额》（中华人民共和国行业标准 JTG/T 3833-2018）；

6、江苏省交通厅苏交质[2019]22号《关于执行交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制

办法》有关补充规定的通知》；

7、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列

子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

第 100 章 总则

1、101-1保险费：（1）保险均由承包人以承包人与发包人联名投保，投保的范围和

条件应符合招标文件及国家有关规定，为不可竞争费，保险费由承包人承担并支付，并包

含在 100章中；（2）保险方案经监理工程师核准后上报发包人，发包人批准后由承包人控

制使用，结算时，承包人须提供合法票据，否则不予支付。（3）建设工程一切险（保险费

率为控制价上限的 3‰）为不可竞争费，第三方责任险（保险费率为 1‰）为不可竞争费，

安全生产责任险（保险费率为控制价上限的 1.5‰）为不可竞争费。建设工程一切险、第

三方责任险和安全生产责任险承包人中标后应自行询价办理，发包人按经审定的合同及合

法票据数额作为结算依据，相应清单投标报价为上限，包干使用；不足部分摊销在各子目

综合报价中，发包人不再另行支付。（4）工伤保险（保险费率为控制价上限的 0.9‰）为

不可竞争费。工伤保险承包人中标后应自行询价办理，发包人按经审定的合同及合法票据

数额作为结算依据，实际费用按办理缴纳当年的《江苏省工伤保险费率管理办法》执行。



2、102-1竣工文件：按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣(交)工验收

办法实施细则》、《南京市公路事业发展中心建设项目档案移交管理办法（试行）》及合同

条款规定进行编制，同时应满足发包人的管理要求（包括软件采购、文件编制和竣（交）

工资料的移交等）。

3、102-2施工环保费：（1）施工环保应满足苏交建[2018]17 号文《省交通运输厅关

于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》、宁政传[2019]11 号文

《市政府办公厅关于全市建设工地实施差别化管理的通知》等文件、施工图设计及发包人

现场管理要求，投标人应在施工组织设计中明确本项目的施工环保实施方案；（2）按清单

所列子目报价，施工环保费总费用最高限额为投标人所报子目合价。（3）已在施工环保费

中列支的费用不得在安全生产费中重复计量列支。

4、102-3安全生产费:1.按最高投标限价的 1.5%以总额为单位计量；根据实际发生

额，经发包人审核后，据实支付，最高限额为最高投标限价的 1.5%。按招标文件技术规范

102.13小节及合同条款规定落实安全生产。

第 300章 路面

1、702-1 种植土：（1）依据图纸所示位置及尺寸，计算种植土体积，以“m3”为单位

计量；(2)根据场地实际需要，景观微地形营造，填筑种植土，运距自行考虑；(2)综合单

价包含土源、挖土、装车运输、拌和、摊平、景观微地形营造等等一切与此有关作业的费

用。

2、703-1 撒播草籽：（1）依据设计图所示,计算撒播草籽的面积，以“m2”计量单

位；(2)草籽种类：狗牙根 10克/平方米+黑麦草 10g/平方米。(3)综合单价包含修整表

土、撒播草籽、施肥、洒水覆盖及养护等一切与此有关作业的费用。

3、703-4 草皮：（1）依据设计图所示,计算草皮的面积，以“m2”计量单位；(2)草

籽、草皮种类：满铺百慕大草皮，10月追加黑麦草草籽，5g/平方米。(3)综合单价包含修

整表土、铺植草皮、施肥、洒水覆盖及养护等一切与此有关作业的费用。

4、704-1 人工种植乔木：（1）依据设计图所示,计算苗木株数，以“株”计量单位；

(2)种植穴的开挖、清理和回填、种植后的场地清理、种植用水、设置水池储水、施肥等,

均含在苗木种植工程项目中,不另行计量。(3)综合单价包含刨坑、坑底表土填放及施肥、

栽植植物、设置支柱、回填捣实、养护等一切与此有关作业的费用。



5、704-2 人工种植灌木：（1）依据设计图所示,计算苗木株数，以“株”计量单位；

(2) 种植穴的开挖、清理和回填、种植后的场地清理、种植用水、设置水池储水、施肥等,

均含在苗木种植工程项目中,不另行计量。(3)综合单价包含刨坑、坑底表土填放及施肥、

栽植植物、回填捣实、养护等一切与此有关作业的费用。

6、704-3 栽植花卉类：（1）依据设计图所示,计算花卉面积，以“m2”计量单位；

(2) 种植穴的开挖、清理和回填、种植后的场地清理、种植用水、设置水池储水、施肥等,

均含在苗木种植工程项目中,不另行计量。(3)综合单价包含刨坑、坑底表土填放及施肥、

栽植植物、回填捣实、养护等一切与此有关作业的费用。



第六章  图  纸

本项目图纸已上传至江苏交通招标投标交易平台，请各投标人自行

下载。



第七章 技术规范

1、本招标文件项目专用本对《公路工程标准施工招标文件》(2018 年版) (第

二册)“第七章 技术规范”进行了补充、完善和修改，进行过补充、完善和修

改的条款以项目专用文件的规定为准，投标人应将项目专用文件和《公路工程

标准施工招标文件》(2018 年版)结合阅读。



第 700 章 绿化及环境保护设施

第 701 节 通则

701.02  一般规定

增加 701.02-4 款，内容为：

4．绿化施工前准备

(1)绿化工程必须按照批准的绿化工程设计及有关文件施工。承包人应掌握

设计意图，进行施工准备。

(2)设计单位向承包人进行设计交底后，承包人应按设计图纸进行现场核

对。当有不符之处时，应通过监理人提交设计单位作变更设计。

(3)工程开工前承包人应编制施工组织设计(施工计划书)报监理人审核批

准。计划书应至少包括下列内容：

a、编制的依据、原则以及工程概况。

b、施工组织机构及保证体系的设置。

c、主要资源的配置。

d、总体工期安排及保证措施。

e、施工技术方案及安全措施。

第 702 节 铺设表土

702.03  施工要求

增加 702.03-1(4)~(6)款，内容为：

(4)种植地的土壤应该疏松湿润，排水良好，PH5-7，含有有机质的肥沃土

壤。

(5)对于局部土壤不符合种植要求的段落，承包人应进行土壤的改良处理或

换土；客土的取得及使用应征得监理人同意及必要的检验，客土应符合种植要

求。

(6)对草坪种植地、花卉种植地、播种地应施足基肥，翻耕 25~30cm，搂平

耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。选用的基肥类型及品种必须

经业主和景观设计师认可后施用、用量依实而定。

增加 702.03-2(3)、(4)、(5)、(6)款，内容为：

(3) 本项目堆土造型的处理施工及场地的精细整理工作由本项目承包人完



成，该项工作完成并经监理人验收合格后，以总额计量。

(4)绿化场地表土铺设由绿化施工单位负责施工；对于局部土壤不符合种植

要求的段落，绿化施工单位应进行土壤的改良处理或换土。表（客）土的来源

由承包人自行解决，但表（客）土应符合种植要求，表（客）土的取得及使用

应征得监理人同意及必要的检验。表土铺设、土壤改良处理（包括换土）作为

植物种植应做的附属工作，其费用包含在投标人的投标报价中，不单独计量与

支付。

(5)承包人应根据发包人或监理人的要求进行堆土造型处理、场地平整和清

理、场地精细整理、表土铺设施工，表土标高应满足设计图纸及监理人的要

求，其最小植土层厚度应满足设计要求。

第 703 节 播撒草种和铺植草皮

703.02  材料

703.02-1款末增加内容为：

承包人核对所选草种是否正确，若草种有误，要及时更正。草种中不得含

有其它杂草种籽。播种法种植时，草坪应出苗均匀，疏密恰当，丰满无斑秃；

移栽法种植时，草坪色泽绿茵，无病虫害。

增加 703.02-3(4)、(5)、(6)款，内容为：

(4)肥料尽可能选项用农家肥，若选用化肥，应为标准商用等级化肥或经监

理人同意采用液体化肥。

(5)草坪种植前应施基肥，施肥的量应符合设计和规范要求，并与 10cm以

内土壤拌匀使用。

(6)在混合表土与基肥前，应先平整场地并进行彻底地人工或化学除草，对

土进行必要的耕耙。并应在当地适当季节进行播种（种植）和施肥。

703.03  施工要求

增加 703.03-1(2)h款，内容为：

h.若采用播种法，应在播种的前一天，将场地全面灌透水一次，在地面无

积水的情况下，重新拉松表土，撒播草粒，并尽量使其均匀，撒好后覆土、滚

压。播种后采用覆盖保护措施。播种及滚压的机械可采用工程师同意的机动播

种机、条播机及其他机械设备。对于机械设备不能进入地区可经监理人同意采



用其它方式。然后加强对场地的喷水次数，使草粒出苗快、出苗齐。

703.03-2(3)款修改为：

在铺植地表的准备工作完成以后，即可铺植草皮，可密铺或间铺成条状方

格。铺植的形式，按图纸要求。铺草皮时，除平铺外，在边坡较高较陡之处也

可铺植，即自坡脚处向上钉铺，用小尖木桩或竹签将草皮钉固于边坡上。密铺

应互相斜接不留缝，间隙应均匀，并填以种植土。铺植时将草块搬运至现场铺

设，块与块之间的空隙填土滚压后浇透水。3天后再次滚压几次，直到草坪完

全平整为止。

增加 703.04-4款内容为：

4. 草坪的养护

(1)灌溉：保持土壤湿润，促草坪生长，并在正常生长期间视需要进行“返

青”、“封冻”和“抗旱”的灌溉。

(2)修剪除草：根据长势适时适度修剪，进行人工拔除杂草或化学除草，并

应对部分草坪切边处理。

(3)施肥：春秋两季各施一次肥料，以有机肥和复合肥交替施用为好。

(4)防治病虫害：应以预防为主，在病虫易发的高温高湿季节定期预防性喷

药，发生病虫害后及时针对喷药治疗。

703.04  质量要求

703.04-2(1)款末增加内容为：

草坪覆盖率应为 100%，杂草率不得大于 2%。中央分隔带每公里检查

200m，路侧、互通立交、管理中心检查全部。

第 704 节 种植乔木、灌木和攀缘植物

704.03  质量要求

704.03-5(1)b款修改为：

b.挖种植穴、槽的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。

穴、槽必须垂直下挖，上口下底相等，穴、槽的规格应符合设计的规定。

本节中有关成活率和覆盖率的标准均修改为 ：

乔、灌木植树发芽率 100%，年内成活率 95%，对死亡的植株和草坪应补

植、补栽，苗木在验收时保存率 100%；草坪验收时覆盖率应为 100%，杂草率不



得大于 2%。中央分隔带每公里检查 200m，路侧、互通立交、服务区检查全部。

第 705 节 植物养护和管理

705.03  施工要求

增加 705.03-10条，内容为：

10. 在养护期内，植物养护与管理还需满足以下要求：

(1)修剪次数和时间：乔木、灌木于每年冬季修剪整形；在生长期对乔木进

行抹芽、修剪；在生长期剪除灌木的萌蘖枝；花灌木、绿篱、草坪每年修剪不

少于四次，时间分别为 4月下旬、7月中旬、9月下旬和 12月下旬；地被每年

冬季整理一次。

(2)病虫害防治：木本植物每年防治次数不低于 7次，即从 4月至 10月每

月一次，草本植物年防治不低于 5次。

(3)除草保洁：所有拔除的杂草、修剪下的残枝碎叶及其它垃圾一律及时清

除出场。

(4)苗木的更换：承包人必须在监理工程师发出更换死亡苗木通知书后的 7日内

对死亡的植株(枝条)进行清除和更换。



第八章   工程量清单计量规则

（一）中华人民共和国交通运输部“公路工程标准施工招标文

件”(2018年版)第八章工程量清单计量规则。



封面格式

第一信封

　　　　　　　　　　　　　　正 (副 )本

           工程

施工招标    标段

投  标  文  件
（商务及技术文件）

投标人：            （盖章）

  年　月　日



 

 

江苏省（自治区、直辖市）  

 

           (项目名称)             (标段名称) 

 

投标文件 

 

（商务及技术文件） 

 

 

 

 

 

投标人：                  

      年       月       日 



投标函 

       （招标人名称）： 

1. 我 方 在 仔 细 研 究 了            （ 项 目 名 称 ）               

标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），在考

察完工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价

（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实

施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。 

2.我单位委派本标段的项目经理是       

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件 

4.工程质量：        ，安全目标：        ，工期：      日

历天。 

5.如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方

签订合同； 

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；  

（3）按照招标文件要求提交履约保证金； 

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务； 

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提

出的最低要求填 报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设



备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构

主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不

满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。 

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真

实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和

第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 

7.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标

通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

8.                           （其他补充说明）。 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

日期：



（二）投标函附录

序号 条款名称 合同条款 约定内容 备注

1 缺陷责任期 1.1.4.5 工程交工验收后 24 个月

2 逾期交工违约金 11.5 0.2%签约合同价/天

3 逾期交工违约金限额 11.5 10%签约合同价

4 提前交工的奖金 11.6 无

5 提前交工的奖金限额 11.6 无

6 价格调整的差额计算 16 本项目价格不调整

7 开工预付款金额 17.2.1 10%签约合同价（不含暂列金额）

8 材料、设备预付款比例 17.2.1 无

9 进度付款证书最低限额 17.3.3（1） /

10 逾期付款违约金的利率 17.3.3（2）
中国人民银行发布的同期六个月

以内（含六个月）短期贷款基准

利率（不计复利）加手续费

11 质量保证金金额 17.4.1 工程价款结算总额的 3%

投标人：        （公章）    

                      法定代表人或其授权的代理人： （签名）   

                                     日期：      年     月     日



授权委托书或法定代表人身份证明
（一）授权委托书①

本人    （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人现委托 

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确

认、递交、撤回、修改 （项目名称） 

标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承

担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字） 

身份证号码：

委托代理人： （签字） 

身份证号码： 

 年 月 日



（二）法定代表人身份证明

投标人名称： 

姓名：                 性别：____年龄：_____职务：_____系_________

(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人： （盖单位章）

 年 月 日



三、联合体协议书①

 （所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名

称）联合体，共同参加 （项目名

称）    标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交

和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的

组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各

成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的

要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下（牵头人名称）承担 专

业工程，占总工程量的 %（成员一名称）承担 专

业工程，占总工程量的 

%；……。

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担

的工作量分摊。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生

效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：            （盖单位章）

定代表人：   （签字）

联合体成员名称：    （盖单位章）

法定代表人： （签字）

联合体成员名称：   （盖单位章）

法定代表人：    （签字）

年 月 日



投标人减免缴纳投标保证金信用承诺书

致 （招标人名称）：

   1.我单位信用状况良好，经( )（投标人填写）被评为( )（投标人填写）企业,自愿遵
守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

   2.我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法
规规定的投标保证金不予退还的行为﹐自愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。 我单位对上述承
诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位： （盖单位章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日期： 年 月 日



投标保证金

若采用电汇，投标人应在此提供电汇回单的复印件。

如采用银行保函，银行保函原件装订在投标文件的正本之中，格式

如下。

              （招标人名称）：

鉴于           （投标人名称）（以下简称“投标人”）于    年    

月    日参加        （项目名称）       标段货物采购的投标，     

（担保人名称），（以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：

投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标

人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和

补正，或者投标人提交了虚假资料，或者投标人在收到中标通知书

未按招标文件规定提交履约担保或拒绝签订合同协议书的，我方承

担保证责任。收到你方书面通知后，在 7天内无条件向你方支付人

民币（大写）     元。

 本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期满后 30日内保

持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。

你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                           （盖单位章）

     法定代表人或其委托代理人：                   （签

字）

地  址：                                          



邮政编码：                                        

电  话：                                         

传  真：                                         

      年     月     日



六、不拖欠民工工资承诺书

致：南京市公路事业发展中心

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人  （法定代表人姓名）以   

（投标人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位如果中标承建                            （项目名称）           

标段工程，需要使用民工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保

证不发放给“包工头”。

2、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突

发事件或公共事件，我单位愿意接受招标人在在项目履约和信用信息中进行记

录与处理。

3、农民工工资的管理执行国家、省市、地方等最新相关政策及文件规定，

并满足行业主管部门相关要求，包括但不限于：《保障农民工工资支付条例》

（中华人民共和国国务院令第 724号）、《江苏省工程建设领域农民工工资专用

账户管理细则》（苏人社规[2022]3号）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证

金管理办法》（苏人社规[2022]4号）、《省交通运输厅关于交通工程建设领域保

障农民工工资支付的意见》（苏交规[2021]2号）等。

特此承诺！

投标人：       （盖单位章）       

法定代表人：    （签名）      
日期：       年      月    日



项目经理委任书(格式)

(投标人全称)

(工程项目名称  标段)项目经理委任书

致：(招标人全称)

(投标人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(工程项目名称 标

段)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等

方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

投  标  人：   （公章）     

                  法定代表人：   （签字）     

日      期：    年   月   日 



施工组织设计建议书(格式)

一、施工组织设计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施工组织设计

1.投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：

⑴总体施工组织布置及规划

⑵主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工

方案、方法及措施）

⑶工期保证体系及保证措施

⑷工程质量管理体系及保证措施

⑸安全生产管理体系及保证措施

⑹环境保护、水土保持保证体系及保证措施

⑺文明施工、文物保护保证体系及保证措施

⑻项目风险预测与防范，事故应急预案

⑼其他应说明的事项

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一施工总体计划表

附表二分项工程进度率计划（斜率图）

附表三工程管理曲线

附表四分项工程生产率和施工周期表

附表五施工总平面图

附表六劳动力计划表附表七临时占地计划表

附表八外供电力需求计划表



江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：南京市公路事业发展中心

我单位自愿参加                                 （项目名称）         

标段的投标活动，并郑重承诺：

1. 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循

公开、公平、公正和诚信原则。

2. 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3. 无弄虚作假，无围标串标行为。

4. 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性

文件的规定，不转包和违法分包。

5. 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，

以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业

和政府相关信用网站公开。

6. 我方承诺：投标文件递交截止之前，拟投入项目的项目经理未在在建项目

中任职或原有任职项目的，在本项目中标后可撤离该项目。

承诺人：       （盖单位章）

承诺人法定代表人：（签名）

日期：       年      月    日



项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明



合理化建议



拟分包项目情况表

拟分包的工程项目 主要工程内容 预计造价（万元） 备注

拟分包工程造价合计（万元）

注：若无分包计划，

则投标人应在本表填

写“无”

注： 任何分包均须填写本表；无分包计划的，在“拟分包工程项目”一栏填写

“无”。 本表不可缺省 。



招标修改书复印件（如有）



表 1企业信息基本表

申请人全称：

主要业务：

营业范围：

营业执照注册

号：

注册资本(元)： 信用等级：

建立日期： 现有职工总人数

(人)：

办公地址：

联系电话： 传真：

法人代表姓名： 职务： 联系电话：

技术负责人姓

名：

技术负责人职

务：

技术负责人电

话：

联系人姓名： 联系人职务： 联系人电话：

联系人邮箱：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

安全许可证证书

编号：

安全许可证证书

有效期：

基本户开户行： 基本户户名：

基本户账号：



表 2 企业财务信息表

(取最近年度期末数)存货

－期末余额：

(最近年度期初数)流动资

产－期初余额：

(最近年度期末数)流动资

产－期末余额：

(最近年度期初数)资产总

额－期初余额：

(最近年度期末数)资产总

额－期末余额：

(最近年度期末数)流动负

债－期末余额：

(最近年度期末数)负债总

额－期末余额：

(三年前期末数)所有者权

益－期初余额：

(最近年度期初数)所有者

权益－期初余额：

(最近年度期末数)所有者

权益－期末余额：

(三年前发生额)主营业务

收入：

(最近年度发生额)主营业

务收入

(最近年度发生额)主营业

务利润

(最近年度发生额)利息支

出：

(最近年度发生额)利润总

额：

(最近年度发生额)净利

润：

(最近年度发生额)经营现

金净流量：
财务能力评价参考得分：



表 3 拟投入本标段主要人员情况表

序号

在本项目

中担任职

务

姓名 年龄 技术职称 工作年限 学历 专业
执业资

格名称

执业

资格

等级

执业资

格编号

执业资

格有效

期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 4 拟投入本标段主要人员经历表

序号
在本项目中担任职

务
姓名 开工时间 竣工时间 项目职务 项目名称 项目简介

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 5 已建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 竣工质量评定：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

交/竣工日期(年、月)： 是否为分包：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 6 在建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 剩余工作量(元)：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

预期交/竣工日期(年、

月)：
工程形象度：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 7 新中标工程表

序号 项目名称 工程类型
中标金额

(元)

项目负责

人

项目技术

负责人

发包人单

位

发包人联

系人/电话
备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 8 本标段配备人员情况表

技术人员
类别

小计 高级职称 中级职称 初级职称
管理人员 技术工人 其他人员 合计

人数

备注



表 9 本标段的主要施工、检测机械表

数量（台）

其中序号
设备名

称

型号规

格

国别产

地

制作年

份

额定功

率(KW)

生产能

力 小计
自有 新购 租赁

预计进

场时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 10 本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制作年份 用途 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 11 本标段的主要施工队伍资历表

序号

拟在本

合同工

程中承

担的工

作内容

队伍名

称

人员数

量

队伍来

源

组织机

构及概

况（队

伍形

成、现

状及下

设班组

情况等)

经历

（何时

参加何

项目承

担何工

作）

目前在

建项目

状况

发包人

名称

发包人

联系人

发包人

联系电

话

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 12 申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

序号 控股、管理申请人/投标人的单位名称 控股、管理关系情况说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 13 近年发生的诉讼及仲裁表

序号 项目 申请人/投标人情况说明

1

2  

3

4

5

6

7

8

9

10



投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明



投标人的信誉情况表

项目 投标人情况说明



 

 

             (项目名称)             (标段名称) 

 

投标文件 

 

（报价文件） 

 

 

 

 

 

投标人：                  

      年       月       日 



投标函 

       （招标人名称）： 

1.我方在仔细研究了           （项目名称）              标

段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），在考

察完工程现场后，愿意以人民币（大写）          元（￥      元）

的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其

中，增值税税率为        ），按照合同约定实施和完成承包工程，

修补工程中的任何缺陷。 

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通

知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

3.                           （其他补充说明）。 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

日期： 



工程量清单说明

具体详见招标文件工程量清单总说明。



工程项目单价构成分析表

项目说明 分项工程 分项工程 分项工程 …… …… 分项工程
    内容

项目号

综合单价

(1)+(2)+…(N)

分项单价

(1)

分项单价

(2)

分项单价

(3)

……

(4)

……

……

分项单价

(N)

说明：1、分项工程是指综合项目所含的子项以及摊销在综合单价中的所有其他附属项目。

      2、每一项分为两行填写，其中上行填项目组成，下行填单价组成。



其他资料

一、在 “信用中国”网（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）查

询的投标人信用情况截图

二、在国家企业信用信息公示系统（ http://www.gsxt.gov.cn/ ）

查询的投标人严重违法失信情况截图

三、第三方信用评价报告（概述部分）

四、项目负责人社保证明材料

五、其它相关证明材料的网页截图（如有）
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