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说   明

一、2024年六合区竹镇镇农路（东泉路）建设工程 2024ZZDQ-SG1标段招

标文件由中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2018年

版)》(以下简称“《公路工程标准文件》”)和项目专用本组成。本册为项目专

用本。

二、项目专用本是根据实际情况和需要而对《公路工程标准文件》进行的

补充、完善和修改，投标人应将《公路工程标准文件》和项目专用本结合阅

读，凡《公路工程标准文件》与项目专用本不一致处以项目专用本为准。专用

本未对《公路工程标准文件》进行补充、完善、修改和说明的，以《公路工程

标准文件》为准。

三、项目专用本对《公路工程标准文件》各章的引用情况详见下表：

章节 编制说明

第一章 招标公告 内容见本项目专用本。

投标人须知

投标人须知前附表

内容见本项目专用本。“投标人须知前附表”是对

“投标人须知”正文的补充、细化，是对正文中的

未尽事宜的明确。
第二章

“投标人须知”正文
不加修改的引用《公路工程标准文件》。其内容见

《公路工程标准文件》

评标办法（本项目采用

技术评分最低标价

法。）

评标办法前附表

内容见项目专用本。“评标办法前附表”是对“评

标办法(技术评分最低标价法)”正文的补充、细

化。

第三章

“评标办法”正文 不加修改的引用《公路工程标准文件》。

第四章 合同条款及格式 内容见本项目专用本。

第五章 工程量清单 另册。

第六章 图纸 另册。

第七章 技术规范 内容见《公路工程标准文件》。

第八章 工程量清单计量规则 内容见《公路工程标准文件》。

第九章 投标文件格式 内容见本项目专用本。

招标文件附件 内容见本项目专用本。



四、本项目接受联合体投标。

五、在招标文件中出现对同一内容表述不一致时，以下列顺序在先者为

准：

1、项目专用本

2、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

六、投标人的投标文件应按照项目专用本和《公路工程标准文件》的要求

编制，应该完整反映项目专用本及《公路工程标准文件》的要求和内容。否

则，招标人将拒绝此投标文件。

七、《公路工程标准文件》由投标人自备。



第一章 招标公告



2024年六合区竹镇镇农路（东泉路）建设工程

2024ZZDQ-SG1标段

招标公告

1．招标条件

本招标项目2024年六合区竹镇镇农路（东泉路）建设工程已由

南京市六合区发展和改革委员会以六发改投[2024]174号文批准建

设， 项目建设资金来源：自筹; 项目出资比例为：100%; 招标人为

南京六合农业经济发展有限公司, 项目已具备招标条件，现对该项

目的 2024ZZDQ-SG1标段进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

本次招标设1个标段， 标段名称：2024ZZDQ-SG1标段

（1）项目概况

本项目位于南京市六合区竹镇镇，东泉路北起 G235，南至泉东

线，道路总长约 1105.874m，按照三级公路标准建设，设计速度

30km/h，道路采用沥青砼路面。另新建涵洞 8道（含预留涵洞 1

道），标线 693.3㎡，波形梁护栏 28m，标志 14块，道口标注 16

根，具体内容详见招标图纸。

（2）招标范围

本次招标范围为上述路段范围内的路基、路面、交通安全设施

等工程施工以及为实施以上永久工程而必须的临时工程的施工和缺

陷修复。

（3）计划工期



2024年 12月 15日至 2025年 4月 14日，共计 120个日历天。

缺陷责任期：2年。

3．投标人资格要求

3.1 企业资质要求：

（1）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）应具有独

立法人资格，持有效营业执照。

（2）投标人（若为联合体形式投标，指联合体牵头人）应具有

国内建设行政主管部门核发的有效的公路工程施工总承包三级及以

上资质。

（3）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）具有省级

及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。

3.2 企业业绩要求：

投标人（联合体投标的，指联合体中的牵头人）自 2019年 7

月 1日以来具有已完公路工程的施工业绩。

3.3 企业信誉要求：

（1）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合

体各方）在江苏省公路水运建设市场信用信息等级评价为 C级及以

上。

（2）投标人（联合体投标的，指联合体各方）应提供第三方信

用评价报告，信用评价等级为 BBB级及以上，投标截止日前已在南

京市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统中备案。

（3）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合



体各方）未在“信用中国”网站

（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信被执行人。

（4）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合

体各方）未在国家企业信用信息公示系统

（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。

注：联合体投标的，联合体成员中信用等级最低的成员的信用

等级作为联合体的信用等级。

3.4 企业财务要求：

无。

3.5 人员资格要求：

项目经理：同时具有二级及以上建造师（公路工程专业）注册

证书和工程师及以上技术职称，且具有交通运输主管部门核发的有

效的《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全

生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）或《公路水运工程施

工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B

证)）。且自 2019年 7月 1日以来担任过已完公路工程施工的项目经

理或项目副经理。联合体投标的，项目经理应为联合体牵头人的人

员。

项目总工：具有中级及以上技术职称，且自 2019年 7月 1日以

来担任过已完公路工程施工的项目经理或项目总工或技术负责人。

联合体投标的，项目总工应为联合体牵头人的人员。

专职安全员：至少 1名，具有交通运输主管部门核发的有效的



《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产

管理人员安全生产考核合格证书》(C证)或《公路水运工程施工企

业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C

证)。

3.6 其他要求：

（1）本项目接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得

参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单

位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

（3）在“信用中国”网站（http：

//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标

人，不得参加投标。

（4）投标人如以联合体形式投标的，应满足下列要求：

①联合体单位总数不超过 2家；

②联合体牵头人必须具有国内建设行政主管部门核发的有效的

公路工程施工总承包三级及以上资质；

③联合体各方不得再以自己的名义独立或参加其他联合体在本

项目的投标。

④联合体各方均应分别按照规定的程序进行预约，提交网上报

表，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后

一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表

了联合体各成员的真实情况。



4．资格审查

资格后审。

5．评标办法

技术评分最低标价法。

6．招标文件的获取

6.1 凡有意参加投标者，请于 2024-11-14 17:30至 2024-11-21 

23:59，登录江苏交通招标投标交易平台

（http://180.101.236.34:15194/OP/Login.aspx）预约并购买招标

文件。

6.2 招标文件每套售价 0元/标段，交易系统技术服务费最高 0

元/标段，投标工具技术服务费最高 0元/标段.

7．投标文件的递交及相关事宜

7.1 踏勘现场的时间和地点：不组织。

7.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024-

12-05 09:30，投标人应于投标截止时间前将投标文件递交至“江苏

交通招标投标交易平台”。

7.3 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标

截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“江苏交通招标

投标交易平台”）将拒绝接收。

7.4 本项目采用不见面开标方式进行公开开标，开标地点：南

京智能开标大厅（通过“南京市公共资源交易中心官网--南京智能

开标大厅”入口登录）



8．发布公告的媒介

本次招标公告同时在 “江苏省招标投标公共服务平台、江苏省

公路水路建设市场信用信息服务平台、南京市公共资源交易平台、

江苏省公共资源交易平台”上发布。

9．其他

（1）本项目为南京交通全流程电子招标试点项目，投标人请在

投标截止时间前携带数字证书至南京市公共资源交易中心 1255室激

活江苏省公共资源服务平台（南京市）登录权限，所携带数字证书

需已接入南京市公共资源交易中心数字证书（CA）互联互通系统

（详见《关于公共资源交易数字证书（CA）互联互通系统上线试运

行的通知》）。（投标预约，制作投标文件，开标解密等流程均需使用

数字证书）。

（2）未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中建立信用档

案的投标人应及时注册建立信用档案，注册程序详见江苏省交通运

输厅门户网站“江苏省交通运输招标投标信息管理系统”登录区中

的说明。注册过程遇到问题可向江苏省交通运输厅建设管理处咨询

（电话：025-52853032）。

（3）投标人需要在江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统

中备案或更新的内容，请在投标文件递交之前完成备案或更新。根

据苏交建[2015]25号文的规定，投标人企业备案信息需要公示，公

示日期为 3个工作日，投标人制作投标报表时不可以使用尚在公示

期间的备案信息。投标人应提前做好资料更新，以免影响投标文件



的编制，招标人不会因为投标人资料更新而推迟开标时间。

（4）各申请人，自 2018年 10月 1日起，南京市交通建设项目

招投标实行信用报告制度，投标单位在投标时应提供由南京市交通

行业与产业信用评价机构名录库内的评价机构出具的信用报告。信

用报告有效期为 1年，有效期内可重复使用。投标单位需登录南京

市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统

（http://njjtxypj.cn/）进行评级申请、合同上传、评级结果查询

及评级申诉等操作。信用报告出具后经系统备案、审核通过方可使

用。具体操作详见“相关下载”中的“名录库操作手册--受评单

位”文件。咨询电话：025-83194125。

（5）行政监督部门：南京市交通运输局建设管理处  地 址：

南京市珠江路 63-1号南京交通大厦 10楼  联系电话：025-

83194125。

10．联系方式

招标人：南京六合农业经济发展有限公司

地  址：南京市六合区竹镇镇竹冶路

联系人：侯主任

电  话：/

招标代理：南京建凯建设项目管理有限公司

地  址：江苏自贸区南京片区江浦街道浦口大道 1号新城总部大厦

515室

联系人：周工



电  话：025-83286879

传  真：/



第二章 投标人须知



投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名  称：南京六合农业经济发展有限公司

地  址：南京市六合区竹镇镇竹冶路

联系人：侯主任

电  话：/

1.1.3
招标代理机

构

名  称：南京建凯建设项目管理有限公司

地  址：江苏自贸区南京片区江浦街道浦口

大道 1号新城总部大厦 515室

联系人：周工

电  话：025-83286879

1.1.4

招标项目名

称及标段名

称

项目名称： 2024年六合区竹镇镇农路（东

泉路）建设工程

标段名称： 2024ZZDQ-SG1标段

1.1.5
标段建设地

点
江苏省南京市

1.2.1
资金来源及

比例
自筹，100%

1.2.2
资金落实情

况
已落实

1.3.1 招标范围
（1）项目概况

本项目位于南京市六合区竹镇镇，东泉路北



起 G235，南至泉东线，道路总长约

1105.874m，按照三级公路标准建设，设计

速度 30km/h，道路采用沥青砼路面。另新建

涵洞 8道（含预留涵洞 1道），标线 693.3

㎡，波形梁护栏 28m，标志 14块，道口标注

16根，具体内容详见招标图纸。

（2）招标范围

本次招标范围为上述路段范围内的路基、路

面、交通安全设施等工程施工以及为实施以

上永久工程而必须的临时工程的施工和缺陷

修复。

（3）计划工期

2024年 12月 15日至 2025年 4月 14日，共

计 120个日历天。

缺陷责任期：2年。

1.3.2 计划工期

计划工期：120

开工日期：2024-12-15 00:00:00

交工日期：2025-4-14 00:00:00

1.3.3 质量要求
标段工程交工验收的质量评定:合格

竣工验收的质量评定:优良

1.3.4 安全目标 无安全责任事故



1.4.1

投标人资质

条件、能力

和信誉

资质要求：见附录 1；

财务要求：见附录 2；

业绩要求：见附录 3；

信誉要求：见附录 4；

项目经理和项目总工资格要求：见附录 5；

其他要求：见附录 6；

1.4.2
是否接受联

合体投标

接受，应满足下列要求：（1）联合体所有

成员数量不得超过：2；（2）联合体牵头人

应具有国内建设行政主管部门核发的有效的

公路工程施工总承包三级及以上资质；

（3）联合体各方不得再以自己的名义独立

或参加其他联合体在本项目的投标；（4）

联合体各成员间必须签订联合体协议书，明

确各方拟承担的工作，指定牵头人，并将联

合体协议书连同投标文件提交招标人；

（5）联合体投标的，应当以联合体中牵头

人的名义提交投标保证金，以联合体中牵头

人名义提交的投标保证金，对联合体各成员

具有约束力；（6）联合体中标的，联合体

各方应当共同与招标人签订合同，就中标项

目向招标人承担连带责任；（7）联合体各

方均应分别按照规定的程序进行预约，提交



网上报表，并由联合体牵头人负责对联合体

各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招

标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认

为已代表了联合体各成员的真实情况。

1.4.3

投标人不得

存在的其他

关联情形

见投标人须知 1.4.3款要求

1.4.4

投标人不得

存在的其他

不良状况或

不良信用记

录

见投标人须知 1.4.4款要求

1.10.1 投标预备会 不召开

1.11.1 分 包

允许

分包的专项工程（或不允许分包的专项工

程）：按照《公路工程施工分包管理办法》

（交公路规〔2024〕2号）规定。

对分包人的资格要求：按照《公路工程施工

分包管理办法》（交公路规〔2024〕2号）规

定。



2.1

构成招标文

件的其他材

料

无

2.2.1

投标人要求

澄清招标文

件

时间：2024-11-25 17:30

形式：使用 CA数字证书登录“江苏交通招

标投标交易平台”在“投标人异议(含澄

清)”菜单以书面形式要求招标人对招标文

件予以澄清。

2.2.2

招标文件澄

清发出的形

式

通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招

标文件澄清。

2.2.3

投标人确认

收到招标文

件澄清

招标文件澄清发出的同时，“江苏交通招标

投标交易平台”以系统通知方式提醒投标

人。

2.3.1

招标文件修

改发出的形

式

通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招

标文件修改。

2.3.2

投标人确认

收到招标文

件修改

招标文件修改发出的同时，“江苏交通招标

投标交易平台” 以系统通知方式提醒投标

人。

3.1.1
投标文件密

封形式
双信封



3.1.1(11)

构成投标文

件的其他材

料

投标文件的电子文件

3.2.1

增值税税金

的计算方法

与工程量清

单的填写方

式

增值税税金的计算方法：一般计税法 

工程量清单的填写方式：投标人按照招标人

提供的工程量固化清单电子文件填写工程量

清单

3.2.3 报价方式 单价

3.2.6
是否接受调

价函
否

3.2.8
最高投标限

价
有,最高投标限价:5093692.00元

3.2.9
投标报价的

其他要求

（1）有关保险的规定如下：

①本项目建筑工程一切险及第三者责任险由

承包人以承包人与发包人的名义联名投保，

投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保

险行业协会有关公路工程保险的相关规定自

行考虑，其费用含在承包人的投标报价中，

发包人不再另行支付。

②根据《江苏省工伤保险费率管理办法（修

订版）》（苏人社规〔2023〕2号），施工企业



应在项目开工前一次性足额缴纳农民工工伤

保险费，费率为最高投标限价的 2.5‰，其

费用含在承包人的投标报价中，发包人不再

另行支付。

③承包人装备险和承包人职工的（人身）事

故险（包括临时工和民工）均由承包人投

保，保险费由承包人承担并支付，其费用含

在承包人的投标报价中，发包人不再另行支

付。

④承包人负责办理产品在采购、运输过程中

的一切保险，保险费由承包人承担，相关费

用包含在投标报价中，发包人不另行支付。

承包人必须按招标文件和国家有关规定办理

各种保险，一旦发生保险范围内的事件，损

失由承包人自行承担。

（2）本工程所需临时用电、用水由承包人

自行调查解决并承担所有费用，其费用应包

含在工程细目的单价或总额价中。承包人应

对所使用的由发包人提供的或借用、占用、

利用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁

所发生的相关费用包含在投标报价中，不单

独计量与支付。并应保证发包人免于承担因



上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼

费、损害赔偿、指控费及其它开支。

（3）为便于施工车辆畅通行驶，确保工程

质量和进度，承包人在工程开始施工前修筑

满足施工需要临时道路、桥涵，并在施工期

间加强养护和维修，保持路况良好。承包人

应在施工方案中详细说明修筑施工便道、便

桥的方案。施工便道、便桥费用（含修筑、

养护、复耕等）含在承包人的投标报价中，

不单独计量与支付。

承包人因土方的运输所使用的借用其他人的

或自建的临时道路、桥涵（包括利用的村镇

便道）进行养护和维修，直到工程竣工，并

恢复原貌，其费用包含在投标报价中，不另

行计量与支付。并应保证发包人免于承担因

上述道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉

讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

（4）暂列金额是在工程量清单中标明列入

合同投标价的一项款额。暂列金额按工程量

清单第 100章至 700章小计的 3%计列，计入

投标总价。暂列金额由发包人控制使用，根

据实际情况按实结算。



（5）安全生产费为最高投标限价的 1.5%。

安全生产费的使用必须满足发包人及政府主

管部门现场文明施工要求，根据《企业安全

生产费用提取和使用管理办法》财资

〔2022〕136号、《江苏省公路水运工程安全

生产费用管理办法》的规定使用。安全生产

费使用前经监理人、发包人及相关有权部门

验收符合《公路水运安全生产监督管理办

法》的规定，并根据实际发生额，经发包人

审核后，据实支付，最高限额为最高投标限

价的 1.5%。如承包人在此基础上增加安全生

产费用以满足项目施工需要，则承包人应在

本项目价格清单其他子目的单价或总额价中

予以考虑，发包人不再另行支付。

承包人应按现行施工安全、文明、环保等相

关规定执行。施工期间承包人必须严格执行

国家、地方政府有关施工安全管理方面的法

律、法规及规章制度，同时严格执行发包人

制订的本项目安全生产管理方面的规章制

度、安全检查程序及施工安全管理要求，以

及监理人有关安全工作的指示。

（6）本项目施工禁用高排放非道路移动机



械。禁止使用国一及以下和排放不达标的非

道路移动机械，工程实施期间发包人按现行

相关要求对投入的机械设备进行检查，对不

按规定执行的使用人或所有人依法查处，为

此发生的相关费用包含在所报的单价或总价

内，招标人不再单独计列和支付。

（7）在工程实施期间，应严格执行宁政发

（2013）137号《市政府关于进一步加强建

设工程文明施工管理的意见》和宁政办法

【2014】119号《市政府办公厅印发关于进

一步加强环境治理提升环境质量若干措施实

施细则的通知》、宁政发【2014】229号《市

政府印发关于进一步加强环境治理提升环境

质量的若干措施的通知》、《南京市大气污染

防治条例》、《南京市扬尘污染防治管理办

法》（市政府 287号令）、《南京市渣土运输

管理办法》（市政府 301号令）、《关于印发

南京市交通运输行业“两减六治三提升”工

作实施方案的通知》（南京市交通运输局宁

交科[2017]61号）、宁交规〔2015〕501号

《关于开展建筑工地施工机械及工程车辆使

用清洁油品专项检查通知》中的相关规定。



建筑工地施工机械及工程车辆使用国 V标准

车用汽油和国 V标准车用柴油，承包人应建

立油品购买、使用台帐，主动接受发包人和

监理人的监督和整改要求。对不按规定使用

油品的，工程监管部门将作为不良行为进行

记录。依据《省交通运输厅关于招标文件贯

彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指

导意见》，投标人应在施工组织设计中明确

本项目的扬尘污染防治实施方案以及预警响

应预案。实施方案中应包含施工围挡的设

置、临时道路及“三场”的硬化，裸露土方

及易扬尘施工物料的覆盖、洒水、保洁等措

施。针对特定时期的空气质量保障要求设置

专项防治预警响应预案。承包人应按上述规

定做好施工环保工作，由此发生的施工环保

费（含扬尘污染防治措施费）在工程量清单

第 100章中计列。施工期间根据实际发生

额，经发包人审核后，据实支付，最高不超

过投标人已标价工程量清单中填报的金额。

（8）凡是标段内与已建铁路、公路、市政

道路、航道、海事、水利、渔政、管线等有

交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁



路、公路、市政道路、航道、海事、水利、

渔政、管线正常运营的前提下合理安排施工

组织计划，积极与有关部门联系，采取有效

措施保证施工工期和施工安全。承包人采取

上述措施而可能发生的全部现场工程措施费

用（除专用条款第 4条补充（5）目规定要

求外）以及相关的协调费用应已包含在项目

细目投标报价中，发包人将不另行支付。如

因承包人采取的措施不力，造成航道阻塞或

者影响铁路、公路、市政道路、航道、海

事、水利、渔政、管线正常安全运营而给其

它部门或个人造成的一切损失，或由上述原

因造成本工程工期的拖延或施工费用的增

加，均由承包人自行负责。承包人应充分考

虑因标段内与已建铁路、公路、市政道路、

航道、海事、水利、渔政、管线等有交叉、

干扰的地段，相关施工干扰影响致使人工、

机械效率降低而增加的费用，包含在相关项

目的报价中，发包人将不另行支付。

（9）投标人在编制施工组织建议书时，应

仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，

了解施工地点的地质、气象等情况，制定周



密的安全、质量保证措施(包括人员、设

备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及

施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，

所需费用均应含入所报的单价或总额价内，

招标人不再单独计列。

工程实施期间，承包人不得以任何理由对此

提出索赔。承包人还应充分考虑施工过程中

受行车干扰的影响致使人工、机械效率降低

而增加的费用，包含在相关项目的报价中，

发包人将不另行支付。施工期间，承包人应

对原结构物及临近结构物的安全、交通标

志、标牌、绿化的保护等采取相应的措施，

承包人应将其采取上述措施而可能发生的全

部费用计入投标报价中，发包人将不另行支

付，工程实施期间，承包人不得以任何理由

对此提出索赔。各类地下预埋管线、临近结

构物若需采用砼包封处理及支护，其费用含

在投标报价中，发包人将不另行支付。

（10）投标人应在监理人的指示下，为本项

目其他工程提供必要的便利条件。投标人因

此发生的一切费用均应含入所报的投标报价

中，招标人不再单独计列。



（11）本项目借土填筑土方的土源由承包人

自行调查落实，承包人应保证其土源的合法

性，且承包人所提供的土方的使用须事先征

得发包人的同意。该部分土方的土源费、运

距、运费由承包人自行考虑，并承担相应费

用，费用应包含在相应支付子目的综合单价

中（含资源使用费等）。

（12）本项目道路弃土（石）场及其他相关

拆除材料的堆放场地，由承包人自行解决，

并符合相关部门的规定，由此发生的相关费

用在投标报价时予以充分考虑，并计入工程

量清单各细目单价或总额价中。并应保证发

包人免于承担因上述场地的使用所引起的补

偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费用及其它

开支。

（13）根据本项目的特点，同时充分考虑自

然因素及其他因素的不利影响，在施工过程

中招标人可能会要求承包人加快相关分部分

项工程的施工进度以确保能按时完成本工

程，承包人应无条件服从，各投标人在投标

时要充分考虑因此所需的相关赶工费、措施

费等相关费用，所需费用均应含入所报的单



价或总额价内，招标人不再另行支付。

（14）本项目承包人在施工中必须注意保护

已有的土建和其他设施设备，未经发包人及

监理同意，禁止随意开洞、开槽。施工中对

已有的土建和其他设施设备造成破坏的，应

在施工完成后及时做好恢复工作并承担费

用，相关费用含在投标报价中，不单独计量

与支付。

（15）为完成本项目工程所必需的设施及附

件，即使清单中没有列出具体项目和数量，

投标人也应将该费用合理地计入相关项目单

价中。

（16）承包人应对施工工地加强进出运输车

辆管理，严禁超限超载车辆进出施工现场。

如发现违规情况，发包人将纳入履约考核。

（17）本项目需要承包人进行原材（含交安

设施）自检、抽检及质量检测，针对项目做

好相应的施工风险评估及应急预案并进行专

家论证,相关费用含在投标报价中，不单独

计量与支付。

（18）承包人中标后需对新建信号灯部分进

行二次深化设计，深化设计文件需满足相关



部门的验收标准，由此产生的费用含在投标

报价中，发包人不再另行计量与支付。

（19）中标人在收到中标通知书后 7日内，

须向江苏省南京市南京公证处缴纳 2000元

公证费，该费用不另行计列，计入投标人投

标报价中。

（20）本项目招标代理服务费用根据苏招协

[2022]002号文件规定的标准收取服务费；

清单控制价编制费根据苏建价协[2022]7号

文件规定的标准收取服务费（最终以中标价

计算），本项费用不另行计列，计入投标人

投标报价中。中标人在收到中标通知书后 7

日内，须一次性支付给招标代理服务单位。

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

3.4.1 投标保证金

投标保证金的形式：现金;支票;银行保函;

保险保单;担保保函;信用承诺

投标保证金的金额（人民币）：50000元整

是否委托南京市公共资源交易中心代收代

退：是

注:减免措施如下：(1)投标人列入守信激励

主体对象名单（红名单）的，免缴投标保证

金。(2)投标人信用等级为 AA级的，投标保



证金减少 50%。(3)守信激励主体对象名单

（红名单）和信用等级（包括联合体信用等

级）认定标准按照《江苏省公路水运建设市

场信用信息管理办法》(苏交规〔2019〕2

号）规定执行。（4）实行减、免投标保证金

的项目，其他要求按《关于实行差异化缴纳

投标保证金降低招标投标交易成本的通知》

执行。

投标保证金提交账号：

户名名称：南京市公共资源交易中心

银行账号：320006613018010009990

开户银行：交通银行江东中路支行

银行地址：南京市江东中路 265号一楼大厅

交通银行江东中路支行

提交方式：

（1）以现金或者支票形式提交投标保证金

的，应当从本单位基本账户转出。投标人需

登录江苏省公共资源服务平台（南京市），

凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无

须随投标文件上传缴款凭证。

（2）以纸质保函（保险）形式提交投标保

证金的，投标人须将纸质保函（保险）扫描



件编入投标文件对应位置，并将纸质保函

（保险）原件提交至上述银行办理收讫手

续。

（3）以电子保函（保险）形式提交投标保

证金的，通过出函机构自行办理的，投标人

须将电子保函（保险）数据文件上传至投标

文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务

平台（南京市）提交；通过江苏省公共资源

服务平台（南京市）/宁企通惠企综合服务

平台/南京市融资信用服务平台“投标电子

保函服务专区”在线办理的，开标前须在江

苏省公共资源服务平台（南京市）进行提

交。

（4）以信用承诺方式替代投标保证金的，

投标人应签署信用承诺书，随投标文件一同

提交。

（5）投标保证金退还节点如下：非中标候

选人在中标候选人公示结束起 5日内退还；

第二、三名中标候选人在中标结果公告发出

起 5日内退还；中标人在合同签订之日起 5

日内退还，招标人未书面通知交易中心合同

签订时间的，中标人在中标通知书签发之日



起 35日内退还。在以上退还节点前，招标

人可书面通知交易中心提前退还或延迟退

还。

3.4.3

投标保证金

的利息计算

原则

（1）计算利息的开始日期为投标截止当

日，终止日期为招标人退还投标保证金日期

的前一日；

（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述

的计息时间段内招标人指定汇入银行公告的

活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续

费；

（3）利息计算金额至分位，分以下尾数四

舍五入。

3.4.4

其他可以不

予退还投标

保证金的情

形

见投标人须知 3.4.4款要求

3.5

资格审查资

料的特殊要

求

“投标文件格式”“资格审查资料”采用

“江苏交通招标投标交易平台”中直接打印

出的《投标报表》，并确保与“江苏交通招

标投标交易平台”中的内容一致，除本项目

招标文件“投标人须知前附表”“3.5资格



审查资料的特殊要求”及“投标文件格式”

中要求投标人提供的扫描件外，投标人无需

按《公路工程标准文件》“投标人须

知”“3.5资格审查资料”第 3.5.5项提供

其他扫描件。若《投标报表》无法完整体现

相关信息数据，投标人可提供“江苏省公路

水路建设市场信用信息服务系统”或交通运

输部“公路建设市场信用信息管理系统”或

“江苏省公共资源交易平台”或政府相关网

站、其他省交通运输主管部门公布的可查询

的信息数据的网页截图作为补充证明材料，

并须保证所提供的网页截图与相关系统查询

内容保持一致，否则补充证明材料无效。但

若因“江苏交通招标投标交易平台”原因导

致投标报表抓取的投标人所填人员、业绩基

本信息不全时（如投标人投标报表所选人员

的证书专业和级别、业绩的概况等信息未自

动自备案信息中抓取），经在“江苏省公路

水路建设市场信用信息服务系统”中对上述

主要信息核查后，确实在投标截止日前已经

通过系统备案并完成公示，则未完全抓取的

信息仍作为评审依据。



《投标报表》中的相关信息已能完整体现其

满足招标文件规定的资格审查条件或评标办

法中相关评分项目的，无需重复提交补充证

明材料。

3.5.2

近年财务状

况的年份要

求

无

 

3.5.3

近年完成的

类似项目的

年份要求

有

2019-07至 2024-11

3.6.1

是否允许递

交备选投标

方案

不允许

4.2.3
是否退还投

标文件
否

5.1
开标时间和

地点

开标时间：2024-12-5 09:30:00

开标地点：南京智能开标大厅（通过“南京

市公共资源交易中心官网--南京智能开标大

厅”入口登录）

5.2.1 开标程序

投标人解密地点：

投标人解密时间公布投标人名称后60分钟以

内。



通过南京智能开标大厅完成投标文件解密。

按照投标人须知 5.2款程序开标。

6.1.1
评标委员会

的组建

评标委员会构成：

1、评标委员会由招标人代表及评标专家构

成，为 5 人或 5人以上单数。

2、评标专家确定方式：依法从江苏省综合

评标（评审）专家库中随机抽取。

3、招标人代表不能超过三分之一。

6.3.2

评标委员会

推荐的中标

候选人的人

数

推荐的中标候选人的人数不超过 3名

7.1

中标候选人

的公示媒介

及期限

公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：3日

公示的其他内容：中标候选人投标报表

7.4

是否授权评

标委员会确

定中标人

否

7.5

中标通知书

和中标结果

通知发出的

形式

见投标人须知 7.5 款



7.6

中标结果公

告媒介及期

限

公告媒介：同招标公告发布媒介

公告期限：3日

7.7.1 履约保证金

是否要求中标人提交履约保证金:要求

履约保证金的形式：银行保函、现金、支票

形式

履约保证金的金额：10％签约合同价

被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运

输守信联合激励对象名单”（红名单）或被

招标项目所在地省级交通运输主管部门评为

信用等级 AA的中标人履约保证金的金额：

5%签约合同价

采用银行保函时,出具保函的银行级别：国

有商业银行或股份制商业银行的分行及其以

上银行

8.5.1 监督部门

监督部门：南京市交通运输局建设管理处

地址：南京市珠江路 63-1号南京交通大厦

10楼

电话：025-83194125

传真：/

邮政编码：210008



9
是否采用电

子招标投标
是

需要补充的其他内容

10.1
投标人需自行下载投标文件进行再次检测文

件。

10.2

（1）投标文件及投标人与招标人之间有关

的来往通知、函件和文件应使用中文，如有

外文文件，则应提供中文翻译文件，且以中

文翻译文件为准。

（2）在合同实施过程中，如出现项目经

理、项目总工更换的情况，发包人将按相关

规定进行处理，并上报行政主管部门。工程

实施期间，发包人保留要求申请人按工程实

际需要增派人员和设备的权力。

（3）如果中标人的投标报价构成存在严重

的不平衡，招标人可以要求中标人就工程量

清单中某一个或数个投标单价进行澄清或提

供详细的价格分析，以证明这些价格在建议

的施工方案和施工条件下具有合理性，如不

能证明其合理性，在签订合同前招标人有权

按照总价不变的原则对投标单价进行调整。

（4）中标人必须按照现行国家、省、市相



关规定的要求，缴纳民工工资保证金，签定

施工合同时，中标人应出具缴纳保证金的证

明。建立农民工工资（劳务费）专用账户，

实行农民工实名制管理，按月足额支付农民

工工资。

（5）自 2018年 10月 1日起，南京市交通

建设项目招投标实行信用报告制度，投标单

位在投标时应提供由南京市交通行业与产业

信用评价机构名录库内的评价机构出具的信

用报告。信用报告有效期为 1年，有效期内

可重复使用。投标单位需登录南京市交通行

业与产业信用评价机构名录库管理系统

（http://njjtxypj.cn/）进行评级申请、

合同上传、评级结果查询及评级申诉等操

作。信用报告出具后经系统备案、审核通过

方可使用。具体操作详见“相关下载”中的

“名录库操作手册--受评单位”文件。咨询

电话：025-83194125。

投标人应将第三方信用评价报告（概述部

分）及南京市交通行业与产业信用评价机构

名录库管理系统评级结果查询截图附在投标

文件中。



（6）中标人中标后需向招标人提供若干份

纸质投标文件。

（7）投标人如在本项目试点期间遇到系统

使用问题请联系以下人员∶

①江苏交通招标投标交易平台、江苏省交通

运输厅投标文件制作工具问题，联系人∶王

金晶，联系电话∶15651722569。

②国信 CA问题，联系电话∶4000251010。

③南京智能开标大厅问题，联系电话：

68505828、68505877。

④投标保证金退还问题，联系电话：025-

68505823。



投标人须知正文详见《公路工程标准施工招标文件(2018年版)》。



附录  1  资格审查条件(资质最低条件)

标段 施工企业资质等级要求

2024ZZDQ-SG1

标段

（1）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）应具有独

立法人资格，持有效营业执照。

（2）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）应具有国

内建设行政主管部门核发的有效的公路工程施工总承包三级及

以上资质。

（3）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）具有省级

及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。

（4）本项目接受联合体投标。

（5）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得

参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同

单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

附录 2  资格审查条件(财务最低要求)

标段 财务要求

2024ZZDQ-SG1

标段
无。

附录 3 资格审查条件(业绩最低要求)

标段 业绩要求

2024ZZDQ-SG1

标段

投标人（联合体投标的，指联合体中的牵头人）自 2019年

7月 1日以来具有已完公路工程的施工业绩。

附录 4 资格审查条件(信誉最低要求)

标段 信誉要求

2024ZZDQ-SG1

标段

（1）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合

体各方）在江苏省公路水运建设市场信用信息等级评价为 C级

及以上。

（2）投标人（联合体投标的，指联合体各方）应提供第三方信

用评价报告，信用评价等级为 BBB级及以上，投标截止日前已

在南京市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统中备

案。

（3）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合



体各方）未在“信用中国”网站

（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信被执行

人。

（4）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合

体各方）未在国家企业信用信息公示系统

（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名

单。

注：联合体投标的，联合体成员中信用等级最低的成员的

信用等级作为联合体的信用等级。

附录 5 资格审查条件(项目经理、项目总工最低要求)

标段 人员 资 格 要 求

项目经理

同时具有二级及以上建造师（公路工程专业）注册证书和工

程师及以上技术职称，且具有交通运输主管部门核发的有效的

《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全

生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）或《公路水运

工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合

格证书》（B证)）。且自 2019年 7月 1日以来担任过已完公路

工程施工的项目经理或项目副经理。联合体投标的，项目经理

应为联合体牵头人的人员。

2024ZZDQ-

SG1标段

项目总工

具有中级及以上技术职称，且自 2019年 7月 1日以来担任

过已完公路工程施工的项目经理或项目总工或技术负责人。联

合体投标的，项目总工应为联合体牵头人的人员。

项目经理、项目总工应无在岗项目，有无在岗项目情况认定：

1、根据江苏省交通运输厅关于印发《从业单位弄虚作假违法行为分类及信用评定标

准（补充指南）》《招投标有关问题界定工作指南》的通知（苏交建便函〔2020〕82号）文

的规定，投标人拟投入的主要人员（项目经理、项目总工），有无在岗项目情况，按照下

列原则认定：

（1）在招标项目投标截止时间之前，投标人拟投入的主要人员已在其他项目中作为

主要人员任职，包括在已发出中标通知书或者签定合约的其他项目中作为主要人员的，应

当视为有在岗项目；

（2）未在其他项目上作为主要人员任职，或虽在其他项目上作为主要人员任职、但

在投标文件中提供了拟投入本项目中的主要人员在中标后可以从其他项目撤离的书面承

诺，视为无在岗项目；

（3）投标人拟投入的主要人员在其他项目上作为主要人员任职，虽然项目尚未交工

但符合下列情形之一、并在投标文件中提供一旦中标可以从其他项目上撤离的书面承诺，

视为无在岗项目：1）工程已经完工，经项目质量监督机构核验合格，主要人员基本完成

职责，非投标人原因尚未进行交工验收的；2）工程中标后半年内非中标人原因无法开工



或停工半年以上无法复工等情况。

2、根据江苏省交通运输厅《关于江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统施工、

监理单位主要人员解锁规定的函》“项目未实施阶段或正在实施阶段，参建单位提交主要

人员书面变更申请，项目建设单位书面同意后，第二任主要人员自动锁定，第一任主要人

员需待项目交工后或质量检测合格后方能解锁”的规定，投标人的主要人员若在投标时有

此类在建项目且中标后无法解锁的情况，视为有在岗项目。

附录 6 资格审查条件(其他主要管理人员和技术人员最低要求)

标段 人员 数量 资 格 要 求

2024ZZDQ-

SG1标段

专职安全

员

不低于 1

名配备

具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程

施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管

理人员安全生产考核合格证书》(C证)或《公路水运

工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生

产考核合格证书》(C证)。

注：1、表 5和表 6中人员配置要求是招标文件规定的最低要求，投标阶段投标

报表中至少按上表要求填报项目经理、专职安全员。

2、投标人应根据本项目的进度情况，合理安排人员进场。其他管理人员在

中标后签订合同前报招标人核准，同时投入的所有主要人员必须在江苏省交通

运输招标投标信息管理系统备案，中标后如果配备的现场管理人员不能满足以

上要求，招标人将取消其中标资格。投标人也应避免在投标文件中承诺投入明

显过多的人员，否则招标人有权要求所有人员在施工阶段全部到场并按照合同

条款进行出勤考核，由于出勤率不足导致的经济处罚和信用扣分的后果由投标

人承担。

3、投标人中标后按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足

5000万元的至少配备 1名；5000万元以上不足 2亿元的按每 5000万元不少于

1名的比例配备；2亿元以上的不少于 5名，且按专业配备。



第三章 评标办法(技术评分最低标价法)



条款号名称 评审因素与评审标准

1 评标办法

评标委员会按以下原则推荐中标候选人：

①按经评审的评标价由低到高的排名顺序，推荐第

一、第二、第三中标候选人。

②当投标人的投标报价相同时：

a．投标人的投标报价相同时，被省交通运输主管部门

列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”（红名

单）的投标人排名在前；

b．若均被列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名

单”（红名单），取在江苏省公路水运建设市场信用等

级评定分值（施工类）较高的投标人排名在前；

c．若最近一次信用等级评定后的应用分值仍相同，取

商务及技术文件得分较高者排名在前；

d．若商务及技术文件得分仍相同，取资质等级高者排

名在前；

e．若资质等级仍相同，取注册资本较大者排名在前；

f．若注册资本仍相同，由评标委员会从其投入的人员

和设备、施工组织设计、业绩和信誉等方面，通过集

体讨论确定其排名先后。

g．投标人若以联合体形式参加投标，则以联合体成员

中未列入红名单或信用等级最低（等级相同时以最近

一次信用等级评定后的应用分值最低）或资质等级最

低或注册资本金最小的投标人参与排序。

2.1.1

2.1.3

形式评审与响应

性评审

第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，

字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、

补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目

标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、

投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：招标

文件“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字

的地方，投标人均使用 CA 数字证书加盖投标人的单

位电子印章和（或）法定代表人（或授权代理人）的

个人电子印章或电子签名章。

（3）投标人按照第二章“投标人须知”第 3.4.1项规

定的金额、形式、时间和账户等要求提供了投标保证

金。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件

的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授



权委托书上加盖了个人电子印章或电子签名章，符合

招标文件规定。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了

法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身

份证明上加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签

名章，符合招标文件规定。

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文

件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联

合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合

体牵头人。

（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但

招标文件要求提交备选投标的除外。

（8）投标人按照招标文件提供的“投标文件格式”的

规定填写了“拟分包项目情况表”，且符合第二章“投

标人须知”第 1.11款规定。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标

文件规定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出

响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提

出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义

务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

（13）不存在不同投标人的投标文件 MAC地址一致或

IP地址一致且不能按要求提供充分证据证明其未串通

投标的情形。

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，

字迹清晰可辨：



a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、

补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金

额）；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，

未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、

投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：招标

文件“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字

的地方，投标人均使用 CA 数字证书加盖投标人的单

位电子印章和（或）法定代表人（或授权代理人）的

个人电子印章或电子签名章。

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件

没有规定的情况下，未提交选择性报价。

（6）投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固

化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修

改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额

报价一致。

2.1.2 资格评审

（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生

产许可证。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定。

（6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况及

专职安全员资格符合招标文件规定。

（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项

或第 1.4.4项规定的任何一种情形。

（8）投标人的其他要求符合招标文件规定。



（9）投标文件标明的投标人与获取招标文件时的投标

人未发生实质性改变。

（10）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再

以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投

标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同

一标段中投标。

2.2.1
分值构成（总

分：100.00分）

第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

其他因素-技术能力：10.00

其他因素-业绩：10.00

其他因素-履约信誉：15.00

主要人员：25.00

施工组织设计：35.00

设备配置：5.00

各分项评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平

均值确定：（若评分因素含细分项，按评分因素细分

项分别计算得分）。评标委员会成员总数为 7人或 7人

以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计

算，最后得分保留两位小数

2.2.3
第二个信封的详

细评审标准

评标价的确定：

评标价=投标函文字报价-0（招标代理服务费）-0（公

证费）-0（暂列金）-0（其他不可竞争费）

投标报价=清单小计+0（招标代理服务费）+0（公证

费）+0（暂列金）+0（其他不可竞争费）

3.2.4

通过第一信封详

细评审的投标人

数量

开启前 3家投标人的第二信封投标文件（按照商务和

技术得分从高到低）

3.2.6
其他需要补充内

容

1．评审程序

（1）听取招标人关于工程和有关情况的说明； 

（2）听取招标代理对招标过程、开标情况的汇报； 

（3）各评委推荐评标委员会主任委员； 

（4）审阅评标办法； 

（5）听取工作组关于投标文件摘录情况的汇报； 

（6）查阅投标文件和摘录资料； 

（7）对投标人的投标文件进行初步评审，按形式评审

与响应性评审、资格两个阶段进行评审，只有通过前

一阶段的评审，才能参加下一个阶段评审，评审标准

见 2.1.1、2.1.2、2.1.3款； 

（8）评委会确定通过商务和技术文件评审的投标人； 

a．评标委员会对投标文件进行评审后，因有效投标不

足 3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投



标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告 

中阐明理由。 

b．若通过（商务及技术文件）初步评审的投标人为 3

家及 3家以下时，则所有通过（商务及技术文件）初

步评审的投标文件均直接进入下一阶段（报价文件） 

的开标。

c．若通过（商务及技术文件）初步评审的投标人为 3

家以上时，则需对投标人的投标文件商务技术部分进

行评分。 

（9）对投标文件商务及技术文件综合评分，并确定排

名，评分分值按 2.2.1款执行；评委按评分标准对投

标人的商务技术部分进行打分，按得分分值高低进行

排序，选取得分排名前 3名的投标人进入下一阶段

（报价文件）的开标。按以下方法进行排序： 

商务及技术文件得分高者优先通过，若得分相同，信

用等级较高者排名在前（若信用等级相同以最近一次

信用等级评定后的应用分值高的投标人排名在前），若

仍相同，则以投标人资质等级高者优先通过；若再相

同，则以投标人注册资本较大者优先通过。 

（10）对通过商务技术文件评审的投标人的报价文件

进行二次开标； 

（11）对通过二次开标的投标人的报价文件进行形式

评审与响应性评审，形式评审与响应性评审的标准见

2.1.1、2.1.3款； 

（12）对被推荐的投标人的报价文件进行算术性复核

（如需要）。 

（13）如果通过第二信封（报价文件）评审的投标人

少于 3家时，评标委员会仍有权否决全部投标；评标

委员会未否决所有投标的，应当在评标报告中阐明理

由并推荐中标候选人。

2.确定排名，推荐中标候选人。

3.撰写评标报告。

4.评标委员会决定否决全部投标的，招标人将再次发

布招标公告或经行政主管部门批准后采用其它招标方

式确定中标单位。

其他因素-技术能力

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 技术能力

根据投标人对新材料、新工艺的使

用及科研开发创新能力和获得相关

奖项等方面进行评定。

10.00 0.00

其他因素-业绩

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 业绩 投标人（联合体投标的，指联合体 10.00 0.00



中的牵头人）自 2019年 7月 1日以

来具有 1个已完公路工程的施工业

绩，得基本分 6分；每增加 1个上

述业绩，加 1分，最多加 4分。

其他因素-履约信誉

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 履约信誉

根据《江苏省公路水运建设市场信

用信息管理办法》，在投标文件递交

截止当日查询的投标人的信用等级

及投标人的信用等级评定分值情况

（施工类）进行评定，联合体投标

的，按信用等级、信用等级评定分

值低的一方的信用进行评价。

履约信誉得分计算方法如下（X为履

约信誉分满分值（X=15），Y为投标

人在本次投标活动中的履约信誉分

值，Z为投标人最近一次信用等级评

定分值）。

（1）信用等级为 AA级的投标人，

Y=X；

（2）信用等级为 A级（含暂定 A

级）的投标人，Y=0.15X*（Z-85）

/10+0.8X；无评定分值的 A级投标

人，Z按 85计算；暂定 A级投标

人，Z按 85计算；

（3）信用等级为 B级的投标人，

Y=0.15X*（Z-75）/10+0.65X；无评

定分值的 B级投标人，Z按 75计

算；

（4）信用等级为 C级的投标人，

Y=0.15X*（Z-60）/15+0.45X；无评

定分值的 C级投标人，Z按 60计

算。

15.00 0.00

主要人员

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 拟投入项目经理

投标人拟投入项目经理满足资格要

求得基本分 6分；在此基础上，拟

投入项目经理每增加 1个自 2019年

7月 1日以来担任过已完公路工程施

工的项目经理或项目副经理业绩，

加 2分，最多加 4分。

10.00 0.00

2 拟投入项目总工 投标人拟投入项目总工满足资格要 10.00 0.00



求得基本分 6分；在此基础上，拟

投入项目总工每增加 1 个自 2019

年 7月 1日以来担任过已完公路工

程施工的项目经理或项目总工或技

术负责人业绩，加 2分，最多加 4

分。

3 拟投入其他主要技术人员

根据参与主要人员的专业、资历、

配置可否满足本工程施工的需要进

行评定。

5.00 0.00

施工组织设计

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1
总体施工布置及规划、施

工组织内容

对总体施工布置及规划、施工组织

内容的完整性和合理性、施工工艺

流程、各分部分项工程工序计划安

排进行评审。

5.00 0.00

2
主要工程项目的施工方

案、方法与措施

对本项目主要工程项目的施工方

案、方法与技术措施进行评审。
7.00 0.00

3 重点难点分析及措施
对本项目重点难点分析及措施进行

评审。
8.00 0.00

4 工期、质量保证措施

对工期保证体系及保证措施，工程

质量管理体系及保证措施等进行评

审。

5.00 0.00

5 安全保证措施

对安全生产管理体系及保证措施，

项目风险预测与防范，事故应急预

案等进行评审。

5.00 0.00

6
环境保护、文明施工措施

及扬尘控制

对环境保护、文明施工保证体系及

保证措施，扬尘防治实施方案、预

警响应预案等进行评

定。

5.00 0.00

设备配置

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 主要设备仪器

根据项目特点，对投标人填报的拟

投入本工程的机械、设备的种类、

数量等方面进行评审：

机械、设备的种类、数量基本满足

本工程施工要求的，得 3分；

机械、设备的种类、数量多，满足

本工程施工要求的，得 3（不含）~4

分（含）；

机械、设备的种类齐全，数量充

足，优于工程施工要求的，得 4（不

含）~5分（含）。

5.00 0.00



 

 

 

 

 

 



评标办法正文

（见：《公路工程标准施工招标文件(2018 年版)》）



                                                                                                                                                                                                                                   

第四章  合同条款及格式



                                                                                                                                                                                                                                   

第一节 通用合同条款

见《公路工程标准施工招标文件》（2018 年版）的“通用合同条款”  

第二节 专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

“A.公路工程专用合同条款”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》（2018 年

版）。



                                                                                                                                                                                                                                   

B.项目专用合同条款

项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同

条款的组成部分。

序号 条款号 信 息 或 数 据

1 1.1.2.2

名  称：南京六合农业经济发展有限公司

地  址：南京市六合区竹镇镇竹冶路

邮政编码：210000

2 1.1.2.6 监理人：招标后确定

3 1.1.4.5

缺陷责任期：2年。缺陷责任期从工程通过交工验收之日起计算。由于承包

人原因导致工程无法按照规定期限进行交工验收的，缺陷责任期从实际通过

交工验收之日起计算。由于发包人原因导致工程无法按照规定期限进行交工

验收的，在承包人提交交工验收报告 90日后，工程自动进入缺陷责任期。

4
1.6.3 图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相

应部位施工前 7天签发图纸修改图给承包人

5
3.1.1 监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（6）根据第 15.3 款发出的变更指示：以业主下发的变更管理为准

6 5.2.1 发包人是否提供材料和工程设备：否

7 6.2 发包人是否提供施工设备和临时设备：否

8
8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订本合

同后 7天内；

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述

资料后 5 天内。

9 11.5（3） 逾期交工违约金：0.1%签约合同价/天

10 11.5（3） 逾期交工违约金限额：10%签约合同价

11 11.6 提前交工的奖金：无提前交工奖金

12 11.6 提前交工的奖金限额：无提前交工奖金

13 15.5.2
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包

人按所节约成本的/%或增加收益的 /%给予奖励

14
16.1

□因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.1 或 16.1.2 项约定的原则处理

若按第 16.1.1 项的约定采用价格调整公式进行调价，每半年或一年按价格

调整公式进行一次调整

合同期内不调价



                                                                                                                                                                                                                                   

15
17.2.1

（1）
开工预付款金额：签约合同价（不含暂列金额）的 10%

16
17.2.1

（2）
材料、设备预付款比例：无

17 17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的分数：4 份

18

17.3.3

（1）

本项目的支付方式约定为：

（1）项目完工后付至实际完成并经审计确认合同价的 80%；

（2）交工验收合格后至付至经审计确认价格的 97%；

（3）竣工验收合格且缺陷责任期满后付清余款。

未付款额的利息:不考虑。有遗留工程质量问题，发包人有权拒绝支

付。发包人如因承包人在缺陷责任期内的违约造成或有代为保修的费用则予

相应扣除)。

19
17.3.3

（2）
逾期付款违约金的利率：0%

20 17.4.1

质量保证金额：3%合同价格，若交工验收承包人具备被招标项目所在地省级

交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 1.5%合同价格质量保证

金的优惠。

21
17.5.1

（1）
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4 份

22
17.6.1

（1）
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4 份

23 18.2（2） 竣工资料的份数：竣工文件电子文档及书面文档各 4 套

24 18.5.1 单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：否

25 18.6.1 本工程及工程设备是否进行试运行：否

26 19.7（1） 保修期：整个项目通过交工验收合格之日起计算 5 年

27 20.1
建筑工程一切险的保险费率：由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工

程保险的相关规定自行考虑

28 20.4.2
第三者责任险的最低投保金额、保险费率：由承包人根据江苏省保险行业协

会有关公路工程保险的相关规定自行考虑

29 24.1
争议的最终解决方式：诉讼

受理机构：工程所在地人民法院，诉讼费由败诉方承担。

 



                                                                                                                                                                                                                                   

项目专用合同条款

说明：本项目专用合同条款是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条

款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款、公路工程专用合同条款中同一

编号的条款一起阅读和理解。如果本“项目专用合同条款”与“公路工程专用合

同条款”、“通用合同条款”不一致时，以本“项目专用合同条款”的规定为

准。

1.一般约定

1.1.5合同价格和费用

补充 1.1.5.8项：

如果中标人的投标价构成有严重的不平衡，招标人可以要求中标人就工程量

清单中某一或数个项目进行澄清或提供详细的价格分析以证明这些价格在建议的

施工方法和计划的条件下具有合理性。如不能证明其合理性，在澄清谈判时中标

人应按照总价不变的原则根据招标人的要求对有关单价进行平衡调整。

1.6图纸和承包人文件

补充 1.6.6项：

设计文件中提供的施工方案仅作参考，承包人应进行现场查勘，根据实际情

况，结合自身技术水平、施工经验和设备配备等细化、完善、优化以满足工程项

目质量、安全、进度、环保等方面因素，报监理工程师同意后组织实施。承包人

不得因最终施工方案与投标施工方案和设计文件所示施工方案的不同而调整费

用。

4.1承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

本项补充：中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项

下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程子目

的单价中。

4.1.8

为他人提供方便

本款细化为：承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便

利条件。同时承包人应无偿提供由其建设和维护的临时道路等给发包人、监理人

员或发包人许可的其他承包人使用，为其他承包人提供现场通道、施工场地和空



                                                                                                                                                                                                                                   

间，并提供稳定的电源、水源接口等必要的施工条件和服务。承包人由此增加的

费用应认为已含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。

4.1.10其他义务

4.1.10（6）款约定为：

（6）承包人应履行的其他义务：

A、承包人应仔细研究本项目的施工方案和技术要求，了解施工地点的水

文、地质、气象情况，编制施工组织设计，明确确保工程质量、安全的施工技术

方案、施工工艺要求及施工计划（特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工

技术方案和施工工艺），并报监理人批准后严格执行，以保证合同工程的顺利施

工。为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将

不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延

及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

B、承包人应接受质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不

合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。

C、承包人必须建立针对本合同工程的施工质量保证体系，做到“横向到

边，纵向到底、控制有效”，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。

D、本工程实施时不得中断现有公路交通（含区间绕行情况在内），承包人

应制定详细可行的交通组织设计及临时安全设施设置方案，并须经发包人同意且

通过交警、路政、城管等行政部门的行政审批。本工程实施时投标报价中应充分

考虑相关行政部门可能收取的各项费用、可能发生的全部现场工程措施费用、临

时安全设施设置费用（包括围挡等现场隔离措施、临时标志标牌等），上述费用

包含在相关项目的报价中，发包人将不另行支付，工程实施期间，承包人不得以

任何理由对此提出索赔。承包人还应充分考虑施工过程中受行车干扰的影响致使

人工、机械效率降低而增加的费用，包含在相关项目的报价中，发包人将不另行

支付。

施工期间，承包人应对原结构物的安全、交通标志、标牌、各类地下预埋管

线、绿化的保护等采取相应的措施，承包人应将其采取上述措施而可能发生的全

部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付，工程实施期间，承包人不得以任

何理由对此提出索赔。 



                                                                                                                                                                                                                                   

E、根据合同的各项规定，承包人应精心组织施工，按时完成本合同工程及

其缺陷的修复。为此，承包人应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、

施工装备和其他物品。

F、承包人应对本合同段的分包、雇用劳务、运输、供料等委托单位的经济

往来全权负责。在工程结束后撤出现场前均应结算清楚。否则，承包人与委托单

位之间发生的经济纠纷，应由承包人承担一切经济和法律责任。

G、工程施工过程中出现的矛盾协调问题，由承包人与当地政府协调解决，

发包人协助。相关费用包含在所报的单价或总价内，发包人不再单独计列和支

付。

H、投标人在投标报价时应充分考虑营改增对工程成本的影响,发包人不因此

项因素对合同价格予以调整。

I、承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。

承包人因此发生的一切费用均应含入所报的投标报价中，发包人不再单独计列。

J、承包人必须加强对地下管线等相关隐蔽设施的保护，承包人必须事先查

明情况，办理相关施工交底手续后，方可进行对隐蔽设施可能产生影响的相关项

目施工，否则造成后果，除了由承包人自行承担一切责任外，发包人还将严肃追

究承包人的违约责任，承包人应对现有已完项目保护好，不得污染路面，也不得

破坏绿化，否则业主根据实际发生的费用从承包人的费用中直接扣除。

K、承包人必须组织采用证照、手续齐全，性能良好，确保能安全施工的车

辆、设备进行各项施工，在施工过程中非因发包人原因所发生的一切安全事故均

由承包人自行负责。

L、承包人应因时制宜及时对施工组织和生产要素(工、料、机等)作好调整

安排，避免造成停工停机损失。若承包人未及时做好妥善调整和安排，发包人不

承担由此引起的索赔和补偿。

M、发包人仅负责工程修建过程中施工范围内发生的土地征用、拆迁及外部

矛盾的协调和解决。对于工程施工过程的临时用地、承包人驻地建设等其它相关

事宜均由承包人自行解决。

N、对于工程现场管理(文明施工)承包人应按照《南京市公路航道文明施工

指南（试行）》（宁交建设〔2021〕324号）、南京市政府令第 301 号《南京市

渣土运输管理办法》以及现行施工安全、文明、环保等相关规定执行，以及现行

施工安全、文明、环保等相关规定执行。



                                                                                                                                                                                                                                   

O、承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相

互配合，友好协作，并无条件服从发包人或工程师的统一协调。并承担由此而引

起的临时停工及施工作业面不连续等风险，承包人也不得就此要求发包人给予额

外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入投标报价中； 

P、本项目实行标准化施工，按省市主管部门和业主的标准化施工的相关要

求进行施工管理，投标人在投标时需充分考虑各项措施达到标准化施工要求，相

关费用包含在所报的单价或总价内，招标人不再另行计列和支付。

Q、本次招标项目可能发生的路基沉降观测、软土路基处理检测、桩基检测

由承包人委托有资质的机构负责实施，检测单位需征得建设单位的认可，所需相

关费用计入工程量清单各工程细目的单价或总额价中，招标人不另计列。

R、承包人应按发包人的要求配合发包人对本项目可能进行的科研和试验课

题研究，并为其提供必要的试验场地、设备及人员等。承包人因此发生的一切费

用均应含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。

承包人为满足本项目施工需要而开展的科研和试验课题研究，应将其详细成

果资料报发包人备案。

S、承包人需高标准建设承包人驻地，展现现代化、文明施工风貌。发包人

将对承包人驻地建设提出相关要求。承包人拒不履行的则被视为违约。 

T、承包人应积极与当地政府及管理部门建立联系，并负责施工期间各项手

续办理，发包人给予必要的配合。承包人在合同实施期间必须遵守南京市地方法

规，服从行业主管部门和其它相关部门的管理，凡涉及到承包人的施工许可证和

其它许可、执照或批准，以及车辆等运输工具和大型施工机械的有关证、照，均

由承包人自行办理，发生的费用全部由承包人承担，投标人在投标报价中自行考

虑。 

U、承包人在项目实施过程中，应按照发包人有关要求，自觉接受发包人的

监督检查，并按要求提供相关的资料。 

V、本项目承包人在施工中必须注意保护已有的土建和安装成品，由于自身

施工等原因而对其它合同工程造成污染、损坏、损失等，均应立即免费修复或足

额赔偿。未经发包人及监理单位同意，禁止随意开洞、开槽。经发包人及监理单

位同意，施工中对已有的土建和安装成品造成破坏的，应在施工完成后及时做好

恢复工作，相关费用含在投标报价中，不单独支付。



                                                                                                                                                                                                                                   

W、施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、占道、治安、消防、施

工噪音和人口管理、渣土运输等相关手续和对临近居民（居民方面主要指夜间施

工噪音方面）及行人的影响均由承包人负责协调处理，相关费用及因承包人原因

造成的罚款均由承包人承担，投标人在投标报价中自行考虑，施工期间发生的该

类一切费用发包人一律不予补偿。 

补充 4.1.11款为：

4.1.11承包人应保证发包人免于承担因承包人原因引起的一切诉讼、指控以

及相关费用，包括但不限于：

a、承包人应保证发包人免于承担因承包人自建临时道路（桥涵）或借用、

占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的一切诉讼、指控以及相关费用（包

括补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支）。

b、承包人应保证发包人免于承担因在与已建公路、航道、管线等有交叉、

干扰的地段施工所引起的一切诉讼、指控以及相关费用（包括补偿费、诉讼费、

损害赔偿、指控费及其他开支）。

c、承包人应保证发包人免于承担因安全、环保、噪音所引起的一切诉讼、

指控以及相关费用（包括补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支）。

4.2履约担保

本款补充：

承包人在发包人发出中标通知书 7日内，向发包人提交 10%签约合同价（被

招标项目所在地省级交通运输主管部门评为 AA信用等级的承包人，向发包人提

交 5%签约合同价）的履约担保，担保形式为以现金、银行本票、转帐支票、银行

汇票、电汇、银行保函。如采用银行保函形式，保函的格式应符合招标文件的规

定或是招标人批准同意的格式。提供这种担保的银行应为国有商业银行或股份制

商业银行分行及其以上的银行。担保的正本由发包人保存。

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约

定缴纳质量保证金前一直有效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后 28 

天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书

中扣留相应金额作为质量保证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在

缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。



                                                                                                                                                                                                                                   

4.3分包

4.3.7款细化为：

本款细化为：本项目分包工程按照《公路工程施工分包管理办法》（交公路

规〔2024〕2号）等国家及江苏省有关分包管理的法律法规、行政规章执行，同

时发包人在工程实施过程中可能会根据项目特点制定本项目施工分包实施管理规

定。

4.6承包人人员的管理

补充 4.6.6项：

在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出原投标书中承诺的项

目经理。发包人将对项目经理实行考勤制度，必须保证每月至少有 25天常驻现

场。未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理。因故确需调整，投

标之前必须事先征得招标人和相关主管部门的同意，且必须保证变更后的资质水

平不低于投标文件中申报的水平，且调整后的人员必须已在江苏省交通厅招投标

管理系统中备案。但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不称职的

项目经理，对此，承包人不得拒绝。

4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。并且

必须认真贯彻落实国家及省市现行相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，

承包人按招标文件中规定“不拖欠民工工资承诺书”的要求填写并按相应要求执

行。

本款补充第 4.8.7、4.8.8、4.8.9项：

4.8.7承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为

发包人或监理人服务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册

手续，并与他雇用的员工订立劳务合同，以明确双方的权利和义务。承包人应按

监理人规定的格式和间隔时间，向监理人提交一份承包人在现场的各类职员和各

个工种、各等级的工人人数及装备数量统计表，这些人员和装备必须满足或超过

在投标文件中所列的数量和质量。若监理人认为承包人的装备和人员不能满足工

程进度和质量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令

后 14天内，必须按指令要求调整人员和装备。否则，按第 22款承包人违约处

理。



                                                                                                                                                                                                                                   

4.8.8承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的

农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等

责任由承包人自负。

4.8.9不拖欠农民工工资

（1）承包人要认真贯彻落实《劳动法》、宁建建监字〔2020〕3号文等现行

国家及省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，完善民工工资支付的实

施办法，承包人应对劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付民工工

资，督促其将工资直接发放给民工本人，严禁发放给“包工头”。承包人应采取

必要措施保证不拖欠民工工资。

承包人必须按照省、市现行相关规定，缴纳民工工资保证金。签定施工合同

时，承包人应出具缴纳保证金的证明。

（2）承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理

或授权的项目副经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名

册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，

严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。承包人的分包

单位雇佣民工的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合

同规定及时结付民工工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致

使后者拖欠民工工资的，将由承包人先行垫付欠款。承包人对分包单位清偿拖欠

民工工资负总责。

（3）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发

包人将暂停承包人 1年期间参加发包人招标项目的投标资格，同时交通行政主管

部门将依照有关规定对其作出其它处理决定。

4.11不利物质条件

第 4.11.3项约定为：

本项目可预见的不利物质条件范围包括：

a．图纸中已明确指出的不利的地下和水文条件；

b．结构物挖基地质发生变化；

c．工程实体过冬需要采取必要的保护措施；

d．工程实体在雨季施工需要采取必要的保护措施。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备



                                                                                                                                                                                                                                   

补充第 5.1.4款

所有材料由承包人按照招标文件规定的技术要求和合同执行期间新颁布的现

行规范要求自行选择采购。承包人应根据工程需要提前做好备料工作，但不得因

施工配合比与设计配合比之间的差异要求发包人赔偿备料造成的损失。

（1）本项目借土填筑土方的土源由承包人自行调查落实，承包人应保证其

土源的合法性，且承包人所提供的土方的使用须事先征得发包人的同意。该部分

土方的土源费、运距、运费由承包人自行考虑，并承担相应费用，费用应包含在

相应支付子目的综合单价中（含资源使用费等）。

（2）本项目道路弃土（石）场及其他相关拆除材料的堆放场地，由承包人

自行解决，并符合相关部门的规定，由此发生的相关费用在投标报价时予以充分

考虑，并计入工程量清单各细目单价或总额价中。并应保证发包人免于承担因上

述场地的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费用及其它开支。

补充第 5.1.5款

5.1.5本项目禁用高排放非道路移动机械。禁止使用国一及以下和排放不达

标的非道路移动机械，工程实施期间发包人按现行相关要求对投入的机械设备进

行检查，对不按规定执行的使用人或所有人依法查处，为此发生的相关费用包含

在所报的单价或总价内，发包人不再另行计列和支付。

承包人应根据项目实际情况、设计文件要求和其施工组织设计，自行配备满

足项目施工需要的机械、设备型号和数量。

补充第 5.1.6款

5.1.6为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件中所

报的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测

量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第 22款视为承包人

违约。

尽管承包人已按投标文件的要求提供了上述机械、设备和仪器，但监理人认

为仍不能满足现场施工的需要并且不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人

继续调遣或租用某些设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按第

22款视为承包人违约。

承包人的施工机械、设备应在工程所在地办理机械、设备的安全施工相关手

续，接受监督与管理，完成相关手续后方可投入使用。

5.2发包人提供的材料和工程设备



                                                                                                                                                                                                                                   

本项目发包人不提供材料和设备。

6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

补充第 6.1.3款

承包人项目经理部建设按招标人的要求执行。

6.3要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文

件承诺的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、

测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第 22.1款视为承

包人违约。

尽管承包人已按承诺提供了上述机械、设备和仪器，但若承包人使用的施工

机械、设备和仪器不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承

包人增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应及时增加或更换，由此增加的

费用和(或)工期延误责任由承包人承担。承包人在接到监理人指令后应立即执

行，否则将按第 22.1款视为承包人违约。

7.交通运输

第 7.2.1款修改为：

为便于施工车辆畅通行驶，确保工程质量和进度，承包人在工程开始施工前

修筑满足施工需要临时道路、桥涵，并在施工期间加强养护和维修，保持路况良

好。承包人应在施工方案中详细说明修筑施工便道、便桥的方案。施工便道、便

桥的修筑、养护、复耕等一切费用由承包人承担。

承包人因土方的运输所使用的借用其他人的或自建的临时道路、桥涵（包括

利用的村镇便道）进行养护和维修，直到工程竣工，并恢复原貌，其费用包含在

投标报价中，不另行计量与支付。并应保证发包人免于承担因上述道路和桥梁的

使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

7.5道路和桥梁的损坏责任

第 7.5款细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受

原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协

调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负

责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业



                                                                                                                                                                                                                                   

应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引

起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。为保证道路交通安全及运

输畅通,承包人应采取以下措施:

(a)当施工期间，承包人必须在与交通和公安部门协商下，采取足够的引导

交通措施；

(b)承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

8.测量放线

8.1施工控制网

第 8.1.2项细化为：

8.1.2在合同工程的整个施工期间，承包人必须对原有非路基范围内的国家

基准点进行维护。如测量基准网点或标志受到损坏，则承包人应立即报告监理

人，并负责立即恢复，承担修复和赔偿费用,并在工程竣工后将施工控制网点移

交给发包人。

补充第 8.1.3项～第 8.1.7项：

8.1.3在监理人或设计图纸书面给定的原始基准点、基准线和基准高程的基

础上进行精心复测，检查其准确性，并为工程施工进行合理的控制网加密测量，

上述这些复测和加密测量成果在得到监理人检查和批准后，进行精确的工程放

线，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责，并将施工控

制网资料报送监理人审批。

8.1.4承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程

的施工测量资料，应至少在施工前 2天通知监理人进行复测。

8.1.5承包人配备的测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。

8.1.6在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校

正，填写检查证书报监理人核查。

8.1.7监理人对放样、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其上述工作

准确性所负的责任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，必

要时，应按监理人的要求，把红线内的基准点、标桩和其他有关标志移至红线外

便于保护的地方，并妥善保管至工程交工验收结束。其费用由承包人负责。

8.2施工测量

补充 8.2.3、8.2.4、8.2.5款：



                                                                                                                                                                                                                                   

8.2.3承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对

使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工

程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定

的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。

8.2.4承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程

的施工测量资料，应至少在 48小时前通知监理人进行复测。

8.2.5监理人对放样、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其上述工作

准确性所负的责任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，必

要时，应按监理人的要求，把红线内的基准点、标桩和其他有关标志移至红线外

便于保护的地方，并妥善保管至工程交工验收结束。其费用由承包人负责。

8.3基准资料错误的责任

本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人

和发包人，否则应承担相应责任。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

第 9.2.5款细化为：

承包人在施工过程中根据国家和工程所在地的法律法规以及合同条款的有关

要求，为加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件

和生活环境，防止施工安全事故发生所采取的各项措施（包括一般的安全防护措

施、灭火器具配置、危险与放射物品保护、专职安全人员配备、有关设备的维

护、外围的交通疏导以及安全标志、标牌配置等）。按最高投标限价的 1.5%作为

安全生产费使用，若超过 1.5%的安全生产费用含在其投标报价中，不再另行计量

与支付。安全生产费应用于施工安全防护用具、设施的采购、更新、安全施工措

施的落实以及安全生产条件的改善，以及为了本工程的顺利实施，在本工程范围

之外的周边道路而采取的相应措施（如交通疏导、标志、标牌的设置等）的费

用，不得挪作他用。

补充第 9.2.8(5)目：



                                                                                                                                                                                                                                   

（5）承包人施工时必须遵守《江苏省安全生产条例》、《中华人民共和国

安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《国务院关于特大安全检事故行政责

任追究的规定》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的规定》、《江苏省消

防条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》、《江苏省人民政府关于进一步加

强安全生产工作的决定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共

和国国务院令第 493号）等相关规定。

补充 9.2.12项：

本项目应根据《江苏省公路水运工程平安工地建设考核评价标准（试行）》

（2019版）、《南京市交通运输行业“两减六治三提升”工作实施方案》（宁交

科〔2017〕61号）等现行的要求创建平安工地，承包人应按文件要求，考虑各项

保证措施达到平安工地考核要求，所需相关费用计入工程量清单各工程细目的单

价或总额价中，发包人不再另行计列和支付。

（1）施工所需供电、电讯、供水等由投标人自行调查解决，临时供电设

施、电讯设施、供水、排污设施的设置必须满足《公路工程施工安全技术规程》

的要求，所发生的一切费用含在承包人的投标报价中，发包人不单独计量与支

付。

（2）凡是标段内与已建公路、航道、管线等有交叉、干扰的地段，承包人

应在不干扰公路、铁路、航道、管线正常运营的前提下合理安排施工组织计划，

积极与有关部门联系，采取有效措施保证施工工期和安全，并在必要时疏导现有

交通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单

位的协调工作；承包人应合理安排工期以尽可能避开汛期进行水中施工，确保汛

期施工的安全和施工质量；承包人应对上述所有工作负责。发包人将根据承包人

的要求给予适当协助。承包人采取上述措施而可能发生的全部现场工程措施费用

（包括现场隔离措施、临时标志标牌等）以及相关的协调费用应已包含在合同价

格中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞或者影

响公路正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本

工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

9.3治安保卫

补充 9.3.4项：

在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要

的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：



                                                                                                                                                                                                                                   

(1)公众的便利；

(2)公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入

使用和占用；

(3)河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；

(4)区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。

如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由

承包人承担一切责任及费用，但由于发包人或监理人对本工程提供的设计所引起

的必然影响除外。

9.4环境保护

第 9.4.7(3)目细化为：

（3）承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业时

必须承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、

诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。承包人必须及时做好施工涉及相关道路

的交通维护、保洁维修工作，维持沿线村镇的居民的饮水、农田灌溉、生产生活

用电及通信等管线的正常使用；各类施工过程中，应自觉保护好其他新建道路既

有设施，施工中应做到文明施工，确保不发生沿线扬尘、排污，而影响地方生

活、生产和交通行车安全，尤其是泥浆排放应采取有效措施和施工工艺，不得污

染环境和影响现有道路和在建其他道路的通行和施工；确保不因施工造成地方利

益的损害，由此发生的一切协调、维护、维修费用均由承包人承担。在工程实施

期间，应严格执行宁政发（2013）137号《市政府关于进一步加强建设工程文明

施工管理的意见》和宁政办法【2014】119号《市政府办公厅印发关于进一步加

强环境治理提升环境质量若干措施实施细则的通知》、宁政发【2014】229号

《市政府印发关于进一步加强环境治理提升环境质量的若干措施的通知》、《南

京市大气污染防治条例》、《南京市扬尘污染防治管理办法》（市政府 287号

令）、《南京市渣土运输管理办法》（市政府 301号令）、《关于印发南京市交

通运输行业“两减六治三提升”工作实施方案的通知》（南京市交通运输局宁交

科[2017]61号）、宁交规〔2015〕501号《关于开展建筑工地施工机械及工程车

辆使用清洁油品专项检查通知》、苏交建[2018]17号文《省交通运输厅关于招标

文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意见》等中的相关规定。承

包人应按上述规定做好施工环保工作，由此发生的施工环保费（含扬尘污染防治



                                                                                                                                                                                                                                   

措施费）在工程量清单第 100章中计列。施工期间根据实际发生额，经发包人审

核后，据实支付，最高不超过投标人已标价工程量清单中填报的金额。

本款补充 9.4.12项～第 9.4.16项：

9.4.12与弃土、排污有关的一切工作由承包人负责,弃土（包括垃圾、灌

木、石头、泥浆、废料、表土（腐殖土）、草皮及施工弃土）等的弃运、运距、

堆放由承包人自行考虑，所有费用由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或

总额价中，不另行报价。

承包人应保证弃土（含挖除老路面废渣等）不得被随处丢弃，应按工程所在

地弃土、排放泥浆的有关规定办理相关手续，弃土场位置由承包人自行解决，弃

土场位置的选择和弃土的堆放满足环保和地方政府的规定和要求，否则因承包人

的行为使发包人由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担

一切责任及费用。

9.4.13为了减轻对城市道路交通造成的压力，应尽可能安排在夜间运输，承

包人需自行与交通主管部门协商确定运输路线和运输时间。

9.4.14承包人的运输车辆必须保证避免抛、洒、滴、漏，否则引起的一切处

罚由承包人负责。

9.4.15承包人进场后，应充分与当地的群众及地方政府沟通，布设好场内的

排水系统，不得对地方排水系统及环境造成影响，由于承包人处理不当产生的后

果，由承包人自行负责。

9.4.16施工现场主要道路、施工场地、办公区、生活区进行硬化处理，出入

口地面进行硬化处理，并配备车辆冲洗台及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗到

位，确保车辆驶出工地前车轮、车身冲洗干净，不带泥浆上路；施工现场的裸土

进行全覆盖，及时清运弃土、弃料及其它建筑垃圾。防治抛洒滴漏，确保净车出

场。

10.1合同进度计划

承包人编制施工方案的内容:承包人应在签订合同协议书后 14天之内按发包

人和监理人的要求将其编制的施工方案应报送监理人审批。承包人应按发包人规

定执行工程进度旬报、月报制度，编制总体计划和月度、季度计划。

承包人在编制总体及分项工程进度计划时要充分考虑本工程特点，拿出切实

可行的措施，保证本项目在计划工期内完成。承包人也不得就此要求发包人给予

额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入投标报价中。



                                                                                                                                                                                                                                   

根据本项目的特点，同时充分考虑自然因素及其他因素的不利影响，在施工

过程发包人可能会要求承包人加快相关分部分项工程的施工进度以确保能按时完

成本工程，承包人应无:条件服从，因此所需的相关赶工费、措施费等相关费用

含入所报的单价或总额价内，不再单独计列。

11.开工和竣工

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地 30年以上一遇的罕见气候现象

【包括发生烈度七度(含七度)以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水

位以及不利的降水等引起的延误的情况】。

上述不利降水的衡量标准如下：

a.按本省气象部门统计的降水资料，取最近三十年的平均降水天数为标准；

b.按实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次；

监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考

虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个

月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。

c.不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。

11.5承包人的工期延误

补充第（6）目、第（7）目：

（6）由 11.4款引起的工程延误，由监理人根据承包人提交的证明予以评

定。但在进行上述评定时还将考虑按同等标准以同期或其他月份异常良好的气候

予以抵补。异常气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累

计。

（7）因发现文物，需要进行保护性挖掘，而引起的工期延误，由承包人与

发包人协商工期延长并协商补偿费用。

11.7工作时间的限制

在本款末补充：

在工程现场发掘出的所有的文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他

遗迹、化石、钱币或物品，均属于国家财产。承包人一旦在施工中发现古墓、古

建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值物品时，承包人应立即停

工，保护好现场并于 4小时内以书面形式通知监理人和发包人，发包人应于收到



                                                                                                                                                                                                                                   

书面通知后立即报告当地文物管理部门。承包人按文物管理部门的要求采取妥善

保护措施，并符合“南京市文物保护条例（修正）”的规定。

13.工程质量

13.1工程质量要求

本工程投标报价将视为优质工程报价。投标人中标后应精心组织施工，充分

考虑各项保证措施。若投标人未达到质量目标的要求，应无条件采取措施补救，

直至工程达到质量目标。

13.1.6承包人应采取一切必要的措施，严格执行技术规范各项规定，以保证

达到合同规定的质量要求，在工程竣工质量要求较招标文件技术规范未发生改变

的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺提出了特别要求，承包人也不得就此

要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入投标报价中。

13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1通知监理人检查

在该项“……承包人应通知监理人在约定的期限内检查。”之后，约定补充

下列内容：

对重要的隐蔽工程，承包人在事先通知监理人的同时，还应通知发包人派员

参加。

14.试验和检验

承包人所属的检测机构如果已取得由交通主管部门核发的《公路水运工程试

验检测机构等级证书》应当在开工前建立与项目检测要求相适应的工地试验室，

且工地试验室应当取得“公路水运工程工地试验室备案通知书”。承包人所属的

检测机构如果未取得由交通主管部门核发的《公路水运工程试验检测机构等级证

书》，工地现场试验检测工作应当委托给取得《公路水运工程试验检测机构等级

证书》和《计量认证证书》的其它检测机构。

补充第 14.5款：

当承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可以将材料

或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该检验单位必须具有国家技术

监督局和专业机构的认证资格。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果证明

监理人检验的结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承担委托检验

费，否则，委托费应由发包人承担。

补充第 14.6款：



                                                                                                                                                                                                                                   

承包人在现场设立的试验室必须满足交通部、省、市主管部门规定的要求。

如果承包人试验室被认定不合格，承包人应尽快按要求进行改正。在此之前，承

包人应委托监理人及发包人批准的试验室开展各项试验和检验，并承担费用。如

果承包人开工时工地试验室未进行登记备案或试验检测机构低于承诺书中的等

级，发包人将工地现场试验检测工作直接委托给具有相应等级的试验检测机构，

此部分费用直接从工程款中扣除。

承包人的工地试验室自身不能承担的试验检测工作如钢绞线等材料的力学、

化学分析等重要原材料的试验、较复杂的试验及标准试验，可委托具有相应资质

等级并经监理人批准的试验室进行，费用由承包人自负。监理人在必要时可以使

用承包人的试验检测设备，承包人应无条件提供。

补充第 14.7款：

在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行合同中未做

明确规定的有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能

发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。

15.变更

15.4变更的估价原则

补充第 15.4.6项：

变更工程价格的增加或减少金额，应首先以工程量清单中的单价或总额价为

依据。如果工程量清单中未包含适用于变更工程的单价，则采用工程量清单中监

理人认为适合的单价作为估价的依据。如果不合适，则按“采用交通运输部定额

及其编制办法测算所得单价 X调值系数(调值系数=投标人评标价/发包人公布的

投标控制价上限)”计算出的价格为准。最终的估价应报业主批准，并经审计审

核认可。

承包人在投标期间填报的单价分析构成表将作为确定变更项目单价的重要依

据，若单价分析不足够详细，将以监理人作出发包人认可的构成分析为准。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益

的，发包人不予奖励。

15.6暂列金额



                                                                                                                                                                                                                                   

本款补充 15.6.4项：暂列金额是在工程量清单中标明列入合同投标价的一

项款额。暂列金额作为工程不可预见和自然不可预见的预备费用，按工程量清单

第 100章至 700章小计的 3%计列。

15.7计日工

删除此项。

补充 15.9工程量清单调整

中标后，发包人有权对原投标单价中的不合理单价进行调整，但是投标总价

不变。调整的原则为：将需调整的项目的单价调整至合理范围内。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

本款约定为：

在合同执行期内，由于材料涨落的因素对工程成本的影响，发包人对合同价

格不予调整。

16.2法律变化引起的价格调整

本款约定为：

在送交投标文件截止期前 28天之后，即使国家或省颁布的法律、法规出现

修改或变更，发包人对合同价格也不作调整。

17.计量与支付

17.1.5本项目工程量清单中总额价子目的支付原则和支付进度：同

17.3.3。

补充 17.1.6项：

17.1.6政府根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的

所有规费、税金等，均由承包人摊入各工程细目的单价中，不另报价。承包人漏

计的规费、税金视为已计入相关细目的单价中。

17.2.1（1）开工预付款：签约合同价（不含暂列金额）的 10%，后期转化为

工程款。

17.3.3支付方式

本项目的支付方式约定为：

（1）项目完工后付至实际完成并经审计确认合同价的 80%；

（2）交工验收合格后至付至经审计确认价格的 97%；

（3）竣工验收合格且缺陷责任期满后付清余款。



                                                                                                                                                                                                                                   

未付款额的利息:不考虑。有遗留工程质量问题，发包人有权拒绝支付。发

包人如因承包人在缺陷责任期内的违约造成或有代为保修的费用则予相应扣

除)。

17.3.5农民工工资保证金

承包人必须按照省、市现行相关规定缴纳民工工资保障金,签定施工合同时,

中标人应出具缴纳保障金的证明。

18.7竣工验收

补充 18.7.3款：

为完成合同工程而由承包人实施的临时工程，工程竣工之后经监理人批准不

须拆除的，其所有权归属发包人。

20.工程保险

20.2.1 20.3.2

上述两项中的末尾约定增加下述内容：

如果承包人及其分包人雇用的工人或其他人员发生意外伤害或伤亡，应向保

险公司索赔。承包人应保障发包人不承担由伤害引起的赔偿以及与此有关的一切

索赔、诉讼及其他费用。

20.5其他保险

本款后增加：

①本项目建筑工程一切险及第三者责任险由承包人以承包人与发包人的名义

联名投保，投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程

保险的相关规定自行考虑，其费用含在承包人的投标报价中，不再另行支付。

②根据《江苏省工伤保险费率管理办法（修订版）》（苏人社规〔2023〕2

号），施工企业应在项目开工前一次性足额缴纳农民工工伤保险费，费率为最高

投标限价的 2.5‰，其费用含在承包人的投标报价中，发包人不再另行支付。

③承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险（包括临时工和民工）均由

承包人投保，保险费由承包人承担并支付，其费用含在承包人的投标报价中，发

包人不再另行支付。

④承包人负责办理产品在采购、运输过程中的一切保险，保险费由承包人承

担，相关费用包含在投标报价中，发包人不另行支付。

承包人必须按招标文件和国家有关规定在发包人发出中标通知书 7日内办理

各种保险，一旦发生保险范围内的事件，损失由承包人自行承担。



                                                                                                                                                                                                                                   

22.1承包人违约

22.1.1(10)其他情况

a.承包人不服从发包人对施工的协调及统一安排。

b.由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重

延误。

22.1.2对承包人违约的处理

补充第（5）目～第（15）目：

(5)承包人发生第 22.1.1（4）（10）b目约定的违约情况时，因承包人工期

延误，发包人可雇佣其他承包人完成部分工程或全部剩余工程。承包人无权对此

提出反对意见，并应按合同规定完成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这

种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部

分工程的价格。监理工程师应与承包人和发包人协商后确定由于承包人违约而给

业主造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付或到期应付给承包人的款项

中扣除，监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人。

(6)承包人发生第 22.1.1（4）（10）b目约定的违约情况时，因承包人工期

延误，发包人在向承包人发出书面通知的 14天之后可以进驻现场和接管工程，

终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和

责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该

工程，或邀请其他承包人完成该工程。业主或其他承包人为了完成本工程可以使

用任何承包人设备、临时工程和材料。

（7）承包人发生第 4.5、4.6款承诺的项目经理、项目总工没有按时进场，

或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按每天 10000元扣除违约金，工地其

他主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按每天

1000元扣除违约金，发包人将向承包人收取违约金并在当期工程价款支付中扣

除。由于以上原因发包人扣除的违约金达到合同价格的 10%时，发包人有权终止

合同。

（8）承包人发生第 4.5、4.6款承诺的人员没有进场，项目经理、项目总工

被更换或被要求离场，发包人可视具体情况按每次 3万元向发包人提交违约金，

工地其他主要技术人员（投标文件中申报人员）被更换或被要求离场按每次 1万

元向发包人提交违约金。



                                                                                                                                                                                                                                   

（9）承包人发生第 22.1.1（4）（10）b目约定的违约情况时，若由于承包

人自身原因不能完成工期目标，则按 10000元/天标准扣除承包人的违约金。

（10）在施工期间，承包人若违反施工操作及安全管理有关制度，一经发包

人或监理人发现，则按 10000元/次标准扣除承包人违约金。

（11）承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导

监理人作假，一经查实，发包人将按每次 10万元的标准扣除承包人的违约金。

（12）承包人应无条件接受上级交通主管部门、质量监督部门、发包人监理

单位的质量检查或抽查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或出现较大

质量问题，发包人将按每次 10万元的标准扣除承包人的违约金。

（13）在施工期间，发包人将对承包人扬尘污染防治工作进行检查考核，在

发包人组织的检查考核、现场巡查中发现并通报的问题，按照 10000元/次的标

准扣除承包人的违约金；因扬尘污染防治不力被区扬尘办、区环委会、区打好污

染防治攻坚战指挥部办公室等区相关部门通报曝光并处罚的，约谈单位责任人并

按照 20000元/次的标准扣除承包人的违约金；被省市级通报或省市媒体曝光并

处罚的，约谈单位责任人，影响严重的，纳入企业信用评价，并按照 50000元/

次的标准扣除承包人的违约金。

除上述约定外，发包人还将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办

法》的相关规定将违约情况上报交通运输主管部门。

22.2发包人违约

22.2.2发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金或农民工工资

保证金的，发包人应向承包人支付的违约金如下：无。

补充 25款

25.1分阶段施工计划的调整

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为有

必要的任何其它理由而对工程分阶段工期所进行的调整，承包人应无条件地服

从。

承包人不得因施工段落交付的先后，而借各种理由要求变更，如果未经业主

同意，而擅自变更，其费用由承包人自行承担。

25.2施工工艺要求



                                                                                                                                                                                                                                   

承包人应采取一切必要的措施，在合同执行过程中严格执行发包人和监理人

所发出的有关指令、施工技术指导意见和招标文件技术规范的各项规定，以保证

达到合同规定的质量要求。

补充第 26款：廉政建设

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通部《关于在交通基础设施建设

中加强廉政建设的若干意见》、苏交监察〔2007〕13号发布的《江苏省交通厅关

于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》以及有关工程

建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优

质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。

补充第 27款：履约考核

在工程实施期间，发包人将按照本工程相关履约考核办法的规定对承包人进

行履约考核，并将履约考核结果上报上级交通行政主管部门，由上级行政主管部

门核实后计入承包人信用档案。

若承包人未经发包人认可擅自变更项目经理及其他主要负责人，发包人将在

履约考核时对其进行扣分，并按相关规定进行处理。

如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事

件或公共事件，发包人将对承包人执行暂停承包人 1年期间参加发包人招标项目

投标资格，同时报交通行政主管部门。
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总说明

项目名称：2024年六合区竹镇镇农路（东泉路）建设工程 标段号：2024ZZDQ-SG1标段

（在编制投标控制价和投标报价工程量清单时，必须不加修改地采用招标工程量清单中下列一至四条，内容包括但不
限于下列条款。）

    一、工程量清单说明

（1）本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家
标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸
所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

（2）本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范
及图纸等一起阅读和理解。

（3）工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支
付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸
、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按《公路工程标准施工招标文件》合同
条款15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付金额。

（4）如无说明，本工程量清单各章节是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的
，因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计
量与支付条款结合起来理解或解释。

（5）对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“
技术规范”的有关内容。

（6）工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施
工和修复缺陷的责任。

（7）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量
不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

    二、投标报价说明

    （1）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

（2）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料
、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务
和一般风险。

（3）工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价
格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

（4）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作
，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

（5）承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单
价与总额价之中。

     (6)工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

（7）暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额为工程量清单第100至第700章小计金额的 3
％。       

    （8）暂估价的数量及拟用子目的说明： 无 。

     三、计日工说明

      本项目不适用。

     四、其他说明

1、本标段为2024年六合区竹镇镇农路（东泉路）建设工程2024ZZDQ-SG1标段。

2、临时施工封道所产生的临时施工安全设施等费用包含在子目单价和（或）总额价内，不单独计量与支付。

3、弃土场费用请投标人充分考虑，费用包含在子目单价和（或）总额价内，不单独计量与支付。

4、本项目如因施工需要，保证施工通行，新建、借用、占用、利用现有道路、桥涵以及养护、维修、加宽加固等费
用，请投标人充分考虑，费用包含在子目单价和（或）总额价内，不单独计量与支付。

5、工程量清单100章，除已列在工程量清单中的子目外，其余相关费用投标人充分考虑，费用包含在子目单价和（或
）总额价内，发包人不再另行支付。

6、其余详见招标文件《项目专用本》、《公路工程标准施工招标文件》“技术规范”之内容。
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工程量清单汇总表

标段号：2024ZZDQ-SG1标段 货币单位：人民币元

序号 章次 科目名称 金  额

1 第 100章 总则 76405

2 第 200章 路基工程

3 第 300章 路面工程

4 第 400章 桥梁、涵洞工程

5 第 500章 隧道工程 /

6 第 600章 安全设施及预埋管线

7 第 700章 绿化及环境保护设施 /

8 第100章至第700章合计（=1+2+3+4+5+6+7） 76405

9 暂列金额（8×3%=9） 2292

10 投标总价（8+9=10） 78697
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子目工程量清单

标段号：2024ZZDQ-SG1标段 货币单位：人民币元

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单 价 合  价

102-1 竣工文件 1、见招标文件技术规范 总额 1

102-2 施工环保费（含扬尘
污染防治措施费等）

1、见招标文件技术规范 总额 1

102-3 安全生产费（最高投
标限价的1.5%）

1、见招标文件技术规范 总额 1 76405 76405

第100章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 76405 元
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子目工程量清单

标段号：2024ZZDQ-SG1标段 货币单位：人民币元

清单   第200章  路 基

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单 价 合  价

202-1 清理与掘除

-a 清理现场

1、厚度20cm

2、含废弃物的清理、运输等

3、运距投标人自行考虑

m2 12586.65

202-2 挖除旧路面

-a 挖除老路水泥混凝土
路面

1、挖除水泥混凝土路面
2、含废弃物的清理、运输等一切
相关费用

3、运距投标人自行考虑

m3 143.05

202-3 拆除结构物

-a 钢筋混凝土结构

-1 拆除老涵

1、拆除老涵孔径：1-ϕ0.3m 
2、含废弃物的清理、运输等

3、运距投标人自行考虑

m 12.00

203-1 路基挖方

-a 挖土方

-1 挖土方（利用方）
1、挖土方（含利用方运输）

2、运距投标人自行考虑
m3 9124.50

-2 挖土方（弃方）
1、挖土方（含弃方运输）

2、运距投标人自行考虑
m3 3910.50

204-1 路基填筑（包括填前
压实）

-a 利用土方

-1 3%石灰土

1、石灰土
2、掺灰比例：3%

3、利用本标段土方

4、运距投标人自行考虑

m3 6037.10

-2 5%石灰土

1、石灰土
2、掺灰比例：5%

3、利用本标段土方

4、运距投标人自行考虑

m3 1788.50

-d 借土填方

-1 5%石灰土

1、石灰土
2、掺灰比例：5%

3、外购土

4、含土源费，运距投标人自行考
虑

m3 5138.70

204-4 原地面掺灰

-a 掺3%灰土 1、厚度：20cm m2 3776.00

205-1 软土路基处理

-d 土工合成材料

-1 土工格栅 1、详见设计图纸 m2 105.00

207-1 边沟

-a 土质边沟

1、尺寸：上口宽120cm、下口宽40
cm、深40cm梯形边沟
2、含拍实、整形等，不含开挖土
方及植草

m 2211.75

208-9 草籽与花籽混撒防护
1、草籽与花籽混撒防护
2、三级养护，二年养护期

m2 2610.53

第200章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 元
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子目工程量清单

标段号：2024ZZDQ-SG1标段 货币单位：人民币元

清单   第300章  路 面

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单 价 合  价

303-1 石灰稳定土底基层

-a 石灰稳定土底基层
1、配合比：石灰：土=10:90
2、厚度：20cm m2 9504.10

304-4 水泥稳定碎石基层

-a 水泥稳定碎石基层

1、水泥用量：建议水泥含量4.5%
2、厚度：20cm

3、其余详见设计图纸

m2 8946.90

308-1 透层
1、慢裂乳化沥青

2、洒布量：详见设计图纸
m2 8724.00

308-2 粘层

-a 粘层
1、改性乳化沥青

2、洒布量：详见设计图纸
m2 8736.10

308-3 抗裂贴
1、抗裂贴
2、含清缝灌缝等
3、其余详见设计图纸

m2 52.50

309-1 细粒式沥青混凝土

-a 4cm AC-13C

1、沥青品种：石油沥青

2、石料品种：玄武岩
3、沥青及沥青混合料技术要求详
见设计图纸
4、其余详见设计图纸

m2 8736.10

309-2 中粒式沥青混凝土

-a 6cm AC-20C

1、沥青品种：石油沥青

2、石料品种：石灰岩
3、沥青及沥青混合料技术要求详
见设计图纸

4、其余详见设计图纸

m2 8724.00

310-2 封层

-a 封层
1、改性乳化沥青碎石封层
2、其余详见设计图纸

m2 8724.00

313-1 路肩培土

-a 培素土
1、素土

2、土源、运距投标人自行考虑
m3 1976.70

第300章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 元
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子目工程量清单

标段号：2024ZZDQ-SG1标段 货币单位：人民币元

清单   第400章  桥梁、涵洞

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单 价 合  价

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵

-a 主线管涵

-1 圆管涵

1、孔径：1-ϕ0.6m
2、含洞身（钢筋、混凝土）、洞口
（钢筋、端墙身、端墙基、管基、管
道包封、帽石、浆砌片石（锥坡、铺
砌、隔水墙）、锥坡勾缝）、砂砾垫
层、挖基、回填、防水层、沉降缝等
一切相关工作

3、其余详见设计图纸

m 86.00

-2  圆管涵

1、孔径：1-ϕ0.8m
2、含洞身（钢筋、混凝土）、洞口
（钢筋、端墙身、端墙基、管基、管
道包封、帽石、浆砌片石（锥坡、铺
砌、隔水墙）、锥坡勾缝）、砂砾垫
层、挖基、回填、防水层、沉降缝等
一切相关工作

3、其余详见设计图纸

m 14.00

-3  圆管涵

1、孔径：1-ϕ1.5m
2、含洞身（钢筋、混凝土）、洞口
（钢筋、端墙身、端墙基、管基、管
道包封、帽石、浆砌片石（锥坡、铺
砌、隔水墙）、锥坡勾缝）、砂砾垫
层、挖基、回填、防水层、沉降缝等
一切相关工作

3、其余详见设计图纸

m 12.00

第400章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 元
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子目工程量清单

标段号：2024ZZDQ-SG1标段 货币单位：人民币元

清单   第600章  安全设施及预埋管线

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单 价 合  价

602-3 波形梁钢护栏

-a 路侧波形梁钢护栏

-1 Gr-B-2E

1、含立柱、护栏板、端头（含端
部基础）、连接件、基槽开挖、回
填、清理、运输等一切相关费用

2、其余详见设计图纸

m 28.00

604-1 单柱式交通标志

-a 单柱式交通标志

1、规格：圆形Φ80cm
2、含基槽开挖、混凝土基础（钢
筋）、立柱、版面、反光膜、清理
、运输等一切相关费用

套 2.00

-b 单柱式交通标志

1、规格：八角形60cm
2、含基槽开挖、混凝土基础（钢
筋）、立柱、版面、反光膜、清理
、运输等一切相关费用

套 4.00

-c 单柱式交通标志

1、规格：三角形90cm
2、含基槽开挖、混凝土基础（钢
筋）、立柱、版面、反光膜、清理
、运输等一切相关费用

套 6.00

604-5 单悬臂交通标志

-a 单悬臂交通标志
1、规格：矩形400×260cm
2、含基槽开挖、混凝土基础（钢
筋）、立柱、版面、反光膜等

套 2.00

604-14 道口标柱

1、外径Φ120mm，壁厚4mm

2、含反光膜、钢管、钢板、施工
措施等一切相关费用

个 16.00

605-1 热熔型涂料路面标线

-a 热熔型涂料路面标线 1、详见设计图纸 m² 693.30

605-5 轮廓标

-b 轮廓标 1、附着式轮廓标 个 2.00

609-3 信号灯

-a 新建信号灯

1、单悬臂信号灯（悬臂长5.756m）
                                                     
2、1套信号灯含2组圆形灯+1组倒
计时
3、含信号灯、倒计时、基础开挖
、回填、清理、运输、混凝土基础
（含钢筋）、管线、电缆、手孔井
、接地、安装辅材等一切相关工作

套 1.00

-b 信号灯迁移

1、含单悬臂式信号灯拆除、运输
、重新安装等
2、含基础开挖、回填、清理、运
输、混凝土基础（含钢筋）、管线
、接地、安装辅材等，迁移后验收
要求

个 1.00

第600章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 元

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



第五章  工程量清单说明

详见工程量清单



第六章  图  纸

本项目图纸已上传至江苏交通招标投标交易平台，请各投标人自行

下载。



第七章  技术规范

(一)中华人民共和国交通运输部“公路工程标准施工招标文件”(2018年

版)第七章技术规范。

(二)《公路工程质量检测评定标准》（JTG F80/1—2017）

(三)《公路工程施工安全技术规程》（JTG F9—2015）

(四)《公路水运安全生产监督管理办法》（2017 年交通部 25 号令）

注：

1、本项目的主要技术要求详见施工设计图纸、现行的相关技术规范和标准

以及主管部门的要求；

2、以上所列规范，只是涉及本项目所需要的部分规范，如果上面没有列出

的规范与标准，中标人仍需按规定执行。所有已被废止或停止使用的，各投标

人应以现行规范为准。在施工过程中和合同执行期间，如果国家或省市有关部

门颁布了新的技术标准或规范，则中标人应采用新的标准或规范进行施工。



第八章   工程量清单计量规则

（一）中华人民共和国交通运输部“公路工程标准施工招标文

件”(2018年版)第八章工程量清单计量规则。



封面格式

第一个信封

2024 年六合区竹镇镇农路（东泉路）建设工程 2024ZZDQ-SG1 标段

投  标  文  件
（商务及技术文件）

投标人：（盖单位电子印章）

  年　月　日



 

 

江苏省（自治区、直辖市）  

 

           (项目名称)             (标段名称) 

 

投标文件 

 

（商务及技术文件） 

 

 

 

 

 

投标人：                  

      年       月       日 



投标函 

       （招标人名称）： 

1. 我 方 在 仔 细 研 究 了            （ 项 目 名 称 ）               

标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），在考

察完工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价

（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实

施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。 

2.我单位委派本标段的项目经理是       

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件 

4.工程质量：        ，安全目标：        ，工期：      日

历天。 

5.如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方

签订合同； 

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；  

（3）按照招标文件要求提交履约保证金； 

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务； 

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提

出的最低要求填 报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设



备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构

主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不

满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。 

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真

实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和

第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 

7.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标

通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

8.                           （其他补充说明）。 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

日期：



投标函附录

序

号
条款名称 合同条目号 约定内容

备

注

1 缺陷责任期 1.1.4.5 自交工验收合格之日起计算 2年

2 逾期交工违约金 11.5 0.1%签约合同价/天

3 逾期交工违约金限额 11.5 10%签约合同价

4 提前交工的奖金 11.6 无提前交工奖金

5 提前交工的奖金限额 11.6 无提前交工奖金

6 价格调整的差额计算 16.1.1 无

7 开工预付款金额 17.2.1 签约合同价（不含暂列金额）的 10%

8 材料、设备预付款比例 17.2.1 无

9 进度款支付情况 17.3.3(1)

本项目的支付方式约定为：

（1）项目完工后付至实际完成并经审计确

认合同价的 80%；

（2）交工验收合格后至付至经审计确认价

格的 97%；

（3）竣工验收合格且缺陷责任期满后付清

余款。

未付款额的利息:不考虑。有遗留工程质量

问题，发包人有权拒绝支付。发包人如因

承包人在缺陷责任期内的违约造成或有代

为保修的费用则予相应扣除)。

10 逾期付款违约金的利率 17.3.3(2) 不支付

11 保修期 19.7(1)
整个项目通过交工验收合格之日起计算 5

年

投标人：                         （盖单位电子印章）

法定代表人：         （盖法人电子印章或电子签名章）



授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人 （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委

托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清

确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 标段

施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

投标人：         （盖单位电子印章）

法定代表人：   电子印章或电子签名章

身份证号码：                       

委托代理人：   电子印章或电子签名章

身份证号码：                       

    年   月   日

注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。



（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：   （盖法人电子印章或电子签名章）    性别：____年龄：_____职

务：_____系                    (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：          （盖单位电子印章）

        年        月        日



联合体协议书（如有）

(所有成员单位名称)     自愿组成                        （联合体名

称）联合体，共同参加                (项目名称)       标段投标。现就联

合体投标事宜订立如下协议：

1、     (某成员单位名称)为                   （联合体名称）牵

头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和

接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织

和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各

成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求

全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称〕承担    专

业工程， 占总工程量的     %；（成员一名称）承担    专业工程，占总工程

量的     %。 

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工

作量分摊。

6、本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合

同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

           联合体牵头人名称：                  (盖单位章)

                         法定代表人：               (签字)

             联合体成员一名称：                  (盖单位章)

                           法定代表人：                   (签字)

               

                                            年     月      日



投标人减免缴纳投标保证金信用承诺书

致 （招标人名称）：

   1.我单位信用状况良好，经( )（投标人填写）被评为( )（投标人填写）企业,自愿遵
守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

   2.我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法
规规定的投标保证金不予退还的行为﹐自愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。 我单位对上述承
诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位： （盖单位章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日期： 年 月 日



投标保证金

投标人若采用现金或者支票形式提交投标保证金的，在此附南京市公共资

源交易中心出具的投标保证金到账证明材料扫描件。若采用纸质保函（保险）

形式提交投标保证金的，在此附银行保函（保险）的扫描件。若采用电子保函

（保险）形式提交投标保证金的，通过出函机构自行办理的，在此附制式的电

子保函（保险）数据文件的扫描件。具体操作流程见招标文件第二章投标人须

知第 3.4.1 条款要求。

享受投标保证金减、免优惠政策的投标人，应签署投标人减免缴纳投标保

证金信用承诺书，并随投标文件一同提交。

若采用保险形式的，保险须至少包含以下内容：“无条件地、不可撤销地

保证：投标人在投标有效期内撤销投标文件，或者投标人中标后无正当理由不

与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要

求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他

情形，我方承担保证责任。”

银行保函格式如下：

（招标人名称）：

鉴于      （投标人名称）（以下称“投标人”）于   年  月  日参加            

（项目名称）       标段施工的投标，       （担保人名称，以下简称“我方”）无条件

地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招

标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证

金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。

收到你方书面通知后，我方在 7日内向你方无条件支付人民币（大写）      元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通

知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      

电   话：                                       

传   真 ：                                      

    年    月   日



不拖欠民工工资承诺书

致：( 招  标  人 )　　　         

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人 (法定代表人姓名) 以  

(投标人全称) 法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位如果中标承建   （项目名称、标段）    合同段工程，需要使用民

工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保

证不发放给“包工头”。

2、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突

发事件或公共事件，我单位愿意接受发包人暂停我单位 1年期间参加发包人招

标项目投标资格，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处

理决定。

3、保证按照现行国家、省、市相关规定的要求，缴纳农民工工资保证金，

实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工资。

投标人：               （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

日期：   年  月  日



项目经理委任书(格式)

(投标人全称)

(工程项目名称  标段)项目经理委任书

致：(招标人全称)

(投标人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(工

程项目名称 标段)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场

管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

投标人：               （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

日      期：   年  月  日



施工组织设计建议书(格式)

一、施工组织设计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施工组织设计建议书(格式)

1．投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼，内容具有针对性）；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工

程的施工方案、方法及措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）施工扬尘控制方案、预警响应预案

（10）其他应说明的事项

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表【图表格式可参照《公路工程

标准施工招标文件》（2018 年版）（上册）第 216—223 页】。

附表一 施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图

附表六 劳动力计划表

附表七 临时占地计划表

附表八 外供电力需求计划表



承  诺  函

致：              (招标人名称)

我方参加了               (项目名称)      标段施工投标，若我方中

标，我方在此承诺：

1、我方拟投入本项目的项目经理和项目总工在岗情况承诺如下：

（1）我方拟投入本项目的        （项目经理姓名）和        （项目总

工姓名）目前未在其他项目上任职；

（2）我方拟投入本项目的项目经理        （ 项目经理姓名）目前在        

（项目名称）上任职，我方承诺项目经理能够从该项目撤离，按招标人要求到

位；我方拟投入本项目的      （项目总工姓名）目前在         （项目名

称）上任职，我方承诺项目总工能够从该项目撤离，按招标人要求到位。

2、若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要

管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中

标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主

要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作

为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

3、若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本标段的其他

主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照

在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检

测设备组织进场施工，且不进行更换。否则，我方愿意接受招标人给予的处

罚（包括清退出场）。

4、我方投标文件中所报的所有资料均为真实有效的。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格或解除合

同，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳

入公路建设市场信息管理系统。

投标人：             （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

日期：       年    月   日

备注：

投标人拟投入本项目的项目经理或项目总工目前未在其他项目上任职的应按第 1 条

（1）填写；

投标人拟投入本项目的项目经理或项目总工目前在其他项目上任职的应按第 1 条（2）填

写。



试验检测承诺书

致：___________  __(招标人名称)

本人 (法定代表人姓名） 以   (投标人全称)   法定代表人的资格，郑重

承诺：

1、因我单位所属的检测机构已取得《公路水运工程试验检测机构等级证

书》，等级为    级，如果我单位有幸中标承建               (项目名称)      

标段，我单位承诺：在工程开工前，项目部建立与项目检测要求相适应的工地

试验室并取得“公路水运工程工地试验室备案通知书”。

2、因我单位所属的检测机构未取得《公路水运工程试验检测机构等级证

书》，如果我单位有幸中标承建               (项目名称)      标段，我单

位承诺：在工程开工前，将现场试验检测工作委托给具有    级资质且具有

《计量认证证书》的其它检测机构。

3、如果我单位开工时工地试验室未取得“公路水运工程工地试验室备案通

知书”或委托的试验检测机构低于承诺书中的等级，招标人可将工地现场试验

检测工作直接委托给与我单位承诺的等级相对应的试验检测机构，此部分费用

直接从工程费用中扣除。

投 标 人：                (盖单位电子印章)   

                    法定代表人：           （电子印章或签名章）

           年       月       日

备注：

投标人所属检测机构有《公路水运工程试验检测机构等级证书》的应按第 1、3 条

填写；

投标人所属检测机构无《公路水运工程试验检测机构等级证书》的应按第 2、3 条

填写。



江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：                 (招标人名称)

我单位自愿参加               (项目名称)      标段投标活动，并郑重

承诺：

1. 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循

公开、公平、公正和诚信原则。

2. 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3. 无弄虚作假，无围标串标行为。

4. 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性

文件的规定，不转包和违法分包。

5. 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，

以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业

和政府相关信用网站公开。

投标人：             （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

                                                   年       月       日



项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明



合理化建议



资格审查资料

表 1 企业基本情况表

表 2 企业财务状况表

表 3 拟投入本标段主要人员情况表

表 4 拟投入本标段主要人员经历表

表 5 企业已建工程表

表 6 企业在建工程表

表 7 企业新中标工程情况表

表 8 拟为本标段配备人员情况表

表 9 拟投入本标段的主要施工、检测机械表

表 10 拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

表 11 拟投入本标段的主要施工队伍资历表

表 12 投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表

表 13 近年发生的诉讼及仲裁情况

备注：

（1）“投标文件格式”“资格审查资料”采用“江苏交通招标投标交易平

台”中直接打印出的《投标报表》，并确保与“江苏交通招标投标交易平台”中

的内容一致，除本项目招标文件“投标人须知前附表”“3.5资格审查资料的特

殊要求”及“投标文件格式”中要求投标人提供的复印件或扫描件外，投标人无

需按《公路工程标准文件》“投标人须知”“3.5资格审查资料”第 3.5.5项提

供其他复印件。若《投标报表》无法完整体现相关信息数据，投标人可提供“江

苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”或交通运输部“公路建设市场信用信

息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”或政府相关网站、其他省交通运输

主管部门公布的可查询的信息数据的网页截图作为补充证明材料，并须保证所提

供的网页截图与相关系统查询内容保持一致，否则补充证明材料无效。但若因

“江苏交通招标投标交易平台”原因导致投标报表抓取的投标人所填人员、业绩

基本信息不全时（如投标人投标报表所选人员的证书专业和级别、业绩的概况等

信息未自动自备案信息中抓取），经在“江苏省公路水路建设市场信用信息服务

系统”中对上述主要信息核查后，确实在投标截止日前已经通过系统备案并完成

公示,则未完全抓取的信息仍作为评审依据。

《投标报表》中的相关信息已能完整体现其满足招标文件规定的资格审查条

件或评标办法中相关评分项目的，无需重复提交补充证明材料。

（2）投标人在“表 3拟投入本标段主要人员情况表”中填报的主要人员至

少应包括：项目经理、项目总工、专职安全员。

《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》

（建办市〔2021〕40号文）规定：自 2022年 1月 1日起，一级建造师统一使用



电子证书，纸质注册证书作废；2022年 1月 1日起，一级建造师应重新刻制执业

印章，并使用电子证书上的注册编号（注册编号的数字编码是 16位）。如投标

人拟投入项目经理为一级建造师的，应在投标截止时间前更换好电子注册证书，

并在投标截止时间前在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中完成项目经理建

造师电子注册证书信息的备案。

如投标人所在地的住房和城乡建设厅发布了关于二级建造师注册证书电子证

照换发的通知，且投标人拟投入的项目经理为二级建造师的，应在投标截止时间

前按要求换发新的注册证书电子证照，并在投标截止时间前在江苏省交通运输招

标投标信息管理系统中完成项目经理建造师电子注册证书信息的备案。

（3）“表 4拟投入本标段主要人员经历表”应填报投标人拟投入本标段主

要人员完成的类似工程的经历，并按投标报表格式如实、详细地填报人员在工程

中任职时间、工程合同工期等信息。类似工程业绩的类型和要求见招标公告及投

标人须知 1.4.1中规定，资格条件和评标办法人员业绩评分项目中类似工程业绩

时间均指人员任职结束时间。

投标人请认真核查投标报表，若“表 4拟投入本标段主要人员经历表”中显

示拟投入的人员在某业绩担任的项目职务为“一般人员（项目负责人）”或“一

般人员（副项目负责人）”、或“一般人员（技术负责人）”，则仅认为其在该

业绩中担任的项目职务为一般人员，而非项目负责人、或副项目负责人或技术负

责人。若出现上述情况，投标人可按上述第（1）款规定提供补充证明材料，证

明人员实际任职职务。

（4）“表 5企业已建工程表”

应填报投标人完成的类似工程的经历（业绩时间及类型按照招标公告中要求

的时间及类型填报），完成类似项目的时间指工程项目交工验收时间，适用于资

格条件和评标办法“企业业绩”评分项目。

如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供

相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标报表中“工程简介”尽量详细、全面地填报。若工程简介等《投标报

表》内容无法完整体现相关信息数据，投标人可按上述第（1）款规定提供补充

证明材料。

（5）“表 12投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表”投标

人与其他单位存在“单位负责人为同一人或者控股、管理关系”的应如实填报，

不得隐瞒不报。

（6）所有“投标报表”都必须填写，如无内容时应填写“无”（表 6、表 7 

除外），所有表格不得缺省。否则，视为“未按招标文件规定的格式、内容填

写”，不能通过初步评审。



表 1～表 13

通过江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统自动生成



其他材料

证明材料附件清单

序号 证明材料名称

1
第三方信用评价报告（概述部分）及南京市交通行业与产业信用评价机

构名录库管理系统（http://njjtxypj.cn/）评级结果查询截图

2
在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询的投标

人信用情况打印件

3
在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询的投

标人信用情况打印件

4 技术能力证明材料（如有）

5 法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书(如有)

……

注： 

1、本表中已列明的证明材料为投标人在本项目投标文件中需提供的材料，不论

是否已录入信息系统。

2、所有证明文件的复印件应统一集中放置在本证明材料清单之后。



拟分包项目情况表

拟分包的工程项目 主要工程内容 预计造价（万元） 备注

拟分包工程造价合计（万元）

注：若无分包计

划，则投标人应在

本表填写“无”

注：任何分包均须填写本表；无分包计划的，在“拟分包工程项目”一栏填

写“无”。本表不可缺省 。



表 1企业信息基本表

申请人全称：

主要业务：

营业范围：

营业执照注册

号：

注册资本(元)： 信用等级：

建立日期： 现有职工总人数

(人)：

办公地址：

联系电话： 传真：

法人代表姓名： 职务： 联系电话：

技术负责人姓

名：

技术负责人职

务：

技术负责人电

话：

联系人姓名： 联系人职务： 联系人电话：

联系人邮箱：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

安全许可证证书

编号：

安全许可证证书

有效期：

基本户开户行： 基本户户名：

基本户账号：



表 2 企业财务信息表

(取最近年度期末数)存货

－期末余额：

(最近年度期初数)流动资

产－期初余额：

(最近年度期末数)流动资

产－期末余额：

(最近年度期初数)资产总

额－期初余额：

(最近年度期末数)资产总

额－期末余额：

(最近年度期末数)流动负

债－期末余额：

(最近年度期末数)负债总

额－期末余额：

(三年前期末数)所有者权

益－期初余额：

(最近年度期初数)所有者

权益－期初余额：

(最近年度期末数)所有者

权益－期末余额：

(三年前发生额)主营业务

收入：

(最近年度发生额)主营业

务收入

(最近年度发生额)主营业

务利润

(最近年度发生额)利息支

出：

(最近年度发生额)利润总

额：

(最近年度发生额)净利

润：

(最近年度发生额)经营现

金净流量：
财务能力评价参考得分：



表 3 拟投入本标段主要人员情况表

序号

在本项目

中担任职

务

姓名 年龄 技术职称 工作年限 学历 专业
执业资

格名称

执业

资格

等级

执业资

格编号

执业资

格有效

期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 4 拟投入本标段主要人员经历表

序号
在本项目中担任职

务
姓名 开工时间 竣工时间 项目职务 项目名称 项目简介

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 5 已建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 竣工质量评定：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

交/竣工日期(年、月)： 是否为分包：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 6 在建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 剩余工作量(元)：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

预期交/竣工日期(年、

月)：
工程形象度：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 7 新中标工程表

序号 项目名称 工程类型
中标金额

(元)

项目负责

人

项目技术

负责人

发包人单

位

发包人联

系人/电话
备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 8 本标段配备人员情况表

技术人员
类别

小计 高级职称 中级职称 初级职称
管理人员 技术工人 其他人员 合计

人数

备注



表 9 本标段的主要施工、检测机械表

数量（台）

其中序号
设备名

称

型号规

格

国别产

地

制作年

份

额定功

率(KW)

生产能

力 小计
自有 新购 租赁

预计进

场时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 10 本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制作年份 用途 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 11 本标段的主要施工队伍资历表

序号

拟在本

合同工

程中承

担的工

作内容

队伍名

称

人员数

量

队伍来

源

组织机

构及概

况（队

伍形

成、现

状及下

设班组

情况等)

经历

（何时

参加何

项目承

担何工

作）

目前在

建项目

状况

发包人

名称

发包人

联系人

发包人

联系电

话

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 12 申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

序号 控股、管理申请人/投标人的单位名称 控股、管理关系情况说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 13 近年发生的诉讼及仲裁表

序号 项目 申请人/投标人情况说明

1

2  

3

4

5

6

7

8

9

10



投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明



投标人的信誉情况表

项目 投标人情况说明



 

 

             (项目名称)             (标段名称) 

 

投标文件 

 

（报价文件） 

 

 

 

 

 

投标人：                  

      年       月       日 



投标函 

       （招标人名称）： 

1.我方在仔细研究了           （项目名称）              标

段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），在考

察完工程现场后，愿意以人民币（大写）          元（￥      元）

的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其

中，增值税税率为        ），按照合同约定实施和完成承包工程，

修补工程中的任何缺陷。 

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通

知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

3.                           （其他补充说明）。 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

日期： 



已标价的工程量清单(按规定格式)

投标人无需自行编制标价的工程量清单，工程量清单请各投标人自行从招标文件

中下载。投标人只需输入单价，就会自动形成合价、汇总价。



工程量清单附表

附表 1 工程项目单价构成分析表

序号 编码
子目

名称
单位 人工 机械 材料 其他 管理费 税费 利润 综合单价



附表 2 计算标价时所用的主要材料价格(格式自拟)
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