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说   明

一、2024年南京市普通国省道桥梁维修加固工程 2024QLJG标段招标文件

由中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)》

(以下简称“《公路工程标准文件》”)和项目专用本组成。本册为项目专用本。

二、项目专用本是根据实际情况和需要而对《公路工程标准文件》进行的

补充、完善和修改，投标人应将《公路工程标准文件》和项目专用本结合阅

读，凡《公路工程标准文件》与项目专用本不一致处以项目专用本为准。专用

本未对《公路工程标准文件》进行补充、完善、修改和说明的，以《公路工程

标准文件》为准。

三、项目专用本对《公路工程标准文件》各章的引用情况详见下表：

章节 编制说明

第一章 招标公告 内容见本项目专用本。

投标人须知

投标人须知前附表

内容见本项目专用本。“投标人须知前附表”是对

“投标人须知”正文的补充、细化，是对正文中的

未尽事宜的明确。
第二章

“投标人须知”正文
不加修改的引用《公路工程标准文件》。其内容见

《公路工程标准文件》

评标办法（本项目采用

技术评分最低标价

法。）

评标办法前附表

内容见项目专用本。“评标办法前附表”是对“评

标办法(技术评分最低标价法)”正文的补充、细

化。

第三章

“评标办法”正文 不加修改的引用《公路工程标准文件》。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

A.公路工程专用合同条

款

内容见《公路工程标准文件》。

第二节

B.项目专用合同条款

内容见本项目专用本。“项目专用合同条款”是对

“通用合同条款”和“公路工程专用合同条款”的

补充和细化。

第三节 合同附件格式 内容见本项目专用本。



第五章 工程量清单 内容见本项目专用本。

第六章 图纸 另册

第七章 技术规范 内容见本项目专用本。

第八章 工程量清单计量规则 内容见本项目专用本。

第九章 投标文件格式 内容见本项目专用本。

招标文件附件 内容见本项目专用本。

四、本项目接受联合体投标。

五、在招标文件中出现对同一内容表述不一致时，以下列顺序在先者为

准：

1、项目专用本

2、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

六、投标人的投标文件应按照项目专用本和《公路工程标准文件》的要求

编制，应该完整反映项目专用本及《公路工程标准文件》的要求和内容。否

则，招标人将拒绝此投标文件。

七、《公路工程标准文件》由投标人自备。



第一章 招标公告



2024年南京市普通国省道桥梁维修加固工程

2024QLJG标段

招标公告

1．招标条件

本招标项目2024年南京市普通国省道桥梁维修加固工程已由江

苏省交通运输厅公路事业发展中心以苏交公养[2024]72号文批准建

设， 项目建设资金来源：省养护专项资金; 项目出资比例为：

100%; 招标人为南京市公路事业发展中心, 项目已具备招标条件，

现对该项目的 2024QLJG标段进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

本次招标设1个标段， 标段名称：2024QLJG标段

（1）项目概况

本次招标涉及 G235贾村桥、G328陈吕桥、G328灵钢桥、S122

白水桥、G205龙池立交桥（出口）、G42万家楼互通主线桥、G328

六合大桥、S243秦淮河大桥、S246新桥河大桥、S246定埠桥、

S356划子河大桥、S338下梅墓分离立交桥、G205顶山互通立交桥

RB匝道桥、S508板桥汽渡公跨铁立交桥共 14座桥梁。桥梁概况见

投标人须知附件 1。

（2）招标范围

对上述 14座桥梁进行维修加固施工及缺陷责任期的维护。（具

体以工程量清单和图纸为准）。

（3）计划工期



2024年 06月 30日至 2024年 11月 30日，共计 153个日历

天。

缺陷责任期：1年。

3．投标人资格要求

3.1 企业资质要求：

（1）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）应具有独

立法人资格，持有效营业执照。

（2）投标人（若为联合体形式投标，指联合体中的牵头人）应

具有有效的交通运输主管部门核发的公路养护作业（桥梁养护）甲

级资质。

（3）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）应具有有

效的省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》。

3.2 企业业绩要求：

投标人（若为联合体形式投标，指联合体中的牵头人）自 2019

年 1月 1日以来具有已完桥梁养护工程施工业绩。

3.3 企业信誉要求：

（1）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合

体各方）在江苏省公路水运建设市场信用信息等级评价（公路养护

作业单位）为 C级及以上。

（2）投标人（联合体投标的，指联合体各方）应提供第三方信

用评价报告，信用评价等级为 A级及以上，投标截止日前已在南京

市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统中备案。



（3）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合

体各方）未在“信用中国”网站

（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信被执行人。

（4）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合

体各方）未在国家企业信用信息公示系统

（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。

注：联合体投标的，联合体成员中信用等级最低的成员的信用

等级作为联合体的信用等级。

3.4 企业财务要求：

无。

3.5 人员资格要求：

项目经理：具有二级及以上建造师（公路工程专业）注册证

书，且具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企

业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B

证），自 2019年 1月 1日以来担任过已完桥梁养护工程施工的项目

经理或项目副经理。联合体投标的，项目经理应为联合体牵头人的

人员。

项目总工：具有中级及以上技术职称，且具有交通运输主管部

门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管

理人员安全生产考核合格证书》（B证），自 2019年 1月 1日以来担

任过已完桥梁养护工程施工的项目经理或项目副经理或项目总工。

联合体投标的，项目总工应为联合体牵头人的人员。



专职安全员：具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运

工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证

书》(C证)（至少 1名）。

3.6 其他要求：

（1）本项目接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得

参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单

位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

（3）在“信用中国”网站（http：

//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标

人，不得参加投标。

（4）投标人如以联合体形式投标的，应满足下列要求：

①联合体单位总数不超过 2家；

②联合体牵头人必须具有交通运输主管部门核发的有效的公路

养护作业（桥梁养护）甲级资质；

③联合体各方不得再以自己的名义独立或参加其他联合体在本

项目的投标；

④联合体各方均应分别按照规定的程序进行预约，提交网上报

表，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后

一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表

了联合体各成员的真实情况。

4．资格审查



资格后审。

5．评标办法

技术评分最低标价法。

6．招标文件的获取

6.1 凡有意参加投标者，请于 2024-06-03 17:30至 2024-06-11 

23:59，登录江苏交通招标投标交易平台

（http://180.101.236.34:15194/OP/Login.aspx）预约并购买招标

文件。

6.2 招标文件每套售价 0元/标段，交易系统技术服务费最高 0

元/标段，投标工具技术服务费最高 0元/标段.

7．投标文件的递交及相关事宜

7.1 踏勘现场的时间和地点：不组织。

7.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024-

06-24 09:30，投标人应于投标截止时间前将投标文件递交至“江苏

交通招标投标交易平台”。

7.3 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标

截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“江苏交通招标

投标交易平台”）将拒绝接收。

7.4 本项目采用不见面开标方式进行公开开标，开标地点：南

京智能开标大厅（通过“南京市公共资源交易中心官网--南京智能

开标大厅”入口登录）

8．发布公告的媒介



本次招标公告同时在 “江苏省招标投标公共服务平台、江苏省

公路水路建设市场信用信息服务平台、南京市公共资源交易平台、

江苏省公共资源交易平台”上发布。

9．其他

（1）本项目为南京交通全流程电子招标试点项目，投标人请在

投标截止时间前携带数字证书至南京市公共资源交易中心 1255室激

活江苏省公共资源服务平台（南京市）登录权限，所携带数字证书

需已接入南京市公共资源交易中心数字证书（CA）互联互通系统

（详见《关于公共资源交易数字证书（CA）互联互通系统上线试运

行的通知》）。（投标预约，制作投标文件，开标解密等流程均需使用

数字证书）。

（2）未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中建立信用档

案的投标人应及时注册建立信用档案，注册程序详见江苏省交通运

输厅门户网站“江苏省交通运输招标投标信息管理系统”登录区中

的说明。注册过程遇到问题可向江苏省交通运输厅建设管理处咨询

（电话：025-52853032）。

（3）投标人需要在江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统

中备案或更新的内容，请在投标文件递交之前完成备案或更新。根

据苏交建[2015]25号文的规定，投标人企业备案信息需要公示，公

示日期为 3个工作日，投标人制作投标报表时不可以使用尚在公示

期间的备案信息。投标人应提前做好资料更新，以免影响投标文件

的编制，招标人不会因为投标人资料更新而推迟开标时间。



（4）各申请人，自 2018年 10月 1日起，南京市交通建设项目

招投标实行信用报告制度，投标单位在投标时应提供由南京市交通

行业与产业信用评价机构名录库内的评价机构出具的信用报告。信

用报告有效期为 1年，有效期内可重复使用。投标单位需登录南京

市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统

（http://njjtxypj.cn/）进行评级申请、合同上传、评级结果查询

及评级申诉等操作。信用报告出具后经系统备案、审核通过方可使

用。具体操作详见“相关下载”中的“名录库操作手册--受评单

位”文件。咨询电话：025-83194125。

10．联系方式

招标人：南京市公路事业发展中心

地  址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷 169号

联系人：徐科长

电  话：025-84322750

招标代理：江苏鸿标工程项目管理有限公司

地  址：南京市雨花台区锦绣街 5-8号 C-4栋 103室

联系人：丁莉萍

电  话：025-84592100

传  真：/



第二章 投标人须知



投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名  称：南京市公路事业发展中心

地  址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷 169 号

联系人：徐科长

电  话：025-84322750

1.1.3
招标代理机

构

名  称：江苏鸿标工程项目管理有限公司

地  址：南京市雨花台区锦绣街 5-8号 C-4

栋 103室

联系人：丁莉萍

电  话：025-84592100

1.1.4

招标项目名

称及标段名

称

项目名称： 2024年南京市普通国省道桥梁

维修加固工程

标段名称： 2024QLJG标段

1.1.5
标段建设地

点
江苏省南京市

1.2.1
资金来源及

比例
省养护专项资金，100%

1.2.2
资金落实情

况
已落实

1.3.1 招标范围
（1）项目概况

本次招标涉及 G235贾村桥、G328陈吕桥、



G328灵钢桥、S122白水桥、G205龙池立交

桥（出口）、G42万家楼互通主线桥、G328

六合大桥、S243秦淮河大桥、S246新桥河

大桥、S246定埠桥、S356划子河大桥、

S338下梅墓分离立交桥、G205顶山互通立

交桥 RB匝道桥、S508板桥汽渡公跨铁立交

桥共 14座桥梁。桥梁概况见投标人须知附

件 1。

（2）招标范围

对上述 14座桥梁进行维修加固施工及缺陷

责任期的维护。（具体以工程量清单和图纸

为准）。

（3）计划工期

2024年 06月 30日至 2024年 11月 30日，

共计 153个日历天。

缺陷责任期：1年。

1.3.2 计划工期

计划工期：153

开工日期：2024-06-30 00:00:00

交工日期：2024-11-30 00:00:00

1.3.3 质量要求 合格

1.3.4 安全目标 无施工安全事故



1.4.1

投标人资质

条件、能力

和信誉

资质要求：见附录 1；

财务要求：见附录 2；

业绩要求：见附录 3；

信誉要求：见附录 4；

项目经理和项目总工资格要求：见附录 5；

其他要求：见附录 6；

1.4.2
是否接受联

合体投标

接受，应满足下列要求：（1）联合体所有

成员数量不得超过：2；（2）联合体牵头人

应具有交通运输主管部门核发的有效的公路

养护作业（桥梁养护）甲级资质；（3）联

合体各方不得再以自己的名义独立或参加其

他联合体在本项目的投标；（4）联合体各

成员间必须签订联合体协议书，明确各方拟

承担的工作，指定牵头人，并将联合体协议

书连同投标文件提交招标人；（5）联合体

投标的，应当以联合体中牵头人的名义提交

投标保证金，以联合体中牵头人名义提交的

投标保证金，对联合体各成员具有约束力；

（6）联合体中标的，联合体各方应当共同

与招标人签订合同，就中标项目向招标人承

担连带责任；（7）联合体各方均应分别按

照规定的程序进行预约，提交网上报表，并



由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料

进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体

牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联

合体各成员的真实情况。

1.4.3

投标人不得

存在的其他

关联情形

见投标人须知 1.4.3款要求

1.4.4

投标人不得

存在的其他

不良状况或

不良信用记

录

见投标人须知 1.4.4款要求

1.10.1 投标预备会 不召开

1.11.1 分 包

允许

分包的专项工程（或不允许分包的专项工

程）：参照《公路工程施工分包管理办法》

（交公路规〔2024〕2号）规定。

对分包人的资格要求：参照《公路工程施工

分包管理办法》（交公路规〔2024〕2号）规

定。



2.1

构成招标文

件的其他材

料

无

2.2.1

投标人要求

澄清招标文

件

时间：2024-06-14 17:30

形式：使用 CA数字证书登录“江苏交通招

标投标交易平台”在“投标人异议(含澄

清)”菜单以书面形式要求招标人对招标文

件予以澄清。

2.2.2

招标文件澄

清发出的形

式

通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招

标文件澄清。

2.2.3

投标人确认

收到招标文

件澄清

招标文件澄清发出的同时，“江苏交通招标

投标交易平台”以系统通知方式提醒投标

人。

2.3.1

招标文件修

改发出的形

式

通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招

标文件修改。

2.3.2

投标人确认

收到招标文

件修改

招标文件修改发出的同时，“江苏交通招标

投标交易平台” 以系统通知方式提醒投标

人。

3.1.1
投标文件密

封形式
双信封



3.1.1(11)

构成投标文

件的其他材

料

投标文件的电子文件

3.2.1

增值税税金

的计算方法

与工程量清

单的填写方

式

增值税税金的计算方法：一般计税法 

工程量清单的填写方式：投标人按照招标人

提供的工程量固化清单电子文件填写工程量

清单

3.2.3 报价方式 单价

3.2.6
是否接受调

价函
否

3.2.8
最高投标限

价
有,最高投标限价:12770000元

3.2.9
投标报价的

其他要求

补充投标报价的其他说明如下：

（1）中国政府（江苏省）根据现行税法和

有关部门现行规定就本合同项下向承包人征

收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由

承包人摊入各工程细目的单价中。

（2）有关保险的规定如下：

①工程一切险和第三方责任险由承包人以承

包人与发包人联名投保，保险费率由承包人

根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险



的相关规定自行考虑，投保的范围和条件应

符合招标文件及国家有关规定，保险费由承

包人承担并支付，其费用包含在所报的投标

报价中，不单独计量与支付。

②根据苏人社规〔2020〕1号《江苏省工伤

保险费率管理办法》，施工企业应在项目开

工前一次性足额缴纳农民工工伤保险费，费

率为总造价的 0.9‰，此项为不可竞争费

用，由施工企业向市社会保险经办机构一次

性足额缴纳，其费用包含在所报的投标报价

中，不单独计量与支付。

③承包人装备险和承包人职工的（人身）事

故险（包括临时工和民工）均由承包人投

保，保险费由承包人承担并支付，其费用包

含在所报的投标报价中，不单独计量与支

付。

④安全生产责任保险：a、根据 2021年新实

施的《中华人民共和国安全生产法》规定：

“国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任

保险；属于国家规定的高危行业、领域的生

产经营单位，应当投保安全生产责任保

险”，鉴于本工程属于八大高危行业中的建



筑施工，承包人应及时办理安全生产责任保

险的投保，未及时办理的承包人应接受相关

处罚；b、承包人中标后应自行询价办理，

保险费由承包人承担并支付，其费用包含在

所报的投标报价中，不单独计量与支付。

承包人必须按招标文件和国家有关规定办理

各种保险，一旦发生上述保险范围内的事

件，损失由承包人自行承担。

（3）对于工程现场管理（文明施工），承包

人应按照《市政府关于进一步加强建设工程

文明施工管理的意见》（宁政发〔2013〕137

号）、《市公路处关于加强我市干线公路建设

工程安全、文明施工的通知》（宁路程

〔2013〕105号）、《南京市渣土运输管理办

法》（政府令第 301号）、《南京市交通运输

局关于印发<南京市公路航道工程文明施工

指南（试行）>的通知》（宁交建设〔2021〕

324号）、《关于加强建筑工地施工机械及工

程车辆使用清洁油品管理的通知》以及施工

安全、文明、环保等现行相关规定执行，所

需相关费用计入工程量清单各工程细目的单

价或总价中，发包人不再另行支付。并应保



证发包人免于承担因上述事宜所引起的补偿

费、诉讼费、损害赔偿、指控费用及其它开

支。

（4）本项目施工禁用高排放非道路移动机

械。禁止使用国一及以下和排放不达标的非

道路移动机械，工程实施期间发包人按现行

相关要求对投入的机械设备进行检查，对不

按规定执行的使用人或所有人依法查处，为

此发生的相关费用包含在所报的单价或总价

内，发包人不再单独计列和支付。

（5）本工程所需临时用地、用电、用水由

承包人自行考虑解决，其费用应包含在工程

细目的单价或总额价中。

（6）暂列金额是在工程量清单中标明列入

合同投标价的一项款额。暂列金额按工程量

清单第 100章至 700章小计的 8%计列，另增

加最高投标限价的 1.5%为安全生产费，以上

各项均计入投标总价。其中暂列金额由发包

人控制使用，根据实际情况按实结算；安全

生产费使用前经监理人、发包人及相关有权

部门验收符合《公路水运安全生产监督管理

办法》的规定，并根据实际发生额，经发包



人审核后，据实支付。如承包人在此基础上

增加安全生产费用以满足项目施工需要，则

承包人应在本项目价格清单其他子目的单价

或总额价中予以考虑，发包人不再另行支

付。

（7）本项目需要土方的土源由承包人自行

调查落实，承包人应保证其土源的合法性，

承包人所提供的土方的使用须事先征得发包

人的同意。该部分土方的土源费、运距、运

费由承包人自行考虑，并承担相应费用，费

用应包含在相应支付子目的综合单价中（含

资源使用费等）。

（8）本项目发包人不提供弃土（石）场及

其他相关拆除材料的堆放场地，由承包人自

行解决，并符合南京市政府令第 301号《南

京市渣土运输管理办法》及其他相关部门的

现行规定，由此发生的相关费用在投标报价

时予以充分考虑，并计入工程量清单各细目

单价或总额价中。并应保证发包人免于承担

因上述场地的使用所引起的补偿费、诉讼

费、损害赔偿、指控费用及其它开支。但是

如果发包人对于拆除后材料另行他用或产权



单位需要回收的，服从发包人安排。

（9）凡是标段内与已建道路、铁路、航道

等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰

其正常运营的前提下合理安排施工组织计

划，积极与有关部门联系，采取有效措施保

证施工工期和安全，并在必要时疏导现有交

通流；凡是标段内与其他在建工程有互扰的

地段，承包人应做好与其它施工单位的协调

工作；承包人应对上述所有工作负责。发包

人将根据承包人的要求给予适当协助。承包

人采取上述措施而可能发生的全部现场工程

措施费用（包括现场隔离措施、临时标志标

牌等）以及相关的协调费用应已包含在合同

价格中，发包人将不另行支付。如因承包人

采取的措施不力，影响其正常安全运营而给

其它部门或个人造成的一切损失，或由上述

原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增

加，均由承包人自行负责。

（10）本项目施工应按照《中华人民共和国

大气污染防治法》和《江苏省大气污染防治

条例》、《市政府办公厅印发关于进一步加强

环境治理提升环境质量若干措施实施细则的



通知》（宁政办法〔2014〕119号）、《市政府

印发关于进一步加强环境治理提升环境质量

的若干措施的通知》（宁政发〔2014〕229

号）、《南京市扬尘污染防治管理办法》（市

政府 287号令）、《关于印发南京市交通运输

行业“两减六治三提升”工作实施方案的通

知》（南京市交通运输局宁交科〔2017〕61

号）、《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实

扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意

见》（苏交建〔2018〕17号）中等现行文件

的规定执行。投标人应在施工组织设计中明

确本项目的扬尘污染防治实施方案以及预警

响应预案。实施方案中应包含施工围挡的设

置、临时道路及“三场”的硬化，裸露土方

及易扬尘施工物料的覆盖、洒水、保洁等措

施。针对特定时期的空气质量保障要求设置

专项防治预警响应预案。施工现场扬尘污染

防治费用等相关费用包含在工程量清单 100

章“施工环保费（含扬尘污染防治措施费

用）”中，投标人自行考虑报价。因承包人

工地扬尘治理措施不到位而被行业主管部门

考核处罚，所产生的扬尘排污费由承包人承



担。如果由于承包人未执行有关规定而发生

赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承

担。

（11）如需要对原有道路改线的，或与原有

道路相交而影响通行的，承包人应负责与交

警、路政、城管部门的协调费用、交通管制

维护设施费用等，包含在投标报价中。

（12）本工程实施时不得中断现有公路交通

（含区间绕行情况在内），承包人应制定详

细可行的交通组织设计及临时安全设施设置

方案，并须经发包人同意且通过交警、路

政、城管等行政部门的行政审批。本工程实

施时投标报价中应充分考虑相关行政部门可

能收取的各项费用、可能发生的全部现场工

程措施费用、临时安全设施设置费用（包括

围挡等现场隔离措施、临时标志标牌等），

上述费用包含在相关项目的报价中，发包人

将不另行支付，工程实施期间，承包人不得

以任何理由对此提出索赔。承包人还应充分

考虑施工过程中受行车干扰的影响致使人

工、机械效率降低而增加的费用，包含在相

关项目的报价中，发包人将不另行支付。



施工期间，承包人应对原结构物的安全、交

通标志、标牌、各类地下预埋管线、绿化的

保护等采取相应的措施，承包人应将其采取

上述措施而可能发生的全部费用计入投标报

价中，发包人将不另行支付，工程实施期

间，承包人不得以任何理由对此提出索赔。

（13）工程施工过程中出现的矛盾协调问

题，由承包人与当地政府协调解决，发包人

协助。相关费用包含在所报的单价或总价

内，发包人不再另行支付。

（14）承包人应在监理人的指示下，为本项

目其他工程提供必要的便利条件。承包人因

此发生的一切费用均应含入所报的投标报价

中，发包人不再单独计列。

（15）本工程投标报价将视为优质工程报

价。投标人中标后应精心组织施工，充分考

虑各项保证措施。若投标人未达到质量目标

的要求，应无条件采取措施补救，直至工程

达到质量目标，所需费用含入工程量清单中

各工程细目的单价及总额价中，发包人不再

另行支付。

（16）根据本项目的特点，同时充分考虑自



然因素及其他因素的不利影响，在施工过程

中发包人可能会要求承包人加快工程的施工

进度以确保能按时完成本工程，承包人应无

条件服从，各投标人在投标时要充分考虑因

此所需的相关赶工费、措施费等相关费用，

所需费用均应含入所报的单价或总额价内，

发包人不再另行支付。

（17）承包人应对所使用的所有出入现场的

道路、桥梁所发生的相关费用包含在投标报

价中，不再另行计量与支付。并应保证发包

人免于承担因上述道路、桥梁的使用所引起

的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其

它开支。

承包人因土方、材料等运输所使用的自建的

或借用其他人的临时道路（包括利用的村镇

便道）进行养护和维修，直到工程竣工，并

恢复原貌，其费用包含在投标报价中，不单

独计量与支付。并应保证发包人免于承担因

上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼

费、损害赔偿、指控费及其它开支。

（18）本项目实行标准化施工，按省市主管

部门和业主的标准化施工的相关要求进行施



工管理，投标人在投标时需充分考虑各项措

施达到标准化施工要求，相关费用包含在所

报的单价或总价内，招标人不再另行支付。

（19）本项目公证费用由中标人承担，该费

用不单独计列，计入投标人投标报价中。中

标人在收到中标通知书后 7日内，须缴纳公

证费 3000元。

（20）本项目招标代理服务费用按《江苏省

招标代理服务收费的指导意见》苏招协

[2022]02号文的收费标准*80%计取，清单及

控制价编制费用按《江苏省工程造价咨询服

务收费指导意见》苏建价协[2022]7号文的

收费标准*80%计取。两项费用均由中标人承

担，该费用不另行计列，计入投标人投标报

价中。中标人在收到中标通知书后 7日内，

须一次性支付给招标代理服务单位。

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

3.4.1 投标保证金

投标保证金的形式：现金;支票;银行保函;

保险保单;担保保函;信用承诺

投标保证金的金额（人民币）：50000元整

是否委托南京市公共资源交易中心代收代

退：是



注:减免措施如下：(1)投标人列入守信激励

主体对象名单（红名单）的，免缴投标保证

金。(2)投标人信用等级为 AA级的，投标保

证金减少 50%。(3)守信激励主体对象名单

（红名单）和信用等级（包括联合体信用等

级）认定标准按照《江苏省公路水运建设市

场信用信息管理办法》(苏交规〔2019〕2

号）规定执行。（4）实行减、免投标保证金

的项目，其他要求按《关于实行差异化缴纳

投标保证金降低招标投标交易成本的通知》

执行。

投标保证金提交账号：

户名名称：南京市公共资源交易中心

银行账号：320006613018010009990

开户银行：交通银行江东中路支行

银行地址：南京市江东中路 265号一楼大厅

交通银行江东中路支行

提交方式：

（1）以现金或者支票形式提交投标保证金

的，应当从本单位基本账户转出。投标人需

登录江苏省公共资源服务平台（南京市），

凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无



须随投标文件上传缴款凭证。

（2）以纸质保函（保险）形式提交投标保

证金的，投标人须将纸质保函（保险）扫描

件编入投标文件对应位置，并将纸质保函

（保险）原件提交至上述银行办理收讫手

续。

（3）以电子保函（保险）形式提交投标保

证金的，通过出函机构自行办理的，投标人

须将电子保函（保险）数据文件上传至投标

文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务

平台（南京市）提交；通过江苏省公共资源

服务平台（南京市）/宁企通惠企综合服务

平台/南京市融资信用服务平台“投标电子

保函服务专区”在线办理的，开标前须在江

苏省公共资源服务平台（南京市）进行提

交。

（4）以信用承诺方式替代投标保证金的，

投标人应签署信用承诺书，随投标文件一同

提交。

（5）投标保证金退还节点如下：非中标候

选人在中标候选人公示结束起 5日内退还；

第二、三名中标候选人在中标结果公告发出



起 5日内退还；中标人在合同签订之日起 5

日内退还，招标人未书面通知交易中心合同

签订时间的，中标人在中标通知书签发之日

起 35日内退还。在以上退还节点前，招标

人可书面通知交易中心提前退还或延迟退

还。

3.4.3

投标保证金

的利息计算

原则

（1）计算利息的开始日期为投标截止当

日，终止日期为招标人退还投标保证金日期

的前一日；

（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述

的计息时间段内招标人指定汇入银行公告的

活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续

费；

（3）利息计算金额至分位，分以下尾数四

舍五入。

3.4.4

其他可以不

予退还投标

保证金的情

形

见投标人须知 3.4.4款要求



3.5

资格审查资

料的特殊要

求

“投标文件格式”“资格审查资料”采用

“江苏交通招标投标交易平台”中直接打印

出的《投标报表》，并确保与“江苏交通招

标投标交易平台”中的内容一致，除本项目

招标文件“投标人须知前附表”“3.5资格

审查资料的特殊要求”及“投标文件格式”

中要求投标人提供的扫描件外，投标人无需

按《公路工程标准文件》“投标人须

知”“3.5资格审查资料”第 3.5.5项提供

其他扫描件。若《投标报表》无法完整体现

相关信息数据，投标人可提供“江苏省公路

水路建设市场信用信息服务系统”或交通运

输部“公路建设市场信用信息管理系统”或

“江苏省公共资源交易平台”中可查询的信

息数据的网页截图作为补充证明材料，并须

保证所提供的网页截图与相关系统查询内容

保持一致，否则补充证明材料无效。但若因

“江苏交通招标投标交易平台”原因导致投

标报表抓取的投标人所填人员、业绩基本信

息不全时（如投标人投标报表所选人员的证

书专业和级别、业绩的概况等信息未自动自

备案信息中抓取），经在“江苏省公路水路



建设市场信用信息服务系统”中对上述主要

信息核查后，确实在投标截止日前已经通过

系统备案并完成公示，则未完全抓取的信息

仍作为评审依据。

《投标报表》中的相关信息已能完整体现其

满足招标文件规定的资格审查条件或评标办

法中相关评分项目的，无需重复提交补充证

明材料。

3.5.2

近年财务状

况的年份要

求

无

 

3.5.3

近年完成的

类似项目的

年份要求

有

2019-01至 2024-06

3.6.1

是否允许递

交备选投标

方案

不允许

4.2.3
是否退还投

标文件
否

5.1
开标时间和

地点

开标时间：2024-06-24 09:30:00

开标地点：南京智能开标大厅（通过“南京

市公共资源交易中心官网--南京智能开标大



厅”入口登录）

5.2.1 开标程序

投标人解密地点：

投标人解密时间公布投标人名称后60分钟以

内。

通过南京智能开标大厅完成投标文件解密。

按照投标人须知 5.2款程序开标。

6.1.1
评标委员会

的组建

评标委员会构成：

1、评标委员会由招标人代表及评标专家构

成，为 5 人或 5人以上单数。

2、评标专家确定方式：依法从江苏省综合

评标（评审）专家库中随机抽取。

3、招标人代表不能超过三分之一。

6.3.2

评标委员会

推荐的中标

候选人的人

数

推荐的中标候选人的人数不超过 3名

7.1

中标候选人

的公示媒介

及期限

公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：3日

公示的其他内容：中标候选人投标报表

7.4

是否授权评

标委员会确

定中标人

否



7.5

中标通知书

和中标结果

通知发出的

形式

见投标人须知 7.5 款

7.6

中标结果公

告媒介及期

限

公告媒介：同招标公告发布媒介

公告期限：3日

7.7.1 履约保证金

是否要求中标人提交履约保证金:要求

履约保证金的形式：银行保函、现金、支票

形式

履约保证金的金额：10％签约合同价

被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运

输守信联合激励对象名单”（红名单）或被

招标项目所在地省级交通运输主管部门评为

信用等级 AA的中标人履约保证金的金额：

5%签约合同价

采用银行保函时,出具保函的银行级别：国

有商业银行或股份制商业银行的分行及其以

上银行

8.5.1 监督部门

监督部门：南京市交通运输局建设管理处

地址：南京市珠江路 63-1号南京交通大厦

10楼



电话：025-83194125

传真：/

邮政编码：210008

9
是否采用电

子招标投标
是

需要补充的其他内容

10.1
投标人需自行下载投标文件进行再次检测文

件。

10.2

（1）投标文件及投标人与招标人之间有关

的来往通知、函件和文件应使用中文，如有

外文文件，则应提供中文翻译文件，且以中

文翻译文件为准。

（2）设计单位提供的设计文件中的材料采

购供应方案、临时电力、电讯线路布设方案

等均是设计单位提供的参考意见，并非招标

人要求投标人必须采纳的。因此，各投标人

在现场踏勘时，应充分调查，为编制投标文

件获取必要的资料。

（3）在合同实施过程中，如出现项目经

理、项目总工更换的情况，发包人将按相关

规定进行处理，并上报行政主管部门。工程

实施期间，发包人保留要求申请人按工程实



际需要增派人员和设备的权力。

（4）如果中标人的投标报价构成存在严重

的不平衡，招标人可以要求中标人就工程量

清单中某一个或数个投标单价进行澄清或提

供详细的价格分析，以证明这些价格在建议

的施工方案和施工条件下具有合理性，如不

能证明其合理性，在签订合同前招标人有权

按照总价不变的原则对投标单价进行调整。

（5）中标人必须按照现行国家、省、市相

关规定的要求，缴纳民工工资保证金，签定

施工合同时，中标人应出具缴纳保证金的证

明。建立农民工工资（劳务费）专用账户，

实行农民工实名制管理，按月足额支付农民

工工资。

（6）自 2018年 10月 1日起，南京市交通

建设项目招投标实行信用报告制度，投标单

位在投标时应提供由南京市交通行业与产业

信用评价机构名录库内的评价机构出具的信

用报告。信用报告有效期为 1年，有效期内

可重复使用。投标单位需登录南京市交通行

业与产业信用评价机构名录库管理系统

（http://njjtxypj.cn/）进行评级申请、



合同上传、评级结果查询及评级申诉等操

作。信用报告出具后经系统备案、审核通过

方可使用。具体操作详见“相关下载”中的

“名录库操作手册--受评单位”文件。咨询

电话：025-83194125。

投标人应将第三方信用评价报告（概述部

分）及南京市交通行业与产业信用评价机构

名录库管理系统评级结果查询截图附在投标

文件中。

（7）中标人中标后需向招标人提供若干份

纸质投标文件。

（8）投标人如在本项目试点期间遇到系统

使用问题请联系以下人员∶

①江苏交通招标投标交易平台、江苏省交通

运输厅投标文件制作工具问题，联系人∶王

金晶，联系电话∶15651722569。

②国信 CA问题，联系电话∶4000251010。

③南京智能开标大厅问题，联系电话：

68505828、68505877。

④投标保证金退还问题，联系电话：025-

68505823



投标人须知正文详见《公路工程标准施工招标文件(2018 年

版)》



附件1

桥梁概况表

序

号
路线 桥梁名称

桥梁

桩号

跨径组成

（m）

桥长

（m）
桥梁结构类型 荷载等级 评定等级

建设

时间

1 G235 贾村桥
K378+

917
4×13 56

钢筋混凝土空心

板梁

汽车-20

级，

挂车-100

总体 2

类（上部

3类）

2003

年

2 G328 陈吕桥
K373+

822
1×13 22 钢筋混凝土 T梁

汽车-20

级，

挂车-100

总体 2

类（上部

3类）

1986

年

3 G328 灵钢桥
K375+

401
3×13 43.2 钢筋混凝土 T梁

汽车-20

级，

挂车-100

总体 2

类（下部

3类）

1986

年

4 S122 白水桥
K0+30

1

25.3+11

×

25+25.3

331.6
预应力钢筋混凝

土空心板梁

公路-I

级（04

规范）

总体 2

类（上部

3类）

2005

年

5 G205

龙池立交

桥（出

口）

K1276

+900
15+25+15 55 等截面连续箱梁

汽车-20

级，挂车

-100

总体 2

类（桥面

3类）

1995

年

6 G42
万家楼互

通主线桥

K285+

545

1×19+1

×

27+1×19

71.1
预应力混凝土等

截面连续箱梁

汽车-超

20

级，挂车

-120

总体 2

类（上部

3类）

1994

年

7 G328 六合大桥
K377+

134

42.015+6

8+42.015
381

变截面连续箱梁

+预应力混凝土

小箱梁

公路-I

级（04

规范）

总体 2

类（上部

3类）

2008

年

8 S243
秦淮河大

桥

K81+9

60

40+70+4

0
856.2

变截面连续箱梁

+预应力混凝土

小箱梁

公路-I

级（04

规范）

总体 2

类（上部

3类）

2007

年

9 S246
新桥河大

桥

K64+1

58

42+65+4

2
482.2

变截面连续箱梁

+预应力混凝土

小箱梁

公路-I

级（04

规范）

总体 2

类（上部

3类）

2011

年

10 S246 定埠桥
K92+0

22

54.84+90

+54.84

566.4

8

变截面连续箱梁

+空心板

公路-I

级（04

规范）

总体 2

类（上部

3类）

2011

年

11 S356
划子河大

桥

K347+

215

50+80+5

0
667.4

变截面连续箱梁

+预应力混凝土

小箱梁

公路-I

级（04

规范）

总体 2

类（上部

3类）

2009

年

12 S338
下梅墓分

离立交桥

K56+2

24
3×16 52.24

预应力钢筋混凝

土空心板梁

汽车-超

20级，

挂车-120

总体 2

类

2002

年

13 G205 顶山互通 RBK0+ 2×（3× 180.5 等截面预应力砼 公路-I 总体 3类 2014



立交桥 RB

匝道桥

126.5

06

30）m 20m 箱梁 级（04

规范）

（上部 3

类）

年

14 S508

S508板桥

汽渡公跨

铁立交桥

K19+5

40

15×

20+25+22

.5+3×

25+9×20

608.5

6

预应力混凝土空

心板梁

公路-Ⅰ

级（04

规范）

总体 2

类（上部

2类）

2013

年



附录 1  资格审查条件(资质最低条件)

标段 施工企业资质等级要求

2024QLJG

标段

（1）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）应具有独立

法人资格，持有效营业执照。

（2）投标人（若为联合体形式投标，指联合体中的牵头人）应具

有有效的交通运输主管部门核发的公路养护作业（桥梁养护）甲

级资质。

（3）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）应具有有效

的省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》。

（4）本项目接受联合体投标。

（5）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参

加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单

位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

附录 2  资格审查条件(财务最低要求)

标段 财务要求

2024QLJG

标段
无。

附录 3 资格审查条件(业绩最低要求)

标段 业绩要求

2024QLJG

标段

投标人（若为联合体形式投标，指联合体中的牵头人）自 2019年

1月 1日以来具有已完桥梁养护工程施工业绩。

附录 4 资格审查条件(信誉最低要求)

标段 信誉要求

2024QLJG

标段

（1）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合体

各方）在江苏省公路水运建设市场信用信息等级评价（公路养护作

业单位）为 C级及以上。

（2）投标人（联合体投标的，指联合体各方）应提供第三方信用

评价报告，信用评价等级为 A级及以上，投标截止日前已在南京市

交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统中备案。

（3）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合体

各方）未在“信用中国”网站

（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信被执行人。

（4）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合体

各方）未在国家企业信用信息公示系统

（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。

注：联合体投标的，联合体成员中信用等级最低的成员的信用等级



作为联合体的信用等级。

附录 5 资格审查条件(项目经理、项目总工最低要求)

标段 人员 资 格 要 求

项目经理

具有二级及以上建造师（公路工程专业）注册证书，且具有

交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要

负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证），自

2019年 1月 1日以来担任过已完桥梁养护工程施工的项目经理

或项目副经理。联合体投标的，项目经理应为联合体牵头人的

人员。
2024QLJG标

段

项目总工

具有中级及以上技术职称，且具有交通运输主管部门核发的

有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人

员安全生产考核合格证书》（B证），自 2019年 1月 1日以来担

任过已完桥梁养护工程施工的项目经理或项目副经理或项目总

工。联合体投标的，项目总工应为联合体牵头人的人员。

项目经理、项目总工应无在岗项目，有无在岗项目情况认定：

根据江苏省交通运输厅关于印发《从业单位弄虚作假违法行为分类及信用评定标准

（补充指南）》《招投标有关问题界定工作指南》的通知（苏交建便函〔2020〕82号）文的

规定，投标人拟投入的主要人员（项目经理、项目总工），有无在岗项目情况，按照下列

原则认定：

（1）在招标项目投标截止时间之前，投标人拟投入的主要人员已在其他项目中作为

主要人员任职，包括在已发出中标通知书或者签定合约的其他项目中作为主要人员的，应

当视为有在岗项目；

（2）未在其他项目上作为主要人员任职，或虽在其他项目上作为主要人员任职、但

在投标文件中提供了拟投入本项目中的主要人员在中标后可以从其他项目撤离的书面承

诺，视为无在岗项目；

（3）投标人拟投入的主要人员在其他项目上作为主要人员任职，虽然项目尚未交工

但符合下列情形之一、并在投标文件中提供一旦中标可以从其他项目上撤离的书面承诺，

视为无在岗项目：1)工程已经完工，经项目质量监督机构核验合格，主要人员基本完成职

责，非投标人原因尚未进行交工验收的；2)工程中标后半年内非中标人原因无法开工或停

工半年以上无法复工等情况。

附录 6 资格审查条件(其他主要管理人员和技术人员最低要求)

标段 人员 数量 资 格 要 求

2024QLJG标

段

专职安

全员
至少 1人

具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程

施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核

合格证书》(C证)（至少 1名）。

注：1、表 5和表 6中人员配置要求是招标文件规定的最低要求，投标阶段投标



报表中至少按上表要求填报项目经理、项目总工、专职安全员。

2、投标人应根据本项目的进度情况，合理安排人员进场。其他管理人员在

中标后签订合同前报招标人核准，同时投入的所有主要人员必须在江苏省交通

运输招标投标信息管理系统备案，中标后如果配备的现场管理人员不能满足以

上要求，招标人将取消其中标资格。

3、投标人中标后按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足

5000万元的至少配备 1名；5000万元以上不足 2亿元的按每 5000万元不少于

1名的比例配备；2亿元以上的不少于 5名，且按专业配备。



第三章 评标办法(技术评分最低标价法)



条款号名称 评审因素与评审标准

1 评标办法

评标委员会按以下原则推荐中标候选人：

（1）2024年南京市普通国省道桥梁预防性养护工程

2024QLYF标段、2024年南京市普通国省道桥梁维修加

固工程 2024QLJG标段属于同一批次招标，评审顺序为

2024QLJG标段→2024QLYF标段。

同一投标人在上述多个标段排名均为第一时，如果不

同标段中投入的主要人员（项目经理、项目总工）均

不同，则可以同时兼中多个标段；如果不同标段中投

入的主要人员（项目经理、项目总工）相同，则不能

同时兼中多个标段，按项目（标段）评审先后顺序进

行推荐，已被推荐为第一中标候选人的投标人，在其

他标段不再推荐为中标候选人。

（2）在同一个标段中按以下原则进行推荐：

①按经评审的评标价由低到高的排名顺序，推荐第

一、第二、第三中标候选人。

②当投标人的评标价相等时，评标委员会依次按照以

下优先顺序推荐中标候选人：

a.截止递交投标文件当日，被列入“江苏省交通运输

守信联合激励对象名单”（红名单）的投标人优先；

b.截止递交投标文件当日，在江苏省公路水运建设市

场信用信息等级评价（公路养护作业单位）综合得分

较高的投标人优先；

c.商务及技术文件得分较高的投标人优先；

d.注册资本较大的投标人优先；

e.评标委员会从其投入的人员和设备、施工组织设

计、业绩和信誉等方面，通过集体讨论确定其排名先

后。

若投标人以联合体方式参与投标，则以联合体成员中

未列入红名单或信用等级评价综合得分最低或注册资

本金最小的成员单位参与排序。

2.1.1

2.1.3

形式评审与响应

性评审

第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，

字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、

补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目

标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、

投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：招标

文件“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字

的地方，投标人均使用 CA 数字证书加盖投标人的单

位电子印章和（或）法定代表人（或授权代理人）的



个人电子印章或电子签名章。

（3）投标人按照第二章“投标人须知”第 3.4.1项规

定的金额、形式、时间和账户等要求提供了投标保证

金。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件

的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授

权委托书上加盖了个人电子印章或电子签名章，符合

招标文件规定。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了

法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身

份证明上加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签

名章，符合招标文件规定。

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文

件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联

合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合

体牵头人。

（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但

招标文件要求提交备选投标的除外。

（8）投标人按照招标文件提供的“投标文件格式”的

规定填写了“拟分包项目情况表”，且符合第二章“投

标人须知”第 1.11.1款规定。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标

文件规定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出

响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提

出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义

务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；



f.投标人未对合同条款有重要保留。

（13）不存在不同投标人的投标文件 MAC地址一致或

IP地址一致且不能按要求提供充分证据证明其未串通

投标的情形。

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，

字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、

补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金

额）；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，

未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、

投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：招标

文件“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字

的地方，投标人均使用 CA 数字证书加盖投标人的单

位电子印章和（或）法定代表人（或授权代理人）的

个人电子印章或电子签名章。

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件

没有规定的情况下，未提交选择性报价。

（6）投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固

化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修

改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额

报价一致。

2.1.2 资格评审

（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生

产许可证。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定。



（6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况及

专职安全员资格符合招标文件规定。

（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项

或第 1.4.4项规定的任何一种情形。

（8）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（9）投标文件标明的投标人与获取招标文件时的投标

人未发生实质性改变。

（10）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再

以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投

标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同

一标段中投标。

2.2.1
分值构成（总

分：100.00分）

第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

其他因素-技术能力：10.00

其他因素-业绩：10.00

其他因素-履约信誉：15.00

主要人员：25.00

施工组织设计：35.00

设备配置：5.00

各分项评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平

均值确定：（若评分因素含细分项，按评分因素细分

项分别计算得分）。评标委员会成员总数为 7人或 7人

以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计

算，最后得分保留两位小数

2.2.3
第二个信封的详

细评审标准

评标价的确定：

评标价=投标函文字报价-0（招标代理服务费）-0（公

证费）-0（暂列金）-0（其他不可竞争费）

投标报价=清单小计+0（招标代理服务费）+0（公证

费）+0（暂列金）+0（其他不可竞争费）

3.2.4

通过第一信封详

细评审的投标人

数量

开启前 3家投标人的第二信封投标文件（按照商务和

技术得分从高到低）

3.2.6
其他需要补充内

容

1．评审程序

（1）听取招标人关于工程和有关情况的说明；

（2）听取招标代理对招标过程、开标情况的汇报；

（3）各评委推荐评标委员会主任委员；

（4）审阅评标办法；

（5）听取工作组关于投标文件摘录情况的汇报；



（6）查阅投标文件和摘录资料；

（7）对投标人的投标文件进行初步评审，按形式评审

与响应性评审、资格两个阶段进行评审，只有通过前

一阶段的评审，才能参加下一个阶段评审，评审标准

见 2.1.1、2.1.2、2.1.3款；

（8）评委会确定通过商务和技术文件评审的投标人；

a．评标委员会对投标文件进行评审后，因有效投标不

足 3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投

标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告

中阐明理由。

b．若通过（商务及技术文件）初步评审的投标人为 3

家及 3家以下时，则所有通过（商务及技术文件）初

步评审的投标文件均直接进入下一阶段（报价文件）

的开标。

c．若通过（商务及技术文件）初步评审的投标人为 3

家以上时，则需对投标人的投标文件商务技术部分进

行评分。

（9）对投标文件商务及技术文件综合评分，并确定排

名，评分分值按 2.2.1款执行；

评委按评分标准对投标人的商务技术部分进行打分，

按得分分值高低进行排序，选取得分排名前 3名的投

标人进入下一阶段（报价文件）的开标。按以下方法

进行排序：

商务及技术文件得分高的投标人优先通过，若得分相

同，则以截止递交投标文件当日，被列入“江苏省交

通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的投标人优

先；若均被列入“江苏省交通运输守信联合激励对象

名单”（红名单），则以在江苏省公路水运建设市场信

用信息等级评价（公路养护作业单位）综合得分较高

者优先；若再相同，则以注册资本较大的投标人优

先。

若投标人以联合体方式参与投标，则以联合体成员中

未列入红名单或信用等级评价综合得分最低或注册资

本金最小的投标人参与排序。

（10）对通过商务技术文件评审的投标人的报价文件

进行二次开标；

（11）对通过二次开标的投标人的报价文件进行形式

评审与响应性评审，形式评审与响应性评审的标准见

2.1.1、2.1.3款；

（12）对被推荐的投标人的报价文件进行算术性复核

（如需要）。

（13）如果通过第二信封（报价文件）评审的投标人

少于 3家时，评标委员会仍有权否决全部投标；评标

委员会未否决所有投标的，应当在评标报告中阐明理



由并推荐中标候选人。

2.确定排名，推荐中标候选人。

3.撰写评标报告。

4.评标委员会决定否决全部投标的，招标人将再次发

布招标公告或经行政主管部门批准后采用其它招标方

式确定中标单位。

其他因素-技术能力

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 技术能力

根据投标人对新材料、新工艺的使

用及科研开发创新能力和获得相关

奖项等方面进行评定。

10.00 0.00

其他因素-业绩

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 业绩

投标人（联合体投标的，指联合体

中的牵头人）自 2019年 1月 1日以

来具有 1个已完桥梁养护工程施工

业绩得基本分 6分，每增加 1个上

述业绩加 2分，最多加 4分。

10.00 0.00

其他因素-履约信誉

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 履约信誉

参照《江苏省公路水运建设市场信

用信息管理办法》，对在投标文件递

交截止当日查询的投标人（公路养

护作业单位）的信用等级及投标人

的信用等级评定分值情况进行评

定。

a、信用等级为 AA级的投标人，履

约信誉分为 15分；

b、信用等级为 A级的投标人，履约

信誉分为 0.8X～0.95X分，具体按

下列公式进行计算：Y=0.8X+0.15X*

（Z-85）/10

c、信用等级为 B级的企业，信用分

为 0.65X～0.8X分，具体按下列公

式进行计算：Y=0.65X+0.15X*（Z-

75）/10

d、信用等级为 C级的企业，信用分

为 0.45X～0.6X分，具体按下列公

式进行计算：Y=0.45X+0.15X*（Z-

60）/15

注：①X为履约信誉分满分值

（X=15），Y为投标人在本次投标活

15.00 0.00



动中的履约信誉分值，Z为企业最近

一次信用等级评定分值。②无评定

等级（分值）的公路养护作业单

位，其信用评价等级（得分）按照

B级（75分）确定。③若投标人以

联合体方式参与投标，联合体的信

用等级按联合体成员中信用等级较

低的单位确定。

主要人员

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 拟投入项目经理

根据投标人拟投入项目经理的职

称、执业资格及类似项目管理工作

经历、履约表现等进行评定。

10.00 0.00

2 拟投入主要技术人员
根据拟投入主要技术人员的专业、

资历、配置和类似业绩进行评定。
15.00 0.00

施工组织设计

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1
总体施工布置及规划、施

工组织内容

对总体施工布置及规划、施工组织

内容的完整性和合理性、施工工艺

流程、各分部分项工程工序计划安

排进行评审。

5.00 0.00

2
主要工程项目的施工方

案、方法与措施

对本项目主要工程项目的施工方

案、方法与技术措施进行评审。
7.00 0.00

3 重点难点分析及措施
对本项目重点难点分析及措施进行

评审。
8.00 0.00

4 工期、质量保证措施

对工期保证体系及保证措施，工程

质量管理体系及保证措施等进行评

审。

5.00 0.00

5 安全保证措施

对安全生产管理体系及保证措施，

项目风险预测与防范，事故应急预

案等进行评审。

5.00 0.00

6
环境保护、文明施工措施

及扬尘控制

对环境保护、文明施工保证体系及

保证措施，扬尘防治实施方案、预

警响应预案等进行评

定。

5.00 0.00

设备配置

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 设备配置

根据项目特点，对投标人填报的拟

投入本工程的机械、设备的种类、

数量等方面进行评审：

①机械、设备的种类、数量基本满

5.00 0.00



足本工程施工要求的，得 3分；

②机械、设备的种类、数量多，满

足本工程施工要求的，得 3（不含）

~4分（含）；

③机械、设备的种类齐全，数量充

足，优于工程施工要求的，得 4（不

含）~5分（含）。

 

 

 

 

 

 



评标办法正文

（见：《公路工程标准施工招标文件(2018 年版)》）



第四章  合同条款及格式



第一节 通用合同条款

见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

“A．公路工程专用合同条款”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》

（2018年版）



项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提

示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号 条款号 信息或数据

1. 1.1.2.2
名称：南京市公路事业发展中心

地址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷 169 号

2. 1.1.2.6 监理人：开工前确定

3. 1.1.4.5

缺陷责任期：自实际交工日期起计算 1 年。缺陷责任期从工程通

过交工验收之日起计算。由于承包人原因导致工程无法按照规定

期限进行交工验收的，缺陷责任期从实际通过交工验收之日起计

算。由于发包人原因导致工程无法按照规定期限进行交工验收

的，在承包人提交交工验收报告 90日后，工程自动进入缺陷责任

期。

4. 5.2.1 发包人是否提供材料或工程设备： 是 否□× □√

5. 6.1.3

驻地建设参照江苏省交通运输厅公路局《江苏省普通国省干线公路

建设标准化指南》（苏交公路【2013】414号文），所需相关费用包

含在所报的单价或总价内，发包人不再单独计列和支付。

6. 6.2 发包人是否提供施工设备和临时设施： 是 否□× □√

7. 8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料的期限：14

天内

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：14天内

8. 15.5.2
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益

的，发包人给予奖励：无

9. 15.9
清单的调整：中标后，业主有权对原投标单价中的不合理单价进行

调整，但投标总价保持不变。

10. 16.1

因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.1或第 16.1.2项约定□×
的原则处理

合同期内单价不调整□√

11. 17.2.1
开工预付款金额：签约合同价（不含暂列金额）的 10%，后期转化

为工程款。

12. 17.2.1 材料、设备预付款比例：/

13. 17.3.2
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：3

份



序号 条款号 信息或数据

14.
17.3.3

（1）

支付方式：

进度付款证书最低限额：50万元

（1）工程按季度支付进度款，每季度支付经确认工程计量价款的

90%,预付款在第一期支付时扣回；

（2）工程审计结束后付至经审计审核的工程价款的 97%；

（3）缺陷责任期满经监理和发包人验收合格后付清经审计后的剩

余工程款。

未付款额的利息：不考虑。（如有遗留工程质量问题，发包人有权

拒绝支付。发包人如因承包人在缺陷责任期内的违约造成损失或有

代为保修的费用则予相应扣除）。

15.
17.3.3

（2）
逾期付款违约金的利息：不考虑

16. 17.4.1 质量保证金百分比：不适用

17. 17.4.1 质量保证金限额：不适用

18. 17.5.1
承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份

数：3份

19. 17.6.1
承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份

数：3份

20. 18.2 竣工资料的份数：5份

21. 18.5.1 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 是 否□× □√

22. 18.6.1 本工程及工程设备是否进行试运行： 是 否□× □√

23. 19.7 保修期：自项目通过交工验收合格之日起计算 1年

24. 20.1

工程一切险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费率由承包人

自行调查确定，投保的范围和条件应符合本招标文件和国家有关规

定，保险费由承包人承担并支付，其费用含在承包人的投标报价

中，不单独计量与支付。一旦发生上述保险范围内的事件，损失由

承包人自行承担。

25. 20.4.2

第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，事故次数不限，

保险费率由承包人自行调查确定，投保的范围和条件应符合本招标

文件和国家有关规定，保险费由承包人承担并支付，其费用含在承

包人的投标报价中，不单独计量与支付。一旦发生上述保险范围内

的事件，损失由承包人自行承担。

26. 24.1
争议的最终解决方式：诉讼

由工程所在地有管辖权的人民法院处理。



项目专用合同条款
说明：本项目专用合同条款是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条

款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款、公路工程专用合同条款中同一

编号的条款一起阅读和理解。如果本“项目专用合同条款”与“公路工程专用合

同条款”、“通用合同条款”不一致时，以本“项目专用合同条款”的规定为准。

1.一般约定

1.1.3工程和设备

第 1.1.3.10目细化为：

永久占地:指为实施本合同工程所需的一切永久占用的土地，包括公路两侧

路权范围内的用地。除发包人同意外，承包人不可将施工现场用于本工程施工以

外的目的，不得将永久占地范围内的用地作为预制场地。

第 1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所

用的临时支线、便道、便桥、借土场地和现场的临时出入通道，以及生产（办

公）、生活等临时设施用地。承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所必需

的临时占地数量，并承担相应费用，工程完工后，承包人将临时占地的构筑物拆

除清理并恢复到原有自然状况，复耕等费用含在相关报价中，不再另行支付。临

时工程用地的相关费用标准按照项目所在地相关部门的相关要求执行，投标人需

自行调查、考虑，费用已包括在合同总价内，招标人不另行计量与支付。

补充1.1.5.8

单价平衡性调整，在签订合同之前及合同执行中，招标人有权在总价不变的

前提下对中标人工程量清单中被认为不平衡或不实际的单价进行调整，中标人应

遵照调整，对此中标人不得拒绝。

1.6图纸和承包人文件

补充 1.6.6项：

（1）施工图设计文件正式印发前，招标用图纸将作为合同文件的组成部

分；一旦施工图设计文件正式印发，招标用图纸立即停止使用，施工图设计文件

将替换招标用图纸文件成为合同文件的组成部分。

（2）施工图文件正式印发前，承包人不得依据招标用图纸进行施工，除非

得到监理人的明确指示。



（3）施工图设计文件印发后，发包人将根据招标文件有关规定重新组织编

制工程量清单，并按照承包人中标单价重新计算确定合同价格，但不执行本合同

条款 15.4.6项规定，除非涉及施工方案必须发生重大变化项目外，对承包人的

中标单价将不作任何调整，承包人也不得以任何理由提出调整单价的要求。

（4）招标用图纸中工程项目内容未作具体指示的，但在施工图设计文件中

予以明确的，且对于一个有经验的承包人来讲是可以合理预计到的施工内容，在

工程实施过程中，发包人将不接受承包人对由此而提出的单价变更申请，而认为

是一个有经验的承包人在投标时已全部考虑这类因素。

补充 1.6.7项：设计文件中提供的施工方案仅作参考，承包人应进行现场查

勘，根据实际情况，结合自身技术水平、施工经验和设备配备等细化、完善、优

化以满足工程项目质量、安全、进度、环保等方面因素，报监理工程师同意后组

织实施。承包人不得因最终施工方案与投标施工方案和设计文件所示施工方案的

不同而调整费用。

4.1承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

本项补充：

中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人

征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程子目的单价中。

4.1.8为他人提供方便

本款细化为：

（1）几个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程

的衔接提出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用

应认为已含入工程量清单各细目的单价或总额价中，发包人不单独计列。

4.1.10其他义务

4.1.10（1）款约定为：

（4）承包人应履行的其他义务：

A、承包人应仔细研究本项目的施工方案和技术要求，了解施工地点的水

文、地质、气象情况，编制施工组织设计，明确确保工程质量、安全的施工技术

方案、施工工艺要求及施工计划（特别是关键工程、重点部位、关键工序的施工

技术方案和施工工艺），并报监理人批准后严格执行，以保证合同工程的顺利施

工。为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发包人将



不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、工期拖延

及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

B、承包人应接受质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不

合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。

C、工程施工过程中出现的矛盾协调问题，由投标人与当地政府协调解决，

招标人协助。相关费用包含在所报的单价或总价内，招标人不再单独计列和支

付。

D、对于工程现场管理（文明施工），承包人应按照《市政府关于进一步加强

建设工程文明施工管理的意见》（宁政发〔2013〕137号）、《市公路处关于加强我

市干线公路建设工程安全、文明施工的通知》（宁路程〔2013〕105号）、《南京市

渣土运输管理办法》（政府令第 301号）、《南京市交通运输局关于印发<南京市公

路航道工程文明施工指南（试行）>的通知》（宁交建设〔2021〕324号）、《关于

加强建筑工地施工机械及工程车辆使用清洁油品管理的通知》以及施工安全、文

明、环保等现行相关规定执行，所需相关费用计入工程量清单各工程细目的单价

或总价中，发包人不再另行支付。并应保证发包人免于承担因上述事宜所引起的

补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费用及其它开支。

E、承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。

承包人因此发生的一切费用均应含入所报的投标报价中，发包人不再单独计列。

F、承包人必须加强对地下管线等相关隐蔽设施的保护，承包人必须事先查

明情况，办理相关施工交底手续后，方可进行对隐蔽设施可能产生影响的相关项

目施工，否则造成后果，除了由承包人自行承担一切责任外，发包人还将严肃追

究承包人的违约责任，承包人应对现有已完项目保护好，不得污染路面，也不得

破坏绿化，否则业主根据实际发生的费用从承包人的费用中直接扣除。

G、承包人必须组织采用证照、手续齐全，性能良好，确保能安全施工的车

辆、设备进行各项施工，在施工过程中非因发包人原因所发生的一切安全事故均

由承包人自行负责。

H、承包人应因时制宜及时对施工组织和生产要素(工、料、机等)作好调整

安排，避免造成停工停机损失。若承包人未及时做好妥善调整和安排，发包人不

承担由此引起的索赔和补偿。

I、发包人仅负责工程修建过程中施工范围内发生的土地征用、拆迁及外部

矛盾的协调和解决。对于工程施工过程的临时用地、承包人驻地建设等其它相关



事宜均由承包人自行解决。

J、承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相

互配合，友好协作，并无条件服从发包人或工程师的统一协调。并承担由此而引

起的临时停工及施工作业面不连续等风险，承包人也不得就此要求发包人给予额

外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入投标报价中。

K、本工程所需临时用地、用电、用水由承包人自行考虑解决，其费用应包

含在工程细目的单价或总额价中，不单独报价。

L、在投标报价中应充分考虑本工程重大活动、领导视察而发生的道路保

洁、交通畅通、控制施工噪音、临时停工等方面的临时突击工作而产生的费用。

M、承包人在工程施工前或施工期间，在保证加快工程进度、不降低工程质

量、安全和使用功能、寿命，并经发包人同意的前提下可对已经政府批准的施工

图设计进行适当的设计优化。

N、本项目施工许可由承包人办理，发包人只提供配合工作，费用由承包人

承担。如法律法规和行业规定需发包人承担的费用由发包人自行承担。地下通道

工程需办理相关施工许可，同时应遵循地铁的行业管理规定，相关费用由承包人

自行承担。

O、在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试

验，承包人应积极配合并承担相应的工作。承包人有义务配合发包人委托的技术

服务单位及相关科研单位的监测、科研、试验等工作，其配合费用含在综合单价

中，不再另行计量与支付。

P、本项目实行标准化施工，按省市主管部门和业主的标准化施工的相关要

求进行施工管理，投标人在投标时需充分考虑各项措施达到标准化施工要求，相

关费用包含在所报的单价或总价内，发包人不再另行支付。

4.2履约担保

本款补充：

承包人在收到中标通知书后 14天内并在签订合同协议书之前，应向发包人

提交签约合同价 10％（被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运输守信联合激

励对象名单”（红名单）或被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为 AA信用

等级的中标人，履约保证金的金额为 5%签约合同价）的履约担保，同时通知监理

人。履约担保如采用银行保函的形式，保函应采用招标文件所附的或发包人事先

同意的格式，由承包人从支行及以上级别的国有商业银行或股份制商业银行开



具，并保证其有效。保函的正本由发包人保存。执行本条各项要求所需的费用由

承包人承担。

4.3分包

本款细化为：本项目分包工程参照《公路工程施工分包管理办法》（交公路

规〔2024〕2号）等国家及江苏省有关分包管理的法律法规、行政规章执行，同

时发包人在工程实施过程中可能会根据项目特点制定本项目施工分包实施管理规

定。

4.6承包人人员的管理

补充 4.6.6项：

在整个工程实施过程中，承包人应成立项目经理部，派出原投标书中承诺的

项目经理。发包人将对项目经理实行考勤制度，必须保证每月至少有 22天常驻

现场。未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理。因故确需调整，

必须事先征得招标人和相关主管部门的同意，且必须保证变更后的水平不低于投

标文件中申报的水平，且调整后的人员必须已在江苏省交通厅招投标管理系统中

备案。但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不称职的项目经理，

对此，承包人不得拒绝。

4.8保障承包人人员的合法权益

4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。并且

必须认真贯彻落实国家及省市现行相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，

承包人按招标文件中“不拖欠民工工资承诺书”规定的要求填写并按相应要求执

行。

本款补充第 4.8.7~4.8.8项：

4.8.7承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的

农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等

责任由承包人自负。

4.8.8不拖欠农民工工资

（1）承包人必须按照现行国家、省、市相关规定的要求,缴纳民工工资保证

金,签定施工合同时,中标人应出具缴纳保证金的证明。建立农民工工资（劳务

费）专用账户，实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工资。

（2）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发

包人将暂停承包人 1年期间参加发包人招标项目的投标资格，同时交通行政主管



部门将依照有关规定对其作出其它处理决定。

4.11不利物质条件

第 4.11.3项约定为：

本项目可预见的不利物质条件范围包括：图纸中已明确指出的不利的地下和

水文条件。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

补充第 5.1.4~5.1.5款

补充第 5.1.4项~第 5.1.9项

5.1.4所有材料由承包人按照招标文件规定的技术要求和合同执行期间新颁

布的现行规范要求自行选择采购。承包人应根据工程需要提前做好备料工作，但

不得因施工配合比与设计配合比之间的差异要求发包人赔偿备料造成的损失。

5.1.5本项目需要土方的土源由承包人自行调查落实，承包人应保证其土源

的合法性，承包人所提供的土方的使用须事先征得发包人的同意。该部分土方的

土源费、运距、运费由承包人自行考虑，并承担相应费用，费用应包含在相应支

付子目的综合单价中（含资源使用费等）。

5.1.6本项目发包人不提供弃土（石）场及其他相关拆除材料的堆放场地，

由承包人自行解决，并符合南京市政府令第 301号《南京市渣土运输管理办法》

及其他相关部门的现行规定，由此发生的相关费用在投标报价时予以充分考虑，

并计入工程量清单各细目单价或总额价中。并应保证发包人免于承担因上述场地

的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费用及其它开支。但是如果发

包人对于拆除后材料另行他用或产权单位需要回收的，服从发包人安排。

5.1.7本项目施工禁用高排放非道路移动机械。禁止使用国一及以下和排放

不达标的非道路移动机械，工程实施期间发包人按现行相关要求对投入的机械设

备进行检查，对不按规定执行的使用人或所有人依法查处，为此发生的相关费用

包含在所报的单价或总价内，发包人不再单独计列和支付。

5.1.8承包人应根据项目实际情况、设计文件要求和其施工组织设计，自行

配备满足项目施工需要的机械、设备型号和数量。承包人应充分考虑项目具体情

况，合理配置施工、试验设备，确保满足本工程的施工需要。

5.1.9为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件中所

报的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测



量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第 22款视为承包人

违约。尽管承包人已按投标文件的要求提供了上述机械、设备和仪器，但监理人

认为仍不能满足现场施工的需要并且不能保证工程质量时，监理人有权要求承包

人继续调遣或租用某些设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，否则将按

第 22款视为承包人违约。

5.2发包人提供的材料和工程设备

本项目发包人不提供任何材料和工程设备。

6.施工设备和临时设施

本款补充第 6.1.3项~第 6.1.4项：

6.1.3本工程实施时不得中断现有公路交通（含区间绕行情况在内），承包人

应制定详细可行的交通组织设计及临时安全设施设置方案，并须经发包人同意且

通过交警、路政、城管等行政部门的行政审批。本工程实施时投标报价中应充分

考虑相关行政部门可能收取的各项费用、可能发生的全部现场工程措施费用、临

时安全设施设置费用（包括围挡等现场隔离措施、临时标志标牌等），上述费用

包含在相关项目的报价中，发包人将不另行支付，工程实施期间，承包人不得以

任何理由对此提出索赔。承包人还应充分考虑施工过程中受行车干扰的影响致使

人工、机械效率降低而增加的费用，包含在相关项目的报价中，发包人将不另行

支付。

6.1.4施工期间，承包人应对原结构物的安全、交通标志、标牌、各类地下

预埋管线、绿化的保护等采取相应的措施，承包人应将其采取上述措施而可能发

生的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付，工程实施期间，承包人不

得以任何理由对此提出索赔。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件承诺的型

号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，

不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第 22.1款视为承包人违约。尽管承包人已按承诺提

供了上述机械、设备和仪器，但若承包人使用的施工机械、设备和仪器不能满足合同进度计

划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应

及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误责任由承包人承担。承包人在接到监理人

指令后应立即执行，否则将按第 22.1款视为承包人违约。



7.交通运输

7.2 场内施工道路

第 7.2.1项约定为：

承包人应对所使用的所有出入现场的道路、桥梁所发生的相关费用包含在投

标报价中，不再另行计量与支付。并应保证发包人免于承担因上述道路、桥梁的

使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

承包人因土方、材料等运输所使用的自建的或借用其他人的临时道路（包括

利用的村镇便道）进行养护和维修，直到工程竣工，并恢复原貌，其费用包含在

投标报价中，不单独计量与支付。并应保证发包人免于承担因上述临时道路的使

用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

第 7.5款细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受

原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协

调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人应负

责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业

应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引

起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

为保证道路交通安全及运输畅通,承包人应采取以下措施:

(a) 当施工期间，承包人必须在与交通和公安部门协商下，采取足够的引导

交通措施；

(b) 承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

8.1施工控制网

第 8.1.2项细化为：

8.1.2在合同工程的整个施工期间，承包人必须对原有非施工范围内的国家

基准点进行维护。如测量基准网点或标志受到损坏，则承包人应立即报告监理

人，并负责立即恢复，承担修复和赔偿费用,并在工程竣工后将施工控制网点移

交给发包人。

补充第 8.1.3项～第 8.1.7项：

8.1.3在监理人或设计图纸书面给定的原始基准点、基准线和基准高程的基

础上进行精心复测，检查其准确性，并为工程施工进行合理的控制网加密测量，

上述这些复测和加密测量成果在得到监理人检查和批准后，进行精确的工程放



线，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责，并将施工控

制网资料报送监理人审批。

8.1.4承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程

的施工测量资料，应至少在施工前 2天通知监理人进行复测。

8.1.5承包人配备的测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。

8.1.6在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校

正，填写检查证书报监理人核查。

8.1.7监理人对放样、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其上述工作

准确性所负的责任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标志，必

要时，应按监理人的要求，把红线内的基准点、标桩和其他有关标志移至红线外

便于保护的地方，并妥善保管至工程交工验收结束。其费用由承包人负责。

8.2施工测量

补充 8.2.3、8.2.4款：

8.2.3承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对

使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工

程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定

的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定为止。

8.2.4承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程

的施工测量资料，应至少在 48小时前通知监理人进行复测。

8.3基准资料错误的责任

本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人

和发包人，否则应承担相应责任。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

第 9.2.5项细化为：

承包人在施工过程中根据国家和工程所在地的法律法规、《市公路处关于加

强我市干线公路建设工程安全、文明施工的通知》（宁路程〔2013〕105号）以及

合同条款的有关要求，为加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业

人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生所采取的各项措施。按最高

投标限价的 1.5%作为安全生产费使用，若超过 1.5%的安全生产费用含在其投标



报价中，不再另行计量与支付。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的

采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善以及为了本工程的顺利

实施，在本工程范围之外的周边道路而采取的相应措施（如交通疏导、标志、标

牌的设置等）的费用，不得挪作他用。

第 9.2.8(4)目细化为：

（4）根据本合同各单位工程的施工特点，承包人施工时必须严格执行 JTG 

F90-《公路工程施工安全技术规程》以及《公路筑养路机械操作规程》等的具体

规定。

本款补充第 9.2.12项~第 9.2.13项

9.2.12凡是标段内与已建道路、铁路、航道等有交叉、干扰的地段，承包人

应在不干扰其正常运营的前提下合理安排施工组、织计划，积极与有关部门联

系，采取有效措施保证施工工期和安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是标段

内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；承

包人应对上述所有工作负责。发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人

采取上述措施而可能发生的全部现场工程措施费用（包括现场隔离措施、临时标

志标牌等）以及相关的协调费用应已包含在合同价格中，发包人将不另行支付。

如因承包人采取的措施不力，影响其正常安全运营而给其它部门或个人造成的一

切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自

行负责。

9.2.13项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：除执行通用条款的相关

规定外，承包人必须按照江苏省、南京市相关文件规定的标准实行文明施工管

理，承包人对施工现场的安全施工负总责，专业工程承包单位应当服从承包人的

文明施工管理；注重安全保障，承包人在施工现场的安全教育和安全事故及因此

发生的费用（包括造成发包人工期延误，并由此产生的全部损失）由承包方承

担。开工前，发包人将组织安全文明施工基础条件验收，合格后方可开工建设。

1）施工现场应做到现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必

须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清

运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

2）施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照江苏省、南

京市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，严

禁随意大小便；生活、生产废水及施工施工降水未处理合格，不得排入市政下



水；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得遗洒，同时应

有避免扬尘的措施。

3）施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现

场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品、吸毒等；禁止施工人员在非施工区

随意走动，严禁发生冲突。

4）施工车辆进出时注意交通安全，必须缓速行驶，必须封路施工时，须征

得发包人及有关主管部门的批准，并在路口设置明显的提示标志。

5）施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式

配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防止发

生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

6）现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标

志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及

施工动火必须有专人负责管理。在机房内施工时，应严格执行工程方案中规定的

各项安全措施和有关安全条款，并且在机房内严禁使用明火。确因工程需要必须

动用明火时，应向发包人提出书面申请，并认真填写《要害部位动火作业证》，

在得到发包人批准后方可施工。

7）现场施工人员须着装整齐、遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为，严

禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系好安

全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架。发包人或监理检查，每发现一人次

没有按规范佩戴安全帽、反光服，发包人从工程款扣除违约金 50元。

8）各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全。

9）承包人现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现

问题及时整改；对发包人及监理提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必须

积极配合，认真履行。

10）施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，清理费用

从工程款中扣除。

11）严禁在绿地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除违约金

500元/次，而无须任何确认手续即可生效。

9.3治安保卫

补充 9.3.4项、第 9.3.5项：

在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺陷做必要

的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条件：



(1)公众的便利；

(2)公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入

使用和占用；

(3)河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；

(4)区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。

如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由

承包人承担一切责任及费用，但由于发包人或监理人对本工程提供的设计所引起

的必然影响除外。

9.3.5承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和完

成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采取有

效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损坏，保

障现场附近和过往人群的安全与方便，在有必要的时候和地方，或当监理人或有

关主管部门要求时，承包人应根据施工现场情况自费提供照明、警卫、护栅、警

告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场，发生安全事故所产生的一切

后果及费用由承包人承担。承担需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工

噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保

护和安全生产等的管理规定，自费办理有关手续及承担费用，并以书面形式通知

发包人。

9.4环境保护

第 9.4.7(3)目细化为：

（3）承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业时

必须承担因借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼

费、损害赔偿、指控费及其他开支。承包人必须及时做好施工涉及相关道路的交

通维护、保洁维修工作，维持沿线村镇的居民的饮水、农田灌溉、生产生活用电

及通信等管线的正常使用；各类施工过程中，应自觉保护好其他新建道路既有设

施，施工中应做到文明施工，确保不发生沿线扬尘、排污，而影响地方生活、生

产和交通行车安全，尤其是泥浆排放应采取有效措施和施工工艺，不得污染环境

和影响现有道路和在建其他道路的通行和施工；确保不因施工造成地方利益的损

害，由此发生的一切协调、维护、维修费用均由承包人承担。

本项目施工应按照《中华人民共和国大气污染防治法》和《江苏省大气污染

防治条例》、《市政府办公厅印发关于进一步加强环境治理提升环境质量若干措施



实施细则的通知》（宁政办法〔2014〕119号）、《市政府印发关于进一步加强环境

治理提升环境质量的若干措施的通知》（宁政发〔2014〕229号）、《南京市扬尘污

染防治管理办法》（市政府 287号令）、《关于印发南京市交通运输行业“两减六

治三提升”工作实施方案的通知》（南京市交通运输局宁交科〔2017〕61号）、

《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意

见》（苏交建〔2018〕17号）中等现行文件的规定执行。投标人应在施工组织设

计中明确本项目的扬尘污染防治实施方案以及预警响应预案。实施方案中应包含

施工围挡的设置、临时道路及“三场”的硬化，裸露土方及易扬尘施工物料的覆

盖、洒水、保洁等措施。针对特定时期的空气质量保障要求设置专项防治预警响

应预案。施工现场扬尘污染防治费用等相关费用包含在工程量清单 100章“施工

环保费（含扬尘污染防治措施费用）”中，投标人在报价时无需另外报价。因承

包人工地扬尘治理措施不到位而被行业主管部门考核处罚，所产生的扬尘排污费

由承包人承担。如果由于承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损失及费用应

由承包人自行承担。

本款补充第 9.4.12项～第 9.4.15项：

9.4.12与弃土、排污有关的一切工作由承包人负责,弃土（包括垃圾、灌

木、石头、泥浆、废料、表土（腐殖土）、草皮及施工弃土）等的弃运、运距、

堆放由承包人自行考虑，所有费用由承包人承担并支付，并包含在所报的单价或

总额价中，不另行报价。

承包人应保证弃土（含挖除老路面废渣等）不得被随处丢弃，应按工程所在

地弃土、排放泥浆的有关规定办理相关手续，弃土场位置由承包人自行解决，弃

土场位置的选择和弃土的堆放满足环保和地方政府的规定和要求，否则因承包人

的行为使发包人由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由承包人承担

一切责任及费用。

9.4.13为了减轻对城市道路交通造成的压力，应尽可能安排在夜间运输，承

包人需自行与交通主管部门协商确定运输路线和运输时间。

9.4.14承包人的运输车辆必须保证避免抛、洒、滴、漏，否则引起的一切处

罚由承包人负责。

9.4.15承包人进场后，应充分与当地的群众及地方政府沟通，布设好场内的

排水系统，不得对地方排水系统及环境造成影响，由于承包人处理不当产生的后

果，由承包人自行负责。

10.1合同进度计划

承包人编制施工方案说明的内容：承包人应在签订合同协议书后 28天之内



按发包人和监理人的要求将其编制的施工方案报送监理人审批。

补充 10.5款：

10.5计划编制工具

承包人应按发包人规定执行工程进度旬报、月报制度，购买并采用发包人统

一指定的计划编制与管理软件，编制总体计划和月度、季度计划。

11.开工和交工

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地 30年以上一遇的罕见气候现象

【包括发生烈度七度(含七度)以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水

位以及不利的降水等引起的延误的情况】。

上述不利降水的衡量标准如下：

a.按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b.按实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次；

监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考

虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个

月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。

c.不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

本工程投标报价将视为优质工程报价。投标人中标后应精心组织施工，充分

考虑各项保证措施。若投标人未达到质量目标的要求，应无条件采取措施补救，

直至工程达到质量目标，所需费用含入工程量清单中各工程细目的单价及总额价

中，发包人不再另行支付。

13.1.6承包人应采取一切必要的措施，严格执行技术规范各项规定，以保证

达到合同规定的质量要求，在工程竣工质量要求较招标文件技术规范未发生改变

的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺提出了特别要求，承包人也不得就此

要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入投标报价中。

14.试验和检验

补充第 14.5~14.9款：

14.5当承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可以将

材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该检验单位必须具有国家



技术监督局和专业机构的认证资格。当该独立检验单位对材料或设备的检验结果

证明监理人检验的结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承担委托检

验费，否则，委托费应由发包人承担。

14.6 在合同实施期间，承包人负责材料检验与工程质量的控制试验。承包人

对不能自行进行的质量检测、试验项目可委托相应行业的具有资质和检测能力的

单位进行，但该外委单位必须征得发包人和监理人的同意，且费用由承包人承

担。

14.7在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行合同中

未做明确规定的有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此

可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。

14.8钢筯保护层厚度合格率大于 90%。

15.变更

15.4变更的估价原则

补充 15.4.4项单价构成分析

承包人在投标期间填报的单价分析构成表将作为确定变更项目单价的重要依

据，若单价分析不足够详细，将以监理、跟踪审计作出发包人认可的构成分析为

准。承包人在投标期间填报的各条线路的单价分析构成表将作为确定变更项目单

价的重要依据，确定新增项目单价的原则：

新增项目单价=根据预算定额计算的预算单价×下浮系数，下浮系数=中标价

/最高预算限价。

在建设期内新增项目，定额的人工、机械、材料价格按江苏省交通运输厅发

布的投标时最新材料价格信息执行；上面没有的，则材料单价按投标时最新《南

京造价管理》的材料信息指导价计；再没有的，参照投标时最新《南京造价管

理》南京市的材料信息指导价计；仍没有的，通过询价按投标时实际市场价计。

15.6 暂列金额是在工程量清单中标明列入合同投标价的一项款额，暂列金额

按工程量清单第 100章至 700章小计的 8%计列，计入投标总价，此金额仅限用于

非承包人原因的变更而可能发生的费用，暂列金额由发包人控制使用，根据实际

情况按实计量与支付。

15.7计日工

删除此项。

16价格调整



本款约定为：

在合同执行期间若发生变更其单价确定原则如下：a、若变更的项目与工程

量清单项目一致，则按原工程量清单报价执行。b、若变更项目在工程量清单项

目中未列，则按 15.4.4项“新增项目单价”原则编制单价，且此编制的单价需

报监理、跟踪审计和发包人审批，同意后方可执行。c、材料价格风险由投标人

自行承担。d、在递交投标文件截止 28天之后，即使国家或省颁布的法律、法规

出现修改或变更，发包人对合同价格也不作调整。e、无论何种原因导致工程延

期，延期期间的价格波动的风险由承包人承担。

17.1.2计量方法

本项目中末尾约定补充下述内容：

本项目实行固定单价合同，工程量清单中所列工程数量，仅作为投标的共同

基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承

包人按技术规范规定和招标文件单价构成表中的相关项目的计量方法，以监理人

认可的尺寸、断面计量，按投标文件工程量清单的单价和单价构成表中相关单价

计算支付金额。

17.2预付款

开工预付款金额：签约合同价（不含暂列金额）的 10%，后期转化为工程

款。

17.3工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

监理人在收到上述进度申请付款单后 14天内完成核查，提出发包人到期应

支付给承包人的金额，监理人仅对验收合格并且工程档案资料归档齐全的已完工

程进行工程款的支付。

本项目的支付方式约定为：

（1）工程按季度支付进度款，每季度支付经确认工程计量价款的 90%,预付

款在第一期支付时扣回；

（2）工程审计结束后付至经审计审核的工程价款的 97%；

（3）缺陷责任期满经监理和发包人验收合格后付清经审计后的剩余工程

款。

未付款额的利息：不考虑。（如有遗留工程质量问题，发包人有权拒绝支

付。发包人如因承包人在缺陷责任期内的违约造成损失或有代为保修的费用则予



相应扣除）。

17.4质量保证金

第 17.4.1项细化为：

期中支付时，不再扣留质量保证金。

20． 保险

20.1 工程保险

本款约定为：

承包人以承包人和发包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险，并将保

险单副本交发包人。工程一切险的投保内容包括为本合同工程的永久工程、临时

工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的

相关规定自行考虑，投保的范围和条件应符合招标文件及国家有关规定，保险费

由承包人承担并支付，其费用包含在所报的投标报价中，不另行计量与支付。

保险期限：开工日起直至本合同工程实际竣工日期止。缺陷责任期内的工程

一切险应由承包人另行投保，并承担保险费用。

当本合同工程发生损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时

向承保人报告，并抄送发包人和监理人。如损害继续发生，承包人在递交第一次

报告后，每 7天报告一次，直到损害结束。办理本款所述的保险并不限制合同规

定的发包人、承包人的义务和责任。

20.4 第三方责任险

本款约定为：

第三方责任险由承包人以承包人与发包人联名投保，保险费率由承包人根据

江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，投保的范围和条件

应符合招标文件及国家有关规定，保险费由承包人承担并支付，其费用包含在所

报的投标报价中，不另行计量与支付。

20.5 其他保险

本款后增加：

根据苏人社规〔2020〕1号《江苏省工伤保险费率管理办法》，施工企业应在

项目开工前一次性足额缴纳农民工工伤保险费，费率为总造价的 0.9‰，此项为

不可竞争费用，由施工企业向市社会保险经办机构一次性足额缴纳，其费已包含

在所报的投标报价中，不另行计量与支付。

承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险（包括临时工和民工）均由承



包人投保，保险费由承包人承担并支付，相关费用包含在投标报价中，不另行计

量与支付。

安全生产责任保险：a、根据 2021年新实施的《中华人民共和国安全生产

法》规定：“国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高

危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险”，鉴于本工程属于

八大高危行业中的建筑施工，承包人应及时办理安全生产责任保险的投保，未及

时办理的承包人应接受相关处罚；b、承包人中标后应自行询价办理，保险费由

承包人承担并支付，其费用包含在所报的投标报价中，不单独计量与支付。

承包人必须按招标文件和国家有关规定办理各种保险，一旦发生保险范围内

的事件，损失由承包人自行承担。

20.6.4保险金不足的补偿

本款细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列

对发包人或承包人责任的规定，由发包人或承包人承担：

1、在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用

于或安装在本合同工程中的材料、设备等发生损失或损害，不论出于什么原因

（属于发包人的风险除外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还

应对按“19缺陷责任和保修责任”规定而实施作业的过程中由承包人造成的对工

程的任何损失或损害负责。

2、由于发包人风险所造成的损失或损害：

a、由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上

述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公司

提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公

司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

b、由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分

由承包人承担。

c、由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的

上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理

人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，

通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失

的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责



任。

d、由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照

本款(a)或(c)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担

的责任。

3、属于发包人的风险包括：

a、地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资

料中能合理预见或能合理采取防范措施的自然灾害除外；

b、雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；

c、飞机坠毁，飞机部件或飞行物体坠落；

d、战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱，但纯系承包人由本合同工程施

工引起的骚乱除外；

e、核反应、辐射或放射性污染；

f、除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用

所造成的损失或损害；

g、属于本工程设计引起的损失或损害(由承包人负责的设计除外)；

上述 a～c项风险应按照第 20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保

护发包人和承包人的利益不受到损害。

4、但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回偿额，应由承包人全部

负责：

a、承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；

b、承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1项补充：

本项所述(1)、(4)目风险应按照合同条款第 20条的规定办理保险，以便在

风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。

21.3不可抗力后果及其处理

本项(1)目补充：

a、由于合同条款第 21.1.1项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上

述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险人并向保险人提出

索赔。不能从保险人收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔



偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

b、由于合同条款第 21.1.1项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的

上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理

人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加额，

通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失

的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责

任。

c、由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按

照本目(a)或(b)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承

担的责任。

22.1承包人违约

22.1.2当承包人发生第 22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包人

课以违约金，具体约定如下：

如果发生 22.1.1款承包人违约的情况，发包人可视承包人违约的严重程度

采取下列措施之一：

(1)发包人可按签约时签约合同价的 1%—10%的金额扣缴承包人违约金，该违

约金在履约担保中或在期中支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人仍应按

合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若承包人未经批准擅自撤离

工地，发包人除扣除承包人的全部履约担保（含现金担保）和剩余工程款项之

外，并不承担承包人与其它承包人、供货商等的经济纠纷和法律责任，也不赔偿

任何费用。

(2)发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意见

并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包

人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的价格。

监理人应确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，报发包人

批准后从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决定通知承包

人，并抄送发包人；

(3)发包人在向承包人发出书面通知的 14天之后可以进驻现场和接管工程，

终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和

责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自行完成该

工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成本工程可以



使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应按照第 22.1.4

和 22.1.5款的规定办理。

此外，当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣除

承包人的违约金：

（1）承包人在监理人规定的截止日前，投标文件附表中所列的项目经理、

项目总工没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按 5000元/

人·天扣除违约金；其他工地主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离

开工地，发包人将按 2000元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。

（2）无论何种原因，投标文件附表中所列的工地人员项目经理（含项目副

经理）、项目总工每更换一人按 2万元/人向发包人提交违约金，其余人员每更换

一人按 0.5万元/人向发包人提交违约金。若出现项目经理（不含项目副经理）、

项目总工均更换的情况，发包人有权中止合同。

（3）承包人在监理人规定的截止日前，投标文件附表中所列的主要施工机

械、试验设备不能按时进场，每迟到 1天，发包人将按照该设备的台班费的三倍

扣除违约金，直到设备进场为止。

（4）在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试

验、质检仪器设备撤离现场，该设备的重置价值，发包人有权根据监理下发通

知，在工程第一次支付前上交违约金后，再进行支付。

（5）在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理人批准，

并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，则按 1万元/天标准扣除承

包人的违约金。

（6）在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，

则按 5000元/次标准扣除承包人的违约金。

（7）承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导

监理人作假，一经查实，发包人将按每次 2万元的标准扣除承包人的违约金。

（8）承包人应无条件接受上级交通主管部门、质量监督部门、发包人监理

单位的质量检查或抽查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或出现较大

质量问题，发包人将按每次 5万元的标准扣除承包人的违约金。

（9）承包人在施工期间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或

污染，经监理人认可后，每次按照 1万元/次的标准扣除承包人的违约金。

如因发生上述违约行为扣除的违约金，发包人可在当期工程价款支付中扣除



也可以在履约担保中追缴。另除上述约定外，发包人还将按《江苏省公路水运建

设市场信用信息管理办法》的相关规定将违约情况上报交通运输主管部门。

23.索赔

增加第 23.1款：

（5）由于非承包人原因造成的工期延误，承包人不得索赔，投标人自行考

虑可能由此产生的成本，发包人视同已包含在投标报价中。

补充 25款：

25.1分阶段施工计划的调整

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为有

必要的任何其它理由而对工程分阶段工期所进行的调整，承包人应无条件地服

从。

25.2施工工艺要求

承包人应采取一切必要的措施，在合同执行过程中严格执行发包人和监理人

所发出的有关指令、施工技术指导意见和招标文件技术规范的各项规定，以保证

达到合同规定的质量要求。

补充 26款：

26.廉政建设

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通部《关于在交通基础设施建设

中加强廉政建设的若干意见》、苏交监察〔2007〕13号发布的《江苏省交通厅关

于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》以及有关工程

建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优

质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。

补充 27款：

27.履约考核

在工程实施期间，发包人将按照本工程相关履约考核办法的规定对承包人进

行履约考核，并将履约考核结果上报上级交通行政主管部门，由上级行政主管部

门核实后计入承包人信用档案。



附件一合同协议书

合同协议书

南京市公路事业发展中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 2024

年南京市普通国省道桥梁维修加固工程 （项目名称），已接受        （承包人

名称，以下简称“承包人”）对该项目 2024QLJG标段施工的投标。发包人和承包

人共同达成如下协议。

1、本次招标涉及 G235贾村桥、G328陈吕桥、G328灵钢桥、S122白水桥、

G205龙池立交桥（出口）、G42万家楼互通主线桥、G328六合大桥、S243秦淮河

大桥、S246新桥河大桥、S246定埠桥、S356划子河大桥、S338下梅墓分离立交

桥、S508板桥汽渡公跨铁立交桥共 14座桥梁。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件

和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）项目专用合同条款；

（5）公路工程专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）工程量清单计量规则；

（8）技术规范；

（9）图纸；

（10）已标价工程量清单；

（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如果合同文件之前存在矛盾或不一致之处，以上

述文件的排列顺序在先者为准。

3、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人

民币（大写）       元整（¥：       ）。

4、承包人项目经理：     ；承包人项目总工：      。

5、工程质量标准：       ；安全目标：            。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的工作，工作内容为对本次招标涉及的

14座桥梁进行维修加固施工及缺陷责任期的维护。（具体以工程量清单和图纸为

http://218.2.208.144:8094/EBTS/publish/announcement/placarddetail?id=e8607c37-b170-47e2-b246-699309b74444&is_new_tuisong=2


准）。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

（1）开工预付款金额：签约合同价（不含暂列金额）的 10%，后期转化为工

程款。

（2）支付方式：

①工程按季度支付进度款，每季度支付经确认工程计量价款的 90%,预付款在

第一期支付时扣回；

②工程审计结束后付至经审计审核的工程价款的 97%；

③缺陷责任期满经监理和发包人验收合格后付清经审计后的剩余工程款。

未付款额的利息：不考虑。（如有遗留工程质量问题，发包人有权拒绝支

付。发包人如因承包人在缺陷责任期内的违约造成损失或有代为保修的费用则予

相应扣除）。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为        。

9、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人

签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交（竣）工验收合格、缺陷责任期

满签发缺陷责任终止证书后失效。

10、本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当

正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：      （盖章）                     承包人：         （盖章）        

法定代表人                                 法定代表人

或其授权的代理人：                         或其授权的代理人：

分管领导：              

经 办 人：              

年  月  日                                       年  月  日



附件二廉政合同

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有

关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建

设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项

目法人(全称)南京市公路事业发展中心(以下简称“发包人”)与施工单位      

(全称)（以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1、甲乙双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2)严格执行   (项目名称）的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘

密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规

章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，

监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的

权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、

建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务    

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物

品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接

受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶

活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备

供应、工程分包、劳务等经济活动等。    

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材

料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。    

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个

人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证



券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个

人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活

动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档

办公用品等。

4、违约责任    

(1)发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规

定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承

包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规

定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情

节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其

主管的交通工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执

行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪

检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7、本合同作为(项目名称 标段）施工的附件，与工程施工合同具有同等的法

律效力，经合同双方签署立即生效。

8、本合同书一式三份，甲、乙双方及监督单位各执一份。

发包人：      （盖章）                     承包人：         （盖章）        

法定代表人                                 法定代表人

或其授权的代理人：                         或其授权的代理人：

分管领导：              

经 办 人：              

年  月  日                                       年  月  日                                   

监督部门（盖章）：

    年    月    日



附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在 2024年南京市普通国省道桥梁维修加固工程 2024QLJG标段的实施过程

中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主南

京市公路事业发展中心（以下简称“发包人”）与承包人    （以下简称“承包

人”）特此签定安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，认真执行工程承包合同中的

有关安全要求。

2、贯彻“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行

安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。 

3、必要时召开安全生产现场会，及时传达中央及地方有关安全生产的精

神。

4、对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全

隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路工程

施工安全技术规范》和《公路养护安全作业规程》、《公路筑养路机械操作规程》、

《江苏省公路施工路段安全管理办法》有关安全生产的规定，认真执行工程承包

合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安

全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和

安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生

产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和

遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评

比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包

括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能

部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的

第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%-3%配备安全员，专职负

责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关

规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何

违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全生产部门颁发的安全生产证书，参加施工的人



员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进

行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作

业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工

种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现

场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设

施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用办法；承包人不得将任何种类

的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应

随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字

记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使

用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全

技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目的特点，组织制定本工程实施中的生产安全

事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政

责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”

的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式肆份，合同双方各执两份。由双方法定代表人或其授权的代理人

签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

发包人：      （盖章）            承包人：      （盖章）        

法定代表人                      法定代表人

或其授权的代理人：                或其授权的代理人：

分管领导：              

经 办 人：              

年  月  日                                       年  月  日                                   



附件四

质量、安全、信用承诺书

为保证         （项目名称）      标段工程顺利完成，我单位做出以下

承诺：

1、为了保证施工质量，认真执行建设工程施工质量规范、标准（包括强制

性标准）的相关规定，施工前向施工人员进行技术交底，直到每个工人熟悉操作

工艺，施工中要求严格按操作工艺施工，对施工质量严格按“三检制”（自检、

交接检、专业检）进行检查，每道工序不检查或检查不符合质量要求的，决不进

行下道工序施工，并建立建全质量管理体系和质量保证体系，确保工程质量。

2、凡是进入施工现场的材料，必须要有合格证和检验报告单，需、经甲方

和监理方检验确认，不合格，不符合设计和规范要求的不得使用于工程。

3、严格依法履行建设工程质量保修义务，（质量保修期至工程竣工验收合格

之日起计算）。

4、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，在整个施工过程中，必须认

真遵守建筑安全工作规范和安全管理制度，努力做好安全生产、文明施工，杜绝

恶性事故发生。

5、建立建筑意外伤害保险制度，依法给工程施工人员购买建筑意外伤害保

险。依法与工程施工人员签订劳动合同，按时支付工人工资，绝不拖欠名民工工

资。

6、自觉接受使用单位及其管理部门对建设工程质量、安全等的监督检查，

及时改正检查中提出的问题。

7、在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不

转包和违法分包。

我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及

按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政

府相关信用网站公开。

承包人：               （盖章） 

法定代表人：              （签字）

         年      月      日
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总说明

项目名称：2024年南京市普通国省道桥梁维修加固工程 标段号：2024QLJG标段

（在编制投标控制价和投标报价工程量清单时，必须不加修改地采用招标工程量清单中下列一至四条，内容包括但不
限于下列条款。）

    一、工程量清单说明

（1）本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标
准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所
标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

（2）本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及
图纸等一起阅读和理解。

（3）工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付
的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、
断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按《公路工程标准施工招标文件》合同条
款15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付金额。

（4）如无说明，本工程量清单各章节是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此
，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条
款结合起来理解或解释。

    （5）对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“
技术规范”的有关内容。

（6）工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工
和修复缺陷的责任。

（7）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不
一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

    二、投标报价说明

    （1）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

（2）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、
机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和
一般风险。

（3）工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格
之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

（4）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，
其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

（5）承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价
与总额价之中。

     (6)工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

    （7）暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额为工程量清单第100至第700章小计金额的8
％。       

    （8）暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

     三、计日工说明

      本项目不适用。

     四、其他说明

  （1）本标段为2024年南京市普通国省道桥梁维修加固工程2024QLJG标段。

（2）工程量清单100章，除已列在工程量清单中的子目外，其余相关费用投标人充分考虑，费用包含在子目单价和（
或）总额价内，发包人不再另行支付。

  （3）其余详见招标文件《项目专用本》、《公路工程标准施工招标文件》“技术规范”之内容。
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工程量清单汇总表

标段号：2024QLJG标段 货币单位：人民币元

序号 章次 科目名称 金  额

1 第 100章 总则 191550

2 第 200章 路基工程 /

3 第 300章 路面工程 /

4 第 400章 桥梁、涵洞工程

5 第 500章 隧道工程 /

6 第 600章 安全设施及预埋管线

7 第 700章 绿化及环境保护设施 /

8 第100章至第700章合计（=1+2+3+4+5+6+7） 191550

9 暂列金额（8×8%=9） 15324

10 投标总价（8+9=10） 206874
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子目工程量清单

标段号：2024QLJG标段 货币单位：人民币元

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单 价 合  价

102-1 竣工文件 1、详见招标文件 总额 1.00

102-2 施工环保费（含扬尘污染防
治措施费）

1、详见招标文件 总额 1.00

102-3 安全生产费（最高投标限价
的1.5%，固定值）

1、详见招标文件 总额 1.00 191550.00 191550

102-4 交通组织费 1、交通组织费 总额 1.00

102-5 涉铁实施辅助措施（S508侯
庄立交桥）

1、涉铁实施防护费用 总额 1.00

102-6 营运铁路保通管理费（S508
侯庄立交桥）

1、涉铁管理相关费用 总额 1.00

第100章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 191550 元
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子目工程量清单

标段号：2024QLJG标段 货币单位：人民币元

清单   第400章  桥梁、涵洞

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单 价 合  价

1、G235贾村桥

422-1 常规病害

-a 裂缝处治

-2 裂缝灌注胶

1、缝宽≥0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
先开槽后涂刷处理
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 208.10

-b 破损修补

1、厚5cm聚合物砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈处
理后，分层填补混凝土修补聚合
物砂浆至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m2 2.00

422-2 混凝土防护

-e 防护涂装
1、弹性涂料
2、含施工措施等一切费用
3、其余详见设计图纸

m2 884.00

422-12 铰缝

-a 铰缝裂缝灌缝处理

1、水泥基渗透结晶防水材料
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
2、含施工措施等一切费用
3、其余详见设计图纸

m 5.00

2、G328陈吕桥

422-1 常规病害

-a 裂缝处治

-1 裂缝封闭胶

1、缝宽＜0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
涂刷封闭处理
2、含裂缝封闭前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 11.00

-2 裂缝灌注胶

1、缝宽≥0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
先开槽后涂刷处理
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 6.60

-b 破损修补

1、厚5cm聚合物砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈处
理后，分层填补混凝土修补聚合
物砂浆至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m2 2.40

422-2 混凝土防护

-c 长效型涂装体系

1、对中分带护栏先进行破损修补
后再表面打磨清理后涂刷长效型
（H）防腐防污涂装体系进行防
护
2、含施工措施等一切费用
3、其余详见设计图纸

m2 339.20

422-5 粘贴钢板加固

-a 粘贴钢板加固

1、粘贴钢板Q235b，厚5mm
2、含螺杆螺母（含钻孔、植筋胶
等）、手工涂胶、钢结构防腐涂
装等
3、具体详见设计图纸
4、含粘贴前处理、施工措施等一
切费用

m2 95.60

422-10 横隔板增大截面

-a 横隔板混凝土 1、C40无收缩自密实混凝土 m3 8.96

-b 钢筋

-1 钢筋 1、HRB400钢筋 kg 2609.60

-2 植筋
1、直径12mm螺纹钢筋，每根长3
2cm
2、含钻孔、清孔、植筋胶等

根 2352.00

-c 凿除混凝土
1、凿除混凝土
2、含废弃物的清理、运输等
3、运距投标人自行考虑

m3 8.96

422-12 铰缝

-b 铰缝维修

-1 凿除混凝土
1、凿除混凝土
2、含废弃物的清理、运输等
3、运距投标人自行考虑

m3 28.00

-2 铰缝混凝土 1、C40无收缩自密实混凝土 m3 28.00

-3 带肋钢筋 1、HRB400 kg 1155.00

422-13 现浇层及桥面铺装

-a 桥面铺装混凝土 1、C40无收缩自密实混凝土 m3 39.80

-b 焊接钢筋网 1、D12焊接钢筋网 kg 5884.10

-c 防水层
1、详见设计图纸
2、含施工措施等一切费用

m2 305.50

-d 4cm   sup-13

1、沥青品种：改性沥青

2、石料品种：玄武岩
3、沥青及沥青混合料技术要求详
见设计图纸
4、其余详见设计图纸

m2 367.00

-e 6cm   sup-20

1、沥青品种：改性沥青

2、石料品种：石灰岩
3、沥青及沥青混合料技术要求详
见设计图纸
4、其余详见设计图纸

m2 367.00

-f 粘层 1、改性乳化沥青 m2 367.00

-g 铣刨沥青混凝土路面
1、铣刨沥青混凝土
2、含废弃物的清理、运输等
3、运距投标人自行考虑

m3 36.70

422-14 支座

-b 支座更换

-1 GBZJH  150*200*21

1、含损坏支座的拆除、热镀锌钢
板、不锈钢镜面板、结构胶、施
工措施等一切费用（如梁顶升、
回落等施工措施）
2、其余详见设计图纸

个 16.00

-2 GBZJ  150*200*21

1、含损坏支座的拆除、热镀锌钢
板、结构胶、施工措施等一切费
用（如梁顶升、回落等施工措施
）
2、其余详见设计图纸

个 16.00

422-15 伸缩缝维修

-a 更换伸缩缝橡胶条
1、更换伸缩缝橡胶条
2、含拆除原胶条、含施工措施费
等一切相关费用等

m 50.00

424-16 排水系统修复

-a 滴水檐
1、3*3cm L型铝箔
2、含底胶、施工措施费等一切相
关费用等

m 230.00

3、G328灵钢桥

422-1 常规病害

-a 裂缝处治

-1 裂缝封闭胶

1、缝宽＜0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
涂刷封闭处理
2、含裂缝封闭前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 11.00

-2 裂缝灌注胶

1、缝宽≥0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
先开槽后涂刷处理
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 6.60

-b 破损修补

1、厚5cm聚合物砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈处
理后，分层填补混凝土修补聚合
物砂浆至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m2 1.30

422-5 粘贴钢板加固

-a 粘贴钢板加固

1、粘贴钢板Q235b，厚5mm
2、含螺杆螺母（含钻孔、植筋胶
等）、手工涂胶、钢结构防腐涂
装等
3、具体详见设计图纸
4、含粘贴前处理、施工措施等一
切费用

m2 286.80

422-10 横隔板增大截面

-a 横隔板混凝土 1、C40无收缩自密实混凝土 m3 26.88

-b 钢筋

-1 钢筋 1、HRB400钢筋 kg 7828.80

-2 植筋
1、直径12mm螺纹钢筋，每根长3
2cm
2、含钻孔、清孔、植筋胶等

根 7056.00

-c 凿除混凝土
1、凿除混凝土
2、含废弃物的清理、运输等
3、运距投标人自行考虑

m3 26.88

422-12 铰缝

-b 铰缝维修

-1 凿除混凝土
1、凿除混凝土
2、含废弃物的清理、运输等
3、运距投标人自行考虑

m3 84.00

-2 铰缝混凝土 1、C40无收缩自密实混凝土 m3 84.00

-3 带肋钢筋 1、HRB400 kg 3465.00

422-13 现浇层及桥面铺装

-a 桥面铺装混凝土 1、C40无收缩自密实混凝土 m3 119.40

-b 焊接钢筋网 1、D12焊接钢筋网 kg 17662.30

-c 防水层
1、详见设计图纸
2、含施工措施等一切费用

m2 916.50

-d 4cm   sup-13

1、沥青品种：改性沥青

2、石料品种：玄武岩
3、沥青及沥青混合料技术要求详
见设计图纸
4、其余详见设计图纸

m2 1100.00

-e 6cm   sup-20

1、沥青品种：改性沥青

2、石料品种：石灰岩
3、沥青及沥青混合料技术要求详
见设计图纸
4、其余详见设计图纸

m2 1100.00

-f 粘层 1、改性乳化沥青 m2 1100.00

-g 铣刨沥青混凝土路面
1、铣刨沥青混凝土
2、含废弃物的清理、运输等
3、运距投标人自行考虑

m3 110.00

422-14 支座

-b 支座更换

-1 GBZJH  150*200*21

1、含损坏支座的拆除、热镀锌钢
板、不锈钢镜面板、结构胶、施
工措施等一切费用（如梁顶升、
回落等施工措施）
2、其余详见设计图纸

个 32.00

-2 GBZJ  150*200*21

1、含损坏支座的拆除、热镀锌钢
板、结构胶、施工措施等一切费
用（如梁顶升、回落等施工措施
）
2、其余详见设计图纸

个 64.00

422-15 伸缩缝维修

-a 更换伸缩缝橡胶条
1、更换伸缩缝橡胶条
2、含拆除原胶条、含施工措施费
等一切相关费用等

m 200.00

4、S122白水桥

422-1 常规病害

-a 裂缝处治

-1 裂缝封闭胶

1、缝宽＜0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
涂刷封闭处理
2、含裂缝封闭前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 74.90

-2 裂缝灌注胶

1、缝宽≥0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
先开槽后涂刷处理
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 11.00

-b 破损修补

1、厚5cm聚合物砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈处
理后，分层填补混凝土修补聚合
物砂浆至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m2 1.90

422-2 混凝土防护

-a 高压水枪喷涂洗涤剂

1、梁底面烟熏区域采用高压水枪
冲洗
2、含施工措施费等一切相关费用
等
3、其余详见设计图纸

m2 555.00

-d 立面标识

1、对中分带护栏先进行破损修补
后再表面打磨清理后涂刷长效型
（H）防腐防污涂装体系的立面
警示标识，混凝土护栏面漆颜色
采用交通灰色，立面警示标识采
用黄黑警示漆，标识向行车方向
倾斜45°，单条宽25cm
2、含施工措施等一切费用
3、其余详见设计图纸

m2 1267.50

422-15 伸缩缝维修

-a 更换伸缩缝橡胶条
1、更换伸缩缝橡胶条
2、含拆除原胶条、含施工措施费
等一切相关费用等

m 74.00

-b 维修伸缩缝

-1 D160伸缩缝
1、含拆除原伸缩装置、施工措施
费等一切相关费用等
2、其余详见设计图纸

m 38.84

-2 早强混凝土 1、C50早强混凝土 m3 10.06

-3 凿除混凝土
1、凿除混凝土
2、含废弃物的清理、运输等
3、运距投标人自行考虑

m3 10.06

-4 焊接钢筋网 1、D10焊接钢筋网 kg 335.23

-5 钢筋 1、HRB400钢筋 kg 947.05

-6 植筋

1、直径16mm螺纹钢筋，每根长7
5cm
2、两端各植入20cm，含钻孔、
清孔、植筋胶等

根 390.00

5、G205龙池立交桥（出口）

422-1 常规病害

-a 裂缝处治

-1 裂缝封闭胶

1、缝宽＜0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
涂刷封闭处理
2、含裂缝封闭前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 3.50

-2 裂缝灌注胶

1、缝宽≥0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
先开槽后涂刷处理
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 20.50

-b 破损修补

1、厚5cm聚合物砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈处
理后，分层填补混凝土修补聚合
物砂浆至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m2 5.20

422-3 圆柱墩改花瓶墩

-a 钢筋

-1 钢筋 1、HRB400钢筋 kg 4000.10

-2 桥墩植筋

1、直径16mm螺纹钢筋，两端各
植入25cm，含钻孔、清孔、植筋
胶等，不含钢筋
2、其余详见设计图纸

根 196.00

-3 桥墩植筋

1、直径22mm螺纹钢筋，植入25c
m，含钻孔、清孔、植筋胶等，
不含钢筋
2、其余详见设计图纸

根 56.00

-4 承台植筋

1、直径16mm螺纹钢筋，植入50c
m，含钻孔、清孔、植筋胶等，
不含钢筋
2、其余详见设计图纸

根 124.00

-b 桥墩混凝土
1、C50无收缩自密实混凝土
2、含施工措施等一切费用
3、其余详见设计图纸

m3 57.90

-c 挖方
1、挖土方
2、运距投标人自行考虑

m3 100.00

-d 填方
1、素土
2、含土源费，运距投标人自行考
虑

m3 80.00

-e 表面凿毛、涂刷界面剂 1、详见设计图纸 m2 66.20

422-14 支座

-a 新增支座

-1 GBZYH  500*84 1、详见设计图纸 个 4.00

-2 钢筋 1、HRB400钢筋 kg 138.89

-3 支座垫石
1、微膨胀自密实混凝土
2、含钢板等

m3 0.45

-4 锚固螺杆
1、M20×260锚固螺杆，植入20cm
2、含钻孔、清孔、植筋胶等 套 16.00

-5 灌浆料
1、水泥基灌浆料
2、其余详见设计图纸

m3 0.04

-6 表面凿毛、涂刷界面剂 1、详见设计图纸 m2 2.56

6、G42万家楼互通主线桥

422-1 常规病害

-a 裂缝处治

-1 裂缝封闭胶

1、缝宽＜0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
涂刷封闭处理
2、含裂缝封闭前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 2.64

-2 裂缝灌注胶

1、缝宽≥0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
先开槽后涂刷处理
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 3.74

-b 破损修补

1、厚5cm聚合物砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈处
理后，分层填补混凝土修补聚合
物砂浆至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m2 2.49

422-4 梁底板加固

-a 黏贴碳纤维布

1、粘贴碳纤维布UT70-30
2、其余详见设计图纸
3、含黏贴前处理、施工措施等一
切费用

m2 98.20

-b 防护涂装

1、防护涂装AC-100
2、其余详见设计图纸
3、含涂装前处理、施工措施等一
切费用

m2 98.20

-c 混凝土修补

-1 凿除混凝土
1、凿除混凝土
2、含废弃物的清理、运输等
3、运距投标人自行考虑

m3 5.32

-2 混凝土修补
1、C50无收缩自密实混凝土
2、含施工措施等一切费用

m3 5.32

7、G328六合大桥

422-1 常规病害

-a 裂缝处治

-1 裂缝封闭胶

1、缝宽＜0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
涂刷封闭处理
2、含裂缝封闭前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 43.20

-2 裂缝灌注胶

1、缝宽≥0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
先开槽后涂刷处理
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 26.13

-b 破损修补

1、厚5cm聚合物砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈处
理后，分层填补混凝土修补聚合
物砂浆至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m2 8.27

422-2 混凝土防护

-b 混凝土涂装防护
1、水泥基渗透结晶型防水材料
2、含施工措施等一切费用
3、其余详见设计图纸

m2 2462.23

422-14 支座

-b 支座更换

-3 GBZY  350*63（CR）

1、含损坏支座的拆除、热镀锌钢
板、结构胶、施工措施等一切费
用（如梁顶升、回落等施工措施
）
2、其余详见设计图纸

个 60.00

422-15 伸缩缝维修

-a 更换伸缩缝橡胶条
1、更换伸缩缝橡胶条
2、含拆除原胶条、含施工措施费
等一切相关费用等

m 96.00

8、S243秦淮河大桥

422-1 常规病害

-a 裂缝处治

-1 裂缝封闭胶

1、缝宽＜0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
涂刷封闭处理
2、含裂缝封闭前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 260.21

-2 裂缝灌注胶

1、缝宽≥0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
先开槽后涂刷处理
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 1.76

-b 破损修补

1、厚5cm聚合物砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈处
理后，分层填补混凝土修补聚合
物砂浆至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m2 2.20

422-2 混凝土防护

-b 混凝土涂装防护
1、水泥基渗透结晶型防水材料
2、含施工措施等一切费用
3、其余详见设计图纸

m2 1743.90

422-14 支座

-b 支座更换

-3 GBZY  350*63（CR）

1、含损坏支座的拆除、热镀锌钢
板、结构胶、施工措施等一切费
用（如梁顶升、回落等施工措施
）
2、其余详见设计图纸

个 24.00

9、S246新桥河大桥

422-1 常规病害

-a 裂缝处治

-1 裂缝封闭胶

1、缝宽＜0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
涂刷封闭处理
2、含裂缝封闭前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 211.64

-2 裂缝灌注胶

1、缝宽≥0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
先开槽后涂刷处理
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 28.60

-b 破损修补

1、厚5cm聚合物砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈处
理后，分层填补混凝土修补聚合
物砂浆至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m2 2.21

422-2 混凝土防护

-b 混凝土涂装防护
1、水泥基渗透结晶型防水材料
2、含施工措施等一切费用
3、其余详见设计图纸

m2 1645.91

422-15 伸缩缝维修

-a 更换伸缩缝橡胶条
1、更换伸缩缝橡胶条
2、含拆除原胶条、含施工措施费
等一切相关费用等

m 63.00

10、S246定埠桥

422-1 常规病害

-a 裂缝处治

-1 裂缝封闭胶

1、缝宽＜0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
涂刷封闭处理
2、含裂缝封闭前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 73.04

-2 裂缝灌注胶

1、缝宽≥0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
先开槽后涂刷处理
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 986.37

-b 破损修补

1、厚5cm聚合物砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈处
理后，分层填补混凝土修补聚合
物砂浆至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m2 16.71

422-2 混凝土防护

-b 混凝土涂装防护
1、水泥基渗透结晶型防水材料
2、含施工措施等一切费用
3、其余详见设计图纸

m2 2062.96

422-14 支座

-b 支座更换

-4 GBZY  250*41（CR）

1、含损坏支座的拆除、热镀锌钢
板、结构胶、施工措施等一切费
用（如梁顶升、回落等施工措施
）
2、其余详见设计图纸

个 242.00

422-15 伸缩缝维修

-a 更换伸缩缝橡胶条
1、更换伸缩缝橡胶条
2、含拆除原胶条、含施工措施费
等一切相关费用等

m 252.00

11、S356划子河大桥

422-1 常规病害

-a 裂缝处治

-1 裂缝封闭胶

1、缝宽＜0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
涂刷封闭处理
2、含裂缝封闭前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 41.80

-2 裂缝灌注胶

1、缝宽≥0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
先开槽后涂刷处理
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 193.20

-b 破损修补

1、厚5cm聚合物砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈处
理后，分层填补混凝土修补聚合
物砂浆至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m2 3.84

422-2 混凝土防护

-b 混凝土涂装防护
1、水泥基渗透结晶型防水材料
2、含施工措施等一切费用
3、其余详见设计图纸

m2 1869.49

422-15 伸缩缝维修

-a 更换伸缩缝橡胶条
1、更换伸缩缝橡胶条
2、含拆除原胶条、含施工措施费
等一切相关费用等

m 252.00

12、S338下梅墓分离立交桥

422-1 常规病害

-a 裂缝处治

-1 裂缝封闭胶

1、缝宽＜0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
涂刷封闭处理
2、含裂缝封闭前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 13.60

-2 裂缝灌注胶

1、缝宽≥0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
先开槽后涂刷处理
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 3.30

-b 破损修补

1、厚5cm聚合物砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈处
理后，分层填补混凝土修补聚合
物砂浆至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m2 13.20

422-6 增设中分带护栏

-a 中分带护栏

1、Am级护栏
2、含立柱PSP、柱帽、横隔梁CB
P、波形梁板、螺栓、预埋法兰
、底座钢板、角钢支架、加劲板
、地脚螺栓、原栏杆拆除等
3、含施工措施等一切费用
4、其余详见设计图纸

m 48.00

-b 基座混凝土
1、C30混凝土
2、其余详见设计图纸
3、含施工措施等一切费用

m3 13.20

-c 钢筋

-1 基座钢筋 1、HRB400钢筋 kg 1622.70

-2 植筋
1、直径12mm螺纹钢筋，每根长1
07.5cm，植入10cm
2、含钻孔、清孔、植筋胶等

根 642.00

-d 桥面凿除
1、凿除混凝土
2、含废弃物的清理、运输等
3、运距投标人自行考虑

m3 6.37

422-11 体外预应力加固

-d 碳板加固

-1 碳板加固

1、碳纤维板CFP3.0-50
2、含RG
M16×250锚栓（含钻孔、清孔、
植筋胶等）、锚具、锚固块等
3、含张拉等施工措施费等一切相
关费用等
4、其余详见设计图纸

m 25.00

422-15 伸缩缝维修

-a 更换伸缩缝橡胶条
1、更换伸缩缝橡胶条
2、含拆除原胶条、含施工措施费
等一切相关费用等

m 50.00

13、G205顶山互通立交桥RB匝道桥

422-1 常规病害

-a 裂缝处治

-1 裂缝封闭胶

1、缝宽＜0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
涂刷封闭处理
2、含裂缝封闭前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 37.60

-2 裂缝灌注胶

1、缝宽≥0.15mm的裂缝，采用水
泥基渗透结晶防水材料进行裂缝
先开槽后涂刷处理
2、含裂缝灌注前处理、施工措施
费等一切相关费用等
3、其余详见设计图纸

m 64.20

-b 破损修补

1、厚5cm聚合物砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈处
理后，分层填补混凝土修补聚合
物砂浆至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m2 2.30

422-5 粘贴钢板加固

-a 粘贴钢板加固

1、粘贴钢板Q235b，厚5mm
2、含化学螺栓（含钻孔、植筋胶
等）、手工涂胶、钢结构防腐涂
装等
3、具体详见设计图纸
4、含粘贴前处理、施工措施等一
切费用

m2 44.71

422-11 体外预应力加固

-a 后张法钢绞线
1、含锚具、张拉等施工措施费等
一切相关费用等
2、其余详见设计图纸

kg 740.25

-b 锚固齿块

-1 齿块混凝土

1、C55高强早强无收缩自密实混
凝土
2、含镀锌钢管、混凝土表面凿毛
、凿除成剪力槽等
3、其余详见设计图纸

m3 9.60

-2 钢筋 1、HRB400钢筋 kg 36.28

-3 钢筋 1、HPB300钢筋 kg 267.31

-4 植筋
1、直径12mm螺纹钢筋，每根长2
98.2cm，植入15cm
2、含钻孔、清孔、植筋胶等

根 16.00

-5 植筋
1、直径12mm螺纹钢筋，每根长4
9.7cm，植入12cm
2、含钻孔、清孔、植筋胶等

根 95.00

-c 减震器

1、含镀锌钢板、减震器配件（定
型化学锚栓、螺杆、螺母、垫圈
、索箍体、减震圈等）
2、其余详见设计图纸

套 8.00

-d 碳板加固

-2 碳板加固

1、碳纤维板CFP3.0-100
2、含RG
M16×250螺栓（含钻孔、清孔、
植筋胶等）、锚具、锚固块等
3、含张拉等施工措施费等一切相
关费用等
4、其余详见设计图纸

m 240.00

424-17 健康监测费用 1、详见设计图纸 项 1.00

14、S508板桥汽渡公跨铁立交桥

422-1 常规病害

-c 结构修补胶

1、结构修补胶
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈剂
、涂界面剂、分层填补结构修补
胶至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m3 1.00

-d 环氧砂浆

1、环氧砂浆
2、凿除松散混凝土，直至露出坚
实骨料，钢筋进行除锈、阻锈剂
、涂界面剂、分层填补环氧砂浆
至原构件表面
3、含施工措施费等一切相关费用
等
4、其余详见设计图纸

m3 4.00

422-7 人行道栏杆维修

-a 抱箍

-1 抱箍
1、304不锈钢□220x220x1.5
2、其余详见设计图纸
3、含施工措施等一切费用

个 173.00

-2 抱箍
1、304不锈钢□160x60x1.5
2、其余详见设计图纸
3、含施工措施等一切费用

个 1557.00

-b 螺栓

1、304不锈钢M6*2（配防松螺母
）
2、其余详见设计图纸
3、含施工措施等一切费用

套 20760.00

-c 环氧砂浆

1、使用环氧砂浆将抱箍与立柱之
间间隙填充密实
2、其余详见设计图纸
3、含施工措施等一切费用

m3 2.00

422-8 桥头补充护栏

-a 钢材
1、钢材Q235C
2、其余详见设计图纸
3、含施工措施等一切费用

kg 117.60

-b 波形板
1、波形板Q235C
2、其余详见设计图纸
3、含施工措施等一切费用

kg 349.50

-c 圆形端头
1、圆形端头Q235C
2、其余详见设计图纸
3、含施工措施等一切费用

kg 69.90

-d 螺栓
1、M16×45
2、其余详见设计图纸
3、含施工措施等一切费用

套 40.00

-e 植入螺杆
1、M20×240
2、含钻孔、清孔、植筋胶等

套 16.00

422-9 非涉铁人行道护栏维修

-a 原护栏拆除

1、原混凝土护栏拆除
2、含废弃物的清理、运输等
3、运距投标人自行考虑
4、其余详见设计图纸

根 200.00

-b 钢筋 1、HRB400钢筋 kg 200.00

-c 混凝土
1、C30混凝土
2、其余详见设计图纸
3、含施工措施等一切费用

m3 3.50

第400章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 元
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子目工程量清单

标段号：2024QLJG标段 货币单位：人民币元

清单   第600章  安全设施及预埋管线

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单 价 合  价

1、G328陈吕桥

605-1 热熔型涂料路面标线

-a 交通标线 1、热熔型涂料路面标线 m2 24.00

2、G328灵钢桥

605-1 热熔型涂料路面标线

-a 交通标线 1、热熔型涂料路面标线 m2 70.00

3、S508板桥汽渡公跨铁立交桥

603-5 防抛网拆除及恢复（利
旧安装）

1、防抛网（高2.5m）（2m/片）
2、含施工措施等一切费用
3、具体详见设计图纸

片 88.00

第600章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 元

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



第五章  工程量清单说明

详见工程量清单



第六章  图  纸

本项目图纸已上传至江苏交通招标投标交易平台，请各投标人自行

下载。



第七章  技术规范

1、参照与本养护项目项目相关的技术规范执行，包括但不限于：

（1）《公路桥涵养护规范》 (JTG 5120-2021)； 

（2）《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）； 

（3）《公路养护技术标准》（JTG 5110-2023） ；

（4）《混凝土结构加固技术规范》（GB 50367-2006）；

（5）《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220—2020）； 

（6）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

（7）《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；

（8）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

（9）国家、交通部颁布的最新技术标准、规范、规程及国家有关部门的相

关规定；

（10）项目实施过程中，业主的具体要求。

2、本规范引用的现行国家和其他标准与规范承包人应自备，并在施工过程

中应用。

3、招标文件所引用的标准或规范，如果目前有新颁或修改，则按新的规

范、标准执行。在项目实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新

颁，应由业主决定是否采用新标准或规范，中标人应按业主的决定执行。采用

新标准、规范所增加的费用由中标人承担。



第八章   工程量清单计量规则

（一）中华人民共和国交通运输部“公路工程标准施工招标文

件”(2018年版)第八章工程量清单计量规则。



封面格式

第一个信封

　　　　　　　　　　　　　　

                           （项目名称）         （标段名称）

投  标  文  件
（商务及技术文件）

投标人：（盖单位电子印章）

  年　月　日



 

 

江苏省（自治区、直辖市）  

 

           (项目名称)             (标段名称) 

 

投标文件 

 

（商务及技术文件） 

 

 

 

 

 

投标人：                  

      年       月       日 



投标函 

       （招标人名称）： 

1. 我 方 在 仔 细 研 究 了            （ 项 目 名 称 ）               

标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），在考

察完工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价

（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实

施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。 

2.我单位委派本标段的项目经理是       

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件 

4.工程质量：        ，安全目标：        ，工期：      日

历天。 

5.如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方

签订合同； 

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；  

（3）按照招标文件要求提交履约保证金； 

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务； 

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提

出的最低要求填 报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设



备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构

主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不

满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。 

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真

实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和

第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 

7.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标

通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

8.                           （其他补充说明）。 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

日期：



投标函附录

序

号
条款名称 合同条目号 约定内容

备

注

1 缺陷责任期 1.1.4.5 自实际交工日期起计算 1年

2 逾期交工违约金 11.5 0.2%签约合同价/天

3 逾期交工违约金限额 11.5 10%签约合同价

4 提前交工的奖金 11.6 /

5 提前交工的奖金限额 11.6 /

6 价格调整的差额计算 16.1.1 无

7 开工预付款金额 17.2.1
签约合同价（不含暂列金额）的 10%，后

期转化为工程款

8 材料、设备预付款比例 17.2.1 无

9 进度付款证书最低限额 17.3.3(1) 50万元

10 逾期付款违约金的利率 17.3.3(2) 不支付

11 质量保证金百分比 17.4.1 不适用

12 保修期 19.7(1) 自项目通过交工验收合格之日起计算 1年

投标人：                         （盖单位电子印章）

法定代表人：         （盖法人电子印章或电子签名章）



授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人 （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委

托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清

确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 标段

施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

投标人：         （盖单位电子印章）

法定代表人：   电子印章或电子签名章

身份证号码：                       

委托代理人：   电子印章或电子签名章

身份证号码：                       

    年   月   日

注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。



（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：   （盖法人电子印章或电子签名章）    性别：____年龄：_____职

务：_____系                    (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：          （盖单位电子印章）

        年        月        日



联合体协议书（如有）

(所有成员单位名称)     自愿组成                        （联合体名

称）联合体，共同参加                (项目名称)       标段投标。现就联

合体投标事宜订立如下协议：

1、     (某成员单位名称)为                   （联合体名称）牵

头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和

接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织

和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各

成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求

全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称〕承担    专

业工程， 占总工程量的     %；（成员一名称）承担    专业工程，占总工程

量的     %。 

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工

作量分摊。

6、本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合

同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

           联合体牵头人名称：                  (盖单位章)

                         法定代表人：               (签字)

             联合体成员一名称：                  (盖单位章)

                           法定代表人：                   (签字)

               

                                            年     月      日



投标人减免缴纳投标保证金信用承诺书

致 （招标人名称）：

   1.我单位信用状况良好，经( )（投标人填写）被评为( )（投标人填写）企业,自愿遵
守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

   2.我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法
规规定的投标保证金不予退还的行为﹐自愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。 我单位对上述承
诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位： （盖单位章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日期： 年 月 日



投标保证金

投标人若采用现金或者支票形式提交投标保证金的，在此附南京市公共资

源交易中心出具的投标保证金到账证明材料扫描件。若采用纸质保函（保险）

形式提交投标保证金的，在此附银行保函（保险）的扫描件。若采用电子保函

（保险）形式提交投标保证金的，通过出函机构自行办理的，在此附制式的电

子保函（保险）数据文件的扫描件。具体操作流程见招标文件第二章投标人须

知第 3.4.1 条款要求。

享受投标保证金减、免优惠政策的投标人，应签署投标人减免缴纳投标保

证金信用承诺书，并随投标文件一同提交。

若采用保险形式的，保险须至少包含以下内容：“无条件地、不可撤销地

保证：投标人在投标有效期内撤销投标文件，或者投标人中标后无正当理由不

与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要

求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他

情形，我方承担保证责任。”

银行保函格式如下：

（招标人名称）：

鉴于      （投标人名称）（以下称“投标人”）于   年  月  日参加            

（项目名称）       标段施工的投标，       （担保人名称，以下简称“我方”）无条件

地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招

标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证

金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。

收到你方书面通知后，我方在 7日内向你方无条件支付人民币（大写）      元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通

知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      

电   话：                                       

传   真 ：                                      

    年    月   日



不拖欠民工工资承诺书

致：( 招  标  人 )　　　         

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人 (法定代表人姓名) 以  (投标人全称) 

法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位如果中标承建   （项目名称、标段）    合同段工程，需要使用民工时，将保

证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放给

“包工头”。

2、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或公

共事件，我单位愿意接受发包人暂停我单位 1年期间参加发包人招标项目投标资格，同时

愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处理决定。

3、保证按照现行国家、省、市相关规定的要求，缴纳农民工工资保证金，建立农民工

工资专用账户，实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工资。

投标人：               （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

日期：   年  月  日



项目经理委任书(格式)

(投标人全称)

(工程项目名称  标段)项目经理委任书

致：(招标人全称)

(投标人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(工程项目名称 

标段)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与

支付等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

投标人：               （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

日      期：   年  月  日



施工组织设计建议书(格式)

一、施工组织设计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施工组织设计建议书(格式)

1．投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼，内容具有针对性）；

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工

程的施工方案、方法及措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）施工扬尘控制方案、预警响应预案

（10）其他应说明的事项

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表【图表格式可参照《公路工程

标准施工招标文件》（2018 年版）（上册）第 216—223 页】。

附表一 施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图

附表六 劳动力计划表

附表七 临时占地计划表

附表八 外供电力需求计划表



承  诺  函

致：              (招标人名称)

我方参加了               (项目名称)      标段施工投标，若我方中

标，我方在此承诺：

1、我方拟投入本项目的项目经理和项目总工在岗情况承诺如下：

（1）我方拟投入本项目的        （项目经理姓名）和        （项目总

工姓名）目前未在其他项目上任职；

（2）我方拟投入本项目的项目经理        （ 项目经理姓名）目前在        

（项目名称）上任职，我方承诺项目经理能够从该项目撤离，按招标人要求到

位；我方拟投入本项目的      （项目总工姓名）目前在         （项目名

称）上任职，我方承诺项目总工能够从该项目撤离，按招标人要求到位。

2、若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要

管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中

标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主

要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作

为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

3、若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本标段的其他

主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照

在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检

测设备组织进场施工，且不进行更换。否则，我方愿意接受招标人给予的处

罚（包括清退出场）。

4、我方投标文件中所报的所有资料均为真实有效的。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格或解除合

同，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳

入公路建设市场信息管理系统。

投标人：             （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

日期：       年    月   日

备注：

投标人拟投入本项目的项目经理或项目总工目前未在其他项目上任职的应按第 1 条

（1）填写；

投标人拟投入本项目的项目经理或项目总工目前在其他项目上任职的应按第 1 条（2）填

写。



江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：                 (招标人名称)

我单位自愿参加               (项目名称)      标段投标活动，并郑重

承诺：

1. 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循

公开、公平、公正和诚信原则。

2. 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3. 无弄虚作假，无围标串标行为。

4. 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性

文件的规定，不转包和违法分包。

5. 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，

以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业

和政府相关信用网站公开。

投标人：             （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

日期：       年    月   日



项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明



合理化建议



拟分包项目情况表

拟分包的工程项目 主要工程内容 预计造价（万元） 备注

拟分包工程造价合计（万元）

注：若无分包计

划，则投标人应在

本表填写“无”

注： 任何分包均须填写本表；无分包计划的，在“拟分包工程项目”一栏填写

“无”。 本表不可缺省 。



资格审查资料

表 1 企业基本情况表

表 2 企业财务状况表

表 3 拟投入本标段主要人员情况表

表 4 拟投入本标段主要人员经历表

表 5 企业已建工程表

表 6 企业在建工程表

表 7 企业新中标工程情况表

表 8 拟为本标段配备人员情况表

表 9 拟投入本标段的主要施工、检测机械表

表 10 拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

表 11 拟投入本标段的主要施工队伍资历表

表 12 投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表

表 13 近年发生的诉讼及仲裁情况

备注：

（1）“投标文件格式”“资格审查资料”采用“江苏交通招标投标交易平

台”中直接打印出的《投标报表》，并确保与“江苏交通招标投标交易平台”中

的内容一致，除本项目招标文件“投标人须知前附表”“3.5资格审查资料的特

殊要求”及“投标文件格式”中要求投标人提供的复印件或扫描件外，投标人无

需按《公路工程标准文件》“投标人须知”“3.5资格审查资料”第 3.5.5项提

供其他复印件。若《投标报表》无法完整体现相关信息数据，投标人可提供“江

苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”或交通运输部“公路建设市场信用信

息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中可查询的信息数据的网页截图复

印件作为补充证明材料，并须保证所提供的网页截图与相关系统查询内容保持一

致，否则补充证明材料无效。但若因“江苏交通招标投标交易平台”原因导致投

标报表抓取的投标人所填人员、业绩基本信息不全时（如投标人投标报表所选人

员的证书专业和级别、业绩的概况等信息未自动自备案信息中抓取），经在“江

苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”中对上述主要信息核查后，确实在投

标截止日前已经通过系统备案并完成公示,则未完全抓取的信息仍作为评审依

据。

《投标报表》中的相关信息已能完整体现其满足招标文件规定的资格审查条

件或评标办法中相关评分项目的，无需重复提交补充证明材料。

（2）投标人在“表 3拟投入本标段主要人员情况表”中填报的主要人员至

少应包括：项目经理、项目总工、专职安全员。

《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》

（建办市〔2021〕40号文）规定：自 2022年 1月 1日起，一级建造师统一使用

电子证书，纸质注册证书作废；2022年 1月 1日起，一级建造师应重新刻制执业



印章，并使用电子证书上的注册编号（注册编号的数字编码是 16位）。如投标

人拟投入项目经理为一级建造师的，应在投标截止时间前更换好电子注册证书，

并在投标截止时间前在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中完成项目经理建

造师电子注册证书信息的备案。

如投标人所在地的住房和城乡建设厅发布了关于二级建造师注册证书电子证

照换发的通知，且投标人拟投入的项目经理为二级建造师的，应在投标截止时间

前按要求换发新的注册证书电子证照，并在投标截止时间前在江苏省交通运输招

标投标信息管理系统中完成项目经理建造师电子注册证书信息的备案。

（3）“表 4拟投入本标段主要人员经历表”应填报投标人拟投入本标段主

要人员完成的类似工程的经历，并按投标报表格式如实、详细地填报人员在工程

中任职时间、工程合同工期等信息。类似工程业绩的类型和要求见招标公告及投

标人须知 1.4.1中规定，资格条件和评标办法人员业绩评分项目中类似工程业绩

时间均指人员任职结束时间。

投标人请认真核查投标报表，若“表 4拟投入本标段主要人员经历表”中显

示拟投入的人员在某业绩担任的项目职务为“一般人员（项目负责人）”或“一

般人员（副项目负责人）”、或“一般人员（技术负责人）”，则仅认为其在该

业绩中担任的项目职务为一般人员，而非项目负责人、或副项目负责人或技术负

责人。若出现上述情况，投标人可按上述第（1）款规定提供补充证明材料，证

明人员实际任职职务。

（4）“表 5企业已建工程表”

应填报投标人完成的类似工程的经历（业绩时间及类型按照招标公告中要求

的时间及类型填报），完成类似项目的时间指工程项目交工验收时间，适用于资

格条件和评标办法“企业业绩”评分项目。

如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供

相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标报表中“工程简介”尽量详细、全面地填报。若工程简介等《投标报

表》内容无法完整体现相关信息数据，投标人可按上述第（1）款规定提供补充

证明材料。

（5）“表 12投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表”投标

人与其他单位存在“单位负责人为同一人或者控股、管理关系”的应如实填报，

不得隐瞒不报。

（6）所有“投标报表”都必须填写，如无内容时应填写“无”（表 6、表 7 

除外），所有表格不得缺省。否则，视为“未按招标文件规定的格式、内容填

写”，不能通过初步评审。



表 1～表 13

通过江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统自动生成



其他材料

证明材料附件清单

序号 证明材料名称

1
第三方信用评价报告（概述部分）及南京市交通行业与产业信用评价机

构名录库管理系统（http://njjtxypj.cn/）评级结果查询截图

2
在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询的投标

人信用情况打印件

3
在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询的投

标人信用情况打印件

4 技术能力证明材料（如有）

5 法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书(如有)

……

注： 

1、本表中已列明的证明材料为投标人在本项目投标文件中需提供的材料，不论

是否已录入信息系统。

2、所有证明文件的复印件应统一集中放置在本证明材料清单之后。



招标修改书复印件（如有）



表 1企业信息基本表

申请人全称：

主要业务：

营业范围：

营业执照注册

号：

注册资本(元)： 信用等级：

建立日期： 现有职工总人数

(人)：

办公地址：

联系电话： 传真：

法人代表姓名： 职务： 联系电话：

技术负责人姓

名：

技术负责人职

务：

技术负责人电

话：

联系人姓名： 联系人职务： 联系人电话：

联系人邮箱：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

安全许可证证书

编号：

安全许可证证书

有效期：

基本户开户行： 基本户户名：

基本户账号：



表 2 企业财务信息表

(取最近年度期末数)存货

－期末余额：

(最近年度期初数)流动资

产－期初余额：

(最近年度期末数)流动资

产－期末余额：

(最近年度期初数)资产总

额－期初余额：

(最近年度期末数)资产总

额－期末余额：

(最近年度期末数)流动负

债－期末余额：

(最近年度期末数)负债总

额－期末余额：

(三年前期末数)所有者权

益－期初余额：

(最近年度期初数)所有者

权益－期初余额：

(最近年度期末数)所有者

权益－期末余额：

(三年前发生额)主营业务

收入：

(最近年度发生额)主营业

务收入

(最近年度发生额)主营业

务利润

(最近年度发生额)利息支

出：

(最近年度发生额)利润总

额：

(最近年度发生额)净利

润：

(最近年度发生额)经营现

金净流量：
财务能力评价参考得分：



表 3 拟投入本标段主要人员情况表

序号

在本项目

中担任职

务

姓名 年龄 技术职称 工作年限 学历 专业
执业资

格名称

执业

资格

等级

执业资

格编号

执业资

格有效

期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 4 拟投入本标段主要人员经历表

序号
在本项目中担任职

务
姓名 开工时间 竣工时间 项目职务 项目名称 项目简介

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 5 已建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 竣工质量评定：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

交/竣工日期(年、月)： 是否为分包：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 6 在建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 剩余工作量(元)：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

预期交/竣工日期(年、

月)：
工程形象度：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 7 新中标工程表

序号 项目名称 工程类型
中标金额

(元)

项目负责

人

项目技术

负责人

发包人单

位

发包人联

系人/电话
备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 8 本标段配备人员情况表

技术人员
类别

小计 高级职称 中级职称 初级职称
管理人员 技术工人 其他人员 合计

人数

备注



表 9 本标段的主要施工、检测机械表

数量（台）

其中序号
设备名

称

型号规

格

国别产

地

制作年

份

额定功

率(KW)

生产能

力 小计
自有 新购 租赁

预计进

场时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 10 本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制作年份 用途 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 11 本标段的主要施工队伍资历表

序号

拟在本

合同工

程中承

担的工

作内容

队伍名

称

人员数

量

队伍来

源

组织机

构及概

况（队

伍形

成、现

状及下

设班组

情况等)

经历

（何时

参加何

项目承

担何工

作）

目前在

建项目

状况

发包人

名称

发包人

联系人

发包人

联系电

话

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 12 申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

序号 控股、管理申请人/投标人的单位名称 控股、管理关系情况说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 13 近年发生的诉讼及仲裁表

序号 项目 申请人/投标人情况说明

1

2  

3

4

5

6

7

8

9

10



投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明



投标人的信誉情况表

项目 投标人情况说明



 

 

             (项目名称)             (标段名称) 

 

投标文件 

 

（报价文件） 

 

 

 

 

 

投标人：                  

      年       月       日 



投标函 

       （招标人名称）： 

1.我方在仔细研究了           （项目名称）              标

段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），在考

察完工程现场后，愿意以人民币（大写）          元（￥      元）

的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其

中，增值税税率为        ），按照合同约定实施和完成承包工程，

修补工程中的任何缺陷。 

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通

知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

3.                           （其他补充说明）。 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

日期： 



已标价的工程量清单(按规定格式)

投标人无需自行编制标价的工程量清单，工程量清单请各投标人自行从招标文件

中下载。投标人只需输入单价，就会自动形成合价、汇总价。



工程项目单价构成分析表

序号 编码
子目

名称
单位 人工 机械 材料 其他 管理费 税费 利润 综合单价



计算标价时所用的主要材料价格(格式自拟)
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