
              

江苏省(自治区、直辖市)

六合区2024年金牛湖街道农村公路养护工程项目

2024JNHYH-SG1标段(二次招标)

（标段编号 E2024091351003032682475）

招 标 文 件

  招 标 人 ：南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处 

（单位盖章）

  代 理 机 构：江苏钟山工程项目管理有限公司（单位盖章）

2024年 10  月 15  日 



目录

说 明

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款及格式

第五章 工程量清单

第六章 图纸

第七章 技术规范

第八章 工程量清单计量规则

第九章 投标文件格式



说   明

一、六合区 2024年金牛湖街道农村公路养护工程项目 2024JNHYH-SG1标段

招标文件由中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件》(2018

年版)》(以下简称“《公路工程标准文件》”)和项目专用本组成。本册为项目

专用本。

二、项目专用本是根据实际情况和需要而对《公路工程标准文件》进行的

补充、完善和修改，投标人应将《公路工程标准文件》和项目专用本结合阅

读，凡《公路工程标准文件》与项目专用本不一致处以项目专用本为准。专用

本未对《公路工程标准文件》进行补充、完善、修改和说明的，以《公路工程

标准文件》为准。

三、项目专用本对《公路工程标准文件》各章的引用情况详见下表：

章节 编制说明

第一章 招标公告 内容见本项目专用本。

投标人须知

投标人须知前附表

内容见本项目专用本。“投标人须知前附表”是对

“投标人须知”正文的补充、细化，是对正文中的

未尽事宜的明确。
第二章

“投标人须知”正文
不加修改的引用《公路工程标准文件》。其内容见

《公路工程标准文件》

评标办法（本项目采用

技术评分最低标价

法。）

评标办法前附表

内容见项目专用本。“评标办法前附表”是对“评

标办法(技术评分最低标价法)”正文的补充、细

化。

第三章

“评标办法”正文 不加修改的引用《公路工程标准文件》。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

A.公路工程专用合同条

款

内容见《公路工程标准文件》。

第二节

B.项目专用合同条款

内容见本项目专用本。“项目专用合同条款”是对

“通用合同条款”和“公路工程专用合同条款”的

补充和细化。



第三节 合同附件格式 内容见本项目专用本。

第五章 工程量清单 内容见本项目专用本。

第六章 图纸 另册。

第七章 技术规范 内容见本项目专用本。

第八章 工程量清单计量规则 内容见本项目专用本。

第九章 投标文件格式 内容见本项目专用本。

招标文件附件 内容见本项目专用本。

四、在招标文件中出现对同一内容表述不一致时，以下列顺序在先者为

准：

1、项目专用本

2、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

3、中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年版）

五、投标人的投标文件应按照项目专用本和《公路工程标准文件》的要求

编制，应该完整反映项目专用本及《公路工程标准文件》的要求和内容。否

则，招标人将拒绝此投标文件。

六、公路工程标准文件和中华人民共和国《标准施工招标文件》（2007年

版）由投标人自备。



第一章 招标公告



六合区 2024年金牛湖街道农村公路养护工程项

目

2024JNHYH-SG1标段(二次招标)

招标公告

1．招标条件

本招标项目六合区 2024年金牛湖街道农村公路养护工程项目已

由六发改投〔2024〕88号文批准建设， 项目建设资金来源：上级补

助及自筹; 项目出资比例为：100%; 招标人为南京市六合区人民政

府金牛湖街道办事处, 项目已具备招标条件，现对该项目的

2024JNHYH-SG1标段(二次招标)进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

本次招标设1个标段， 标段名称：2024JNHYH-SG1标段(二次招

标)

(1)项目概况

本项目共涉及道路 5条，路线全长约 8.639公里；其中 YDB9山

东线约 1.303公里、YD85金南线约 2.991公里、Y319铁大线约

3.101公里、CDA0医务室路约 0.658公里、C305邓小路约 0.586公

里。本次改造除山东线 K0+000-K1+148路段外均为利用现状混凝土

路面（局部损坏路段修复）加铺沥青面层。山东线 K0+000-K1+148

路段拟将现状水泥路面振捣破碎压实后作为基层使用，浇筑 18cm水

泥混凝土面层。

（2）招标范围



本次招标范围为上述路段范围内的路基工程、路面工程、交通

工程及沿线设施等工程养护施工及缺陷期修复施工（具体以工程量

清单和施工图纸为准）。

（3）计划工期

计划工期：2024年 11月 10日至 2025年 2月 8日，共计 90日

历天。

3．投标人资格要求

3.1 企业资质要求：

（1）投标人（联合体投标的，指联合体各方）应具有独立法人

资格，持有效营业执照。

（2）投标人应同时具有交通运输主管部门核发的有效的交通安

全设施养护资质及交通运输主管部门核发的有效的公路养护作业

（路基路面）养护乙级及以上资质。联合体牵头人必须具备交通运

输主管部门核发的有效的公路养护作业（路基路面）养护乙级及以

上资质。

（3）投标人（联合体投标的，指联合体各方）具有省级及以上

建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可证》。

3.2 企业业绩要求：

投标人（联合体投标的，指联合体中的牵头人）自 2019年 1

月 1日（含）以来具有已完工的公路养护工程施工业绩。（时间以在

江苏省交通运输招标投标信息管理系统自动生成的投标报表表 5中

的交/竣工时间为准）



3.3 企业信誉要求：

（1）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合

体各方）在江苏省公路水运建设市场信用信息等级评价（公路养护

作业单位）为 C级及以上。

（2）投标人（联合体投标的，指联合体各方）应提供第三方信

用评价报告，信用评价等级为 BBB级及以上，投标截止日前已在南

京市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统中备案。

（3）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合

体各方）未在“信用中国”网站

（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信被执行人。

（4）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联合

体各方）未在国家企业信用信息公示系统

（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单。

注：联合体投标的，联合体成员中信用等级最低的成员的信用

等级作为联合体的信用等级。

3.4 企业财务要求：

/

3.5 人员资格要求：

项目经理：具有二级及以上建造师（公路工程专业）注册证

书，且具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工单

位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核

合格证书》（B证）或《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生



产管理人员安全生产考核合格证书》（B证））,自 2019年 1月 1日

（含）以来担任过已完工公路养护工程施工的项目经理或项目副经

理。联合体投标的，项目经理应为联合体牵头人的人员。

项目总工：具有工程师及以上技术职称，自 2019年 1月 1日

（含）以来担任过已完工公路养护工程施工的项目经理或项目副经

理或项目总工或技术负责人。联合体投标的，项目总工应为联合体

牵头人的人员。

专职安全员：具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运

工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安

全生产考核合格证书》（C证）或《公路水运工程施工企业主要负责

人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（C证）。 

3.6 其他要求：

（1）本项目接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得

参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单

位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

（3）在“信用中国”网站（http：

//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标

人，不得参加投标。

(4)投标人如以联合体形式投标的，应满足下列要求：

①联合体单位总数不超过 2家；

②联合体牵头人必须具有交通运输主管部门核发的有效的公路



养护作业（路基路面）养护乙级及以上资质；

③联合体各方不得再以自己的名义独立或参加其他联合体在本

项目的投标；

④联合体各方均应分别按照规定的程序进行预约，提交网上报

表，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总并

提交；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成

员的真实情况。

4．资格审查

资格后审。

5．评标办法

技术评分最低标价法。

6．招标文件的获取

6.1 凡有意参加投标者，请于 2024-10-15 18:00至 2024-10-22 

23:59，登录江苏交通招标投标交易平台

（http://180.101.236.34:15194/OP/Login.aspx）预约并购买招标

文件。

6.2 招标文件每套售价 0元/标段，交易系统技术服务费最高 0

元/标段，投标工具技术服务费最高 0元/标段.

7．投标文件的递交及相关事宜

7.1 踏勘现场的时间和地点：不组织。

7.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024-

11-06 09:30，投标人应于投标截止时间前将投标文件递交至“江苏



交通招标投标交易平台”。

7.3 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标

截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“江苏交通招标

投标交易平台”）将拒绝接收。

7.4 本项目采用不见面开标方式进行公开开标，开标地点：南

京智能开标大厅（通过“南京市公共资源交易中心官网--南京智能

开标大厅”入口登录）

8．发布公告的媒介

本次招标公告同时在 “江苏省招标投标公共服务平台、江苏省

公路水路建设市场信用信息服务平台、南京市公共资源交易平台、

江苏省公共资源交易平台”上发布。

9．其他

（1）本项目为南京交通全流程电子招标试点项目，投标人请在

投标截止时间前携带数字证书至南京市公共资源交易中心 1255室激

活江苏省公共资源服务平台（南京市）登录权限，所携带数字证书

需已接入南京市公共资源交易中心数字证书（CA）互联互通系统

（详见《关于公共资源交易数字证书（CA）互联互通系统上线试运

行的通知》）。（投标预约，制作投标文件，开标解密等流程均需使用

数字证书）。

（2）未在江苏交通招投标信息管理系统中建立信用档案的投标

人应及时建立信用档案,方法见登录区的说明或者向所在地交通运输

部门招标监督机构(本省单位)或者江苏省交通运输厅建设管理处(外



省单位)咨询。

（3）投标人需要在江苏省公路水运建设市场信用信息服务系统

中备案或更新的内容，请在投标文件递交之前完成备案或更新。根

据苏交建[2015]25号文的规定，投标人企业备案信息需要公示，公

示日期为 3个工作日，投标人制作投标报表时不可以使用尚在公示

期间的备案信息。投标人应提前做好资料更新，以免影响投标文件

的编制，招标人不会因为投标人资料更新而推迟开标时间。

（4）各申请人，自 2018年 10月 1日起，南京市交通建设项目

招投标实行信用报告制度，投标单位在投标时应提供由南京市交通

行业与产业信用评价机构名录库内的评价机构出具的信用报告。信

用报告有效期为 1年，有效期内可重复使用。投标单位需登录南京

市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统

（http://njjtxypj.cn/）进行评级申请、合同上传、评级结果查询

及评级申诉等操作。信用报告出具后经系统备案、审核通过方可使

用。具体操作详见“相关下载”中的“名录库操作手册--受评单

位”文件。咨询电话：025-83194125。（5）本项目行政监督部门为

南京市交通运输局建设管理处。

10．联系方式

招标人：南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处

地  址：南京市六合区茉莉花路 99号 

联系人：叶工

电  话：025-57564003



招标代理：江苏钟山工程项目管理有限公司

地  址：六合区龙海南苑 2栋 2单元 404室

联系人：孙工

电  话：13073418614  

传  真： 



第二章 投标人须知



投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名  称：南京市六合区人民政府金牛湖街道

办事处

地  址：南京市六合区茉莉花路 99号 

联系人： 叶工

电  话： 025-57564003

1.1.3
招标代理机

构

名  称：江苏钟山工程项目管理有限公司

地  址：六合区龙海南苑 2栋 2单元 404室

联系人：孙工 

电  话：13073418614  

1.1.4

招标项目名

称及标段名

称

项目名称： 六合区 2024年金牛湖街道农村

公路养护工程项目

标段名称： 2024JNHYH-SG1标段(二次招标)

1.1.5
标段建设地

点
江苏省南京市六合区

1.2.1
资金来源及

比例
上级补助及自筹，100%

1.2.2
资金落实情

况
已落实

1.3.1 招标范围
(1)项目概况

本项目共涉及道路 5条，路线全长约 8.639



公里；其中 YDB9山东线约 1.303公里、

YD85金南线约 2.991公里、Y319铁大线约

3.101公里、CDA0医务室路约 0.658公里、

C305邓小路约 0.586公里。本次改造除山东

线 K0+000-K1+148路段外均为利用现状混凝

土路面（局部损坏路段修复）加铺沥青面

层。山东线 K0+000-K1+148路段拟将现状水

泥路面振捣破碎压实后作为基层使用，浇筑

18cm水泥混凝土面层。

（2）招标范围

本次招标范围为上述路段范围内的路基工

程、路面工程、交通工程及沿线设施等工程

养护施工及缺陷期修复施工（具体以工程量

清单和施工图纸为准）。

（3）计划工期

计划工期：2024年 11月 10日至 2025年 2

月 8日，共计 90日历天。

1.3.2 计划工期

计划工期：90

开工日期：2024-11-10 00:00:00

交工日期：2025-2-8 00:00:00

1.3.3 质量要求 交工验收标准:合格

1.3.4 安全目标 无重大人员伤亡和财产损失



1.4.1

投标人资质

条件、能力

和信誉

资质要求：见附录 1；

财务要求：见附录 2；

业绩要求：见附录 3；

信誉要求：见附录 4；

项目经理和项目总工资格要求：见附录 5；

其他要求：见附录 6；

1.4.2
是否接受联

合体投标

接受，应满足下列要求：（1）联合体所有

成员数量不得超过：2；（2）联合体牵头人

应具有交通运输主管部门核发的有效的公路

养护作业（路基路面）养护乙级及以上资

质；（3）联合体各方不得再以自己的名义

独立或参加其他联合体在本项目的投标；

（4）联合体各成员间必须签订联合体协议

书，明确各方拟承担的工作，指定牵头人，

并将联合体协议书连同投标文件提交招标

人；（5）联合体投标的，应当以联合体中

牵头人的名义提交投标保证金，以联合体中

牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各

成员具有约束力；（6）联合体中标的，联

合体各方应当共同与招标人签订合同，就中

标项目向招标人承担连带责任；（7）联合

体各方均应分别按照规定的程序进行预约，



提交网上报表，并由联合体牵头人负责对联

合体各成员的资料进行统一汇总并提交；联

合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表

了联合体各成员的真实情况。

1.4.3

投标人不得

存在的其他

关联情形

见投标人须知 1.4.3款要求

1.4.4

投标人不得

存在的其他

不良状况或

不良信用记

录

见投标人须知 1.4.4款要求

1.10.1 投标预备会 不召开

1.11.1 分 包
不允许

 

2.1

构成招标文

件的其他材

料

无

2.2.1

投标人要求

澄清招标文

件

时间：2024-10-20 17:00

形式：使用 CA数字证书登录“江苏交通招

标投标交易平台”在“投标人异议(含澄

清)”菜单以书面形式要求招标人对招标文



件予以澄清。

2.2.2

招标文件澄

清发出的形

式

通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招

标文件澄清。

2.2.3

投标人确认

收到招标文

件澄清

招标文件澄清发出的同时，“江苏交通招标

投标交易平台”以系统通知方式提醒投标

人。

2.3.1

招标文件修

改发出的形

式

通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招

标文件修改。

2.3.2

投标人确认

收到招标文

件修改

招标文件修改发出的同时，“江苏交通招标

投标交易平台” 以系统通知方式提醒投标

人。

3.1.1
投标文件密

封形式
双信封

3.1.1(11)

构成投标文

件的其他材

料

投标文件的电子文件

3.2.1

增值税税金

的计算方法

与工程量清

增值税税金的计算方法：一般计税法

工程量清单的填写方式：投标人按照招标人

提供的工程量固化清单电子文件填写工程量

清单



单的填写方

式

3.2.3 报价方式 单价

3.2.6
是否接受调

价函
否

3.2.8
最高投标限

价
有,最高投标限价:4178179元

3.2.9
投标报价的

其他要求

补充投标报价的其他说明如下：

（1）中国政府（江苏省）根据现行税法和

有关部门现行规定就本合同项下向承包人征

收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由

承包人摊入各工程细目的单价中。

（2）有关保险的规定如下：

①本项目建筑工程一切险及第三者责任险由

承包人以承包人与发包人的名义联名投保，

投保条件与保险费率由承包人根据江苏省保

险行业协会有关公路工程保险的相关规定自

行考虑，其保险费用含在承包人的投标报价

中，招标人不再另行支付。

②根据《江苏省工伤保险费率管理办法(修

订版)》(苏人社规〔2023〕2号)，施工企业

应在项目开工前一次性足额缴纳工伤保险



费，费率为最高投标限价的 2.5‰，其保险

费用含在承包人的投标报价中，招标人不再

另行支付。

③承包人装备险及其他保险均由承包人投

保，保险费由承包人承担并支付，其费用含

在承包人的投标报价中，不另行计量与支

付。

④承包人必须按招标文件和国家有关规定办

理各种保险，一旦发生保险范围内的事件，

损失由承包人自行承担。

（3）施工期间承包人必须严格执行国家地

方政府有关施工安全管理方面的法律、法规

及规章制度，同时严格执行发包人制订的本

项目安全生产管理方面的规章制度、安全检

查程序及施工安全管理要求，以及监理人有

关安全工作的指示。

根据《关于印发<企业安全生产费用提取和

使用管理办法>的通知》(财资〔2022〕136

号)的规定，投标人“安全生产费用”按最

高投标限价的 1.5%计取并计入工程量清单

中，投标人在投标报价时不得对该比例进行

调整。如投标人须在此基础上增加安全生产



费用以满足项目施工需要，则投标人应在本

项目工程量清单其它相关细目的单价或总额

价中子以考虑，招标人不再另行支付。

投标人中标后，应制定详细的安全生产实施

方案，并按《江苏省公路工程安全生产工程

量清单编制说明》以及发包人制定的安全生

产管理办法的规定对其投标报价时所报的安

全生产费进行详细的安全生产工程量清单报

价编制。安全生产费应专款专用，在合同实

施过程中，发包人将按《江苏省公路工程安

全生产工程量清单编制说明》的规定对安全

生产费进行计量支付。由施工单位上报，最

终经审计确认后支付，总额不超过最高投标

限价的 1.5%。

（4）凡是标段内与道路、地铁、铁路、航

道等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干

扰其正常运营的前提下合理安排施工组织计

划，积极与有关部门联系，采取有效措施保

证施工工期和安全，并在必要时疏导现有交

通流;凡是标段内与其他在建工程有互扰的

地段，承包人应做好与其它施工单位的协调

工作；凡是标段内场地狭窄的地段，承包人



应按照施工要求制定完善的施工组织计划;

承包人应对上述所有工作负责。发包人将根

据承包人的要求给予适当协助。承包人采取

上述措施而可能发生的全部现场工程措施费

用(包括现场隔离措施、临时标志标牌、照

明等)以及相关的协调费用应已包含在合同

价格中，发包人将不另行支付。如因承包人

采取的措施不力，造成河道阻塞、污染、碎

落物影响航道通行或者影响道路、铁路正常

安全运营而给其它部门或个人造成的一切损

失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或

施工费用的增加，均由承包人自行负责。

（5）承包人应对所使用的由发包人提供的

或自建的或借用、占用、利用当地的所有出

入现场的临时道路进行养护和维修，直到工

程竣工，并恢复原貌，其费用包含在投标报

价中，不另行计量与支付。并应保证发包人

免于承担因上述临时道路的使用所引起的补

偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开

支。

（6）本项目借土填筑土方的土源由承包人

自行调查落实，承包人应保证其土源的合法



性，且承包人所提供的土方的使用须事先征

得发包人的同意。该部分土方的土源费、运

距、运费由承包人自行考虑，并承担相应费

用，费用应包含在相应支付子目的综合单价

中(含资源使用费等)。

（7）本项目发包人不提供弃土(石)场及其

他相关拆除材料的堆放场地，由承包人自行

解决，并符合《南京市渣土运输管理办法》

(政府令第 301号)及其他相关部门的现行规

定，由此发生的相关费用在投标报价时予以

充分考虑，并计入工程量清单各细目单价或

总额价中。并应保证发包人免于承担因上述

场地的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害

赔偿、指控费用及其它开支。

（8）承包人应根据施工组织计划确定本工

程施工所必需的临时占地数量，并承担相应

费用，工程完工后，承包人将临时占地的构

筑物拆除洁理并恢复到原有自然状况，复耕

等费用含在相关报价中，不另行计量。本项

目所在地为南京市六合区，临时工程用地的

相关费用标准按照项目所在地相关部门的相

关要求执行，投标人需自行调查、考虑，为



此所发生的全部费用己包括在合同总价内，

招标人不另行计量与支付。

（9）当工程施工过程中出现的矛盾协调问

题，由承包人与当地政府协调解决，发包人

协助。相关费用包含在所报的单价或总价

内，发包人不另行计量与支付。

（10）投标人在编制施工组织建议书时，应

仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，

了解施工地点的地质、气象等情况，制定周

密的安全、质量保证措施(包括人员、设

备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及

施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，

所需费用均应含入所报的单价或总额价内，

招标人不再单独计列。

（11）投标人应在监理人的指示下，为本项

目其他工程提供必要的便利条件。投标人因

此发生的一切费用均应含入所报的投标报价

中，招标人不再另行计列。

（12）本工程投标报价将视为优质工程报

价。投标人中标后应精心组织施工，充分考

虑各项保证措施。若投标人未达到质量目标

的要求，应无条件采取措施补救，直至工程



达到质量目标，所需费用含入工程量清单中

各工程细目的单价及总额价中，发包人不再

另行支付。

（13）本项目实行标准化施工，按省市主管

部门和业主的标准化施工的相关要求进行施

工管理，投标人在投标时需充分考虑各项措

施达到标准化施工要求，相关费用包含在所

报的单价或总价内，发包人不再另行支付。

（14）施工所需供电、电讯、供水等由投标

人自行调查解决，临时供电设施、电讯设

施、供水、排污设施的设置必须满足《公路

工程施工安全技术规范》的要求，所发生的

一切费用含在承包人的投标报价中，发包人

不单独计量与支付。

（15）养护期间，承包人应对原结构物的安

全、交通标志、标牌、各类地下预埋管线、

绿化的保护等采取相应的措施，承包人应将

其采取上述措施而可能发生的全部费用计入

投标报价中，发包人将不另行支付，工程实

施期间，承包人不得以任何理由对此提出索

赔。由于自身施工等原因而对其它合同工程

造成污染、损坏、损失等，均应立即免费修



复或足额赔偿。

（16）承包人必须加强对地下管线等相关隐

蔽设施的保护，承包人必须事先查明情况，

办理相关施工交底手续后，方可进行对隐蔽

设施可能产生影响的相关项目施工，否则造

成后果，除了由承包人自行承担一切责任

外，发包人还将严肃追究承包人的违约责

任。

（17）对于工程现场管理(文明施工)，承包

人应按照《市政府关于进一步加强建设工程

文明施工管理的意见》(宁政发(2013)137

号)、《南京市渣土运输管理办法》(政府令

第 301号)、《关于加强建筑工地施工机械及

工程车辆使用清洁油品管理的通知》以及施

工安全、文明、环保等现行相关规定执行，

所需相关费用计入工程量清单各工程细目的

单价或总价中，发包人不另计列。并应保证

发包人免于承担因上述事宜所引起的补偿

费、诉讼费、损害赔偿、指控费用及其它开

支。

（18）本项目应按照《中华人民共和国大气

污染防治法》《江苏省大气污染防治条例》



以及南京市污染防治等现行文件的规定执

行，扬尘污染防治实施方案中应当包含施工

围挡的设置、临时道路及“三场”的硬化.

裸露土方及易扬尘物料的覆盖、洒水、清

扫、保洁等降尘控尘措施的内容，投标人应

充分考虑为此发生的相关费用，此费用含在

投标报价中，招标人不再另行计列和支付。

（19）本项目禁用高排放非道路移动机械。

禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路

移动机械，工程实施期间发包人按现行相关

要求对投入的机械设备进行检查，对不按规

定执行的使用人或所有人依法查处，为此发

生的相关费用包含在所报的单价或总价内，

招标人不再另行计列和支付。

（20）根据本项目的特点，同时充分考虑自

然因素及其他因素的不利影响，在施工过程

中招标人可能会要求承包人加快工程的施工

进度以确保能按时完成本工程，承包人应无

条件服从，各投标人在投标时要充分考虑因

此所需的相关赶工费、措施费等相关费用，

所需费用均应含入所报的单价或总额价内，

招标人不再另行支付。



（21）本项目公证费用由中标人承担，该费

用不单独计列，计入投标人投标报价中。中

标人在收到中标通知书后 7日内，须缴纳公

证费 2000元。如果以联合体的形式参与投

标，则以上费用由联合体牵头人支付。

本项目招标代理服务费(含清单限价编制费)   

由中标人承担，按照中标费率*1.38%*60%计

取。该费用不单独计列，计入投标人投标报

价中。中标人在领取中标通知书时须一次性

支付给招标代理服务单位。如果以联合体的

形式参与投标，则以上费用由联合体牵头人

支付。

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

3.4.1 投标保证金

投标保证金的形式：现金;支票;银行保函;

保险保单;担保保函;信用承诺

投标保证金的金额（人民币）：20000元整

是否委托南京市公共资源交易中心代收代

退：是

注:减免措施如下：(1)投标人列入守信激励

主体对象名单（红名单）的，免缴投标保证

金。(2)投标人信用等级为 AA级的，投标保

证金减少 50%。(3)守信激励主体对象名单



（红名单）和信用等级（包括联合体信用等

级）认定标准按照《江苏省公路水运建设市

场信用信息管理办法》(苏交规〔2019〕2

号）规定执行。（4）实行减、免投标保证金

的项目，其他要求按《关于实行差异化缴纳

投标保证金降低招标投标交易成本的通知》

执行。

投标保证金提交账号：

户名名称：南京市公共资源交易中心

银行账号：320006613018010009990

开户银行：交通银行江东中路支行

银行地址：南京市江东中路 265号一楼大厅

交通银行江东中路支行

提交方式：

（1）以现金或者支票形式提交投标保证金

的，应当从本单位基本账户转出。投标人需

登录江苏省公共资源服务平台（南京市），

凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无

须随投标文件上传缴款凭证。

（2）以纸质保函（保险）形式提交投标保

证金的，投标人须将纸质保函（保险）扫描

件编入投标文件对应位置，并将纸质保函



（保险）原件提交至上述银行办理收讫手

续。

（3）以电子保函（保险）形式提交投标保

证金的，通过出函机构自行办理的，投标人

须将电子保函（保险）数据文件上传至投标

文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务

平台（南京市）提交；通过江苏省公共资源

服务平台（南京市）/宁企通惠企综合服务

平台/南京市融资信用服务平台“投标电子

保函服务专区”在线办理的，开标前须在江

苏省公共资源服务平台（南京市）进行提

交。

（4）以信用承诺方式替代投标保证金的，

投标人应签署信用承诺书，随投标文件一同

提交。

（5）投标保证金退还节点如下：非中标候

选人在中标候选人公示结束起 5日内退还；

第二、三名中标候选人在中标结果公告发出

起 5日内退还；中标人在合同签订之日起 5

日内退还，招标人未书面通知交易中心合同

签订时间的，中标人在中标通知书签发之日

起 35日内退还。在以上退还节点前，招标



人可书面通知交易中心提前退还或延迟退

还。

3.4.3

投标保证金

的利息计算

原则

（1）计算利息的开始日期为投标截止当

日，终止日期为招标人退还投标保证金日期

的前一日；

（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述

的计息时间段内招标人指定汇入银行公告的

活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续

费；

（3）利息计算金额至分位，分以下尾数四

舍五入。

3.4.4

其他可以不

予退还投标

保证金的情

形

见投标人须知 3.4.4款要求

3.5

资格审查资

料的特殊要

求

“投标文件格式”“资格审查资料”采用

“江苏交通招标投标交易平台”中直接打印

出的《投标报表》，并确保与“江苏交通招

标投标交易平台”中的内容一致，除本项目

招标文件投标人须知前附表“3.5资格审查

资料的特殊要求”及“投标文件格式”中要



求投标人提供的复印件或扫描件外，投标人

无需按《公路工程标准文件》投标人须知正

文“3.5资格审查资料”中要求提供其他复

印件。若《投标报表》无法完整体现相关信

息数据，投标人可提供“江苏省公路水路建

设市场信用信息服务系统”或交通运输部

“公路建设市场信用信息管理系统”或“江

苏省公共资源交易平台”中可查询的信息数

据的网页截图复印件作为补充证明材料，并

须保证所提供的网页截图与相关系统查询内

容保持一致，否则补充证明材料无效。但若

因“江苏交通招标投标交易平台”原因导致

投标报表抓取的投标人所填人员、业绩基本

信息不全时（如投标人投标报表所选人员的

证书专业和级别、业绩的概况等信息未自动

自备案信息中抓取），经在“江苏省公路水

路建设市场信用信息服务系统”中对上述主

要信息核查后，确实在投标截止日前已经通

过系统备案并完成公示，则未完全抓取的信

息仍作为评审依据。

《投标报表》中的相关信息已能完整体现其

满足招标文件规定的资格审查条件或评标办



法中相关评分项目的，无需重复提交补充证

明材料。

3.5.2

近年财务状

况的年份要

求

无

 

3.5.3

近年完成的

类似项目的

年份要求

有

2019-01至 2024-10

3.6.1

是否允许递

交备选投标

方案

不允许

4.2.3
是否退还投

标文件
否

5.1
开标时间和

地点

开标时间：2024-11-6 09:30:00

开标地点：南京智能开标大厅（通过“南京

市公共资源交易中心官网--南京智能开标大

厅”入口登录）

5.2.1 开标程序

投标人解密地点：

投标人解密时间公布投标人名称后60分钟以

内。

通过南京智能开标大厅完成投标文件解密。

按照投标人须知 5.2款程序开标。



6.1.1
评标委员会

的组建

评标委员会构成：

1、评标委员会由招标人代表及评标专家构

成，为 5 人或 5人以上单数。

2、评标专家确定方式：依法从江苏省综合

评标（评审）专家库中随机抽取。

3、招标人代表不能超过三分之一。

6.3.2

评标委员会

推荐的中标

候选人的人

数

推荐的中标候选人的人数不超过 3名

7.1

中标候选人

的公示媒介

及期限

公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：3日

公示的其他内容：中标候选人投标报表

7.4

是否授权评

标委员会确

定中标人

否

7.5

中标通知书

和中标结果

通知发出的

形式

见投标人须知 7.5 款



7.6

中标结果公

告媒介及期

限

公告媒介：同招标公告发布媒介

公告期限：3日

7.7.1 履约保证金

是否要求中标人提交履约保证金:要求

履约保证金的形式：银行保函、现金、支票

形式

履约保证金的金额：10％签约合同价

被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运

输守信联合激励对象名单”（红名单）或被

招标项目所在地省级交通运输主管部门评为

信用等级 AA的中标人履约保证金的金额：

5%签约合同价

采用银行保函时,出具保函的银行级别：国

有商业银行或股份制商业银行的分行及其以

上银行

8.5.1 监督部门

监督部门：南京市交通运输局建设管理处

地址：南京市珠江路 63-1号南京交通大厦

10楼

电话：025-83194125

传真： 

邮政编码：210008



9
是否采用电

子招标投标
是

需要补充的其他内容

10.1
投标人需自行下载投标文件进行再次检测文

件。

10.2

（1）投标文件及投标人与招标人之间有关

的来往通知、函件和文件应使用中文，如有

外文文件，则应提供中文翻译文件，且以中

文翻译文件为准。

（2）各投标人在现场踏勘时，应充分调

查，为编制投标文件获取必要的资料。

（3）在合同实施过程中，如出现项目经

理、项目总工更换的情况，发包人将按相关

规定进行处理，并上报行政主管部门。工程

实施期间，发包人保留要求承包人按工程实

际需要增派人员和设备的权力。

（4）如果中标人的投标报价构成存在严重

的不平衡，招标人可以要求中标人就工程量

清单中某一个或数个投标单价进行澄清或提

供详细的价格分析，以证明这些价格在建议

的施工方案和施工条件下具有合理性，如不

能证明其合理性，在签订合同前招标人有权



按照总价不变的原则对投标单价进行调整。

（5）中标人必须按照现行国家、省、市相

关规定的要求,缴纳民工工资保证金,签定施

工合同时,中标人应出具缴纳保证金的证

明。实行农民工实名制管理，按月足额支付

农民工工资。

（6）自 2018年 10月 1日起，南京市交通

建设项目招投标实行信用报告制度，投标单

位在投标时应提供由南京市交通行业与产业

信用评价机构名录库内的评价机构出具的信

用报告。信用报告有效期为 1年，有效期内

可重复使用。投标单位需登录南京市交通行

业与产业信用评价机构名录库管理系统

（http://njjtxypj.cn/）进行评级申请、

合同上传、评级结果查询及评级申诉等操

作。信用报告出具后经系统备案、审核通过

方可使用。具体操作详见“相关下载”中的

“名录库操作手册--受评单位”文件。咨询

电话： 025-83194125。投标人应将第三方

信用评价报告（概述部分）及南京市交通行

业与产业信用评价机构名录库管理系统评级

结果查询截图附在投标文件中。



（7）中标人中标后需向招标人提供若干份

纸质投标文件。

（8）承包人下属的检测机构如果已取得由

交通主管部门核发的《公路水运工程试验检

测机构等级证书》应当在开工前建立与项目

检测要求相适应的工地试验室，且工地试验

室应当取得“公路水运工程工地试验室备案

通知书”。承包人下属的检测机构如果未取

得由交通主管部门核发的《公路水运工程试

验检测机构等级证书》，工地现场试验检测

工作应当委托给取得《公路水运工程试验检

测机构等级证书》和《计量认证证书》的其

它检测机构。

（9）投标人如在本项目试点期间遇到系统

使用问题请联系以下人员∶

①江苏交通招标投标交易平台、江苏省交通

运输厅投标文件制作工具问题，联系人∶王

金晶，联系电话∶15651722569。

②国信 CA问题，联系电话∶4000251010。

③南京智能开标大厅问题，联系电话：025-

68505828、025-68505877。



投标人须知正文详见<<公路工程标准施工招标文件(2018年版)>>。



附录 1  资格审查条件(资质最低条件)

标段 施工企业资质等级要求

2024JNHYH-SG1

标段

（1）投标人（联合体投标的，指联合体各方）应具有独立法

人资格，持有效营业执照。

（2）投标人应同时具有交通运输主管部门核发的有效的交通

安全设施养护资质及交通运输主管部门核发的有效的公路养护

作业（路基路面）养护乙级及以上资质。联合体牵头人必须具

备交通运输主管部门核发的有效的公路养护作业（路基路面）

养护乙级及以上资质。

（3）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）具有省

级及以上建设行政主管部门核发的有效的《安全生产许可

证》。

（4）本项目接受联合体投标。

（5）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不

得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不

同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

附录 2  资格审查条件(财务最低要求)

标段 财务要求

2024JNHYH-SG1

标段
无。

附录 3 资格审查条件(业绩最低要求)

标段 业绩要求

2024JNHYH-SG1

标段

投标人（联合体投标的，指联合体中的牵头人）自 2019年

1月 1日以来具有已完工的公路养护工程施工业绩。（时间以

在江苏省交通运输招标投标信息管理系统自动生成的投标报

表表 5中的交/竣工时间为准）

附录 4 资格审查条件(信誉最低要求)

标段 信誉要求

2024JNHYH-SG1

标段

（1）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联
合体各方）在江苏省公路水运建设市场信用信息等级评价（公
路养护作业单位）为 C级及以上。
（2）投标人（联合体投标的，指联合体各方）应提供第三方



信用评价报告，信用评价等级为 BBB级及以上，投标截止日前
已在南京市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统中备
案。
（3）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联
合体各方）未在“信用中国”网站
（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信被执行
人。
（4）截止递交投标文件当日，投标人（联合体投标的，指联
合体各方）未在国家企业信用信息公示系统
（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名
单。

注：联合体投标的，联合体成员中信用等级最低的成员的
信用等级作为联合体的信用等级。

附录 5 资格审查条件(项目经理、项目总工最低要求)

标段
人

员
资 格 要 求

项

目

经

理

具有二级及以上建造师（公路工程专业）注册证书，

且具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施

工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书》（B证）或《公路水运工程施工

企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证

书》（B证），自 2019年 1月 1日以来担任过已完工公路

养护工程施工的项目经理或项目副经理。联合体投标的，

项目经理应为联合体牵头人的人员。

2024JNHYH-SG1

标段

项

目

总

工

具有中级及以上技术职称，自 2019年 1月 1日以来担

任过已完工公路养护工程施工的项目经理或项目副经理或

项目总工。联合体投标的，项目总工应为联合体牵头人的

人员。

项目经理、项目总工应无在岗项目，有无在岗项目情况认定：

根据江苏省交通运输厅关于印发《从业单位弄虚作假违法行为分类及信用

评定标准（补充指南）》《招投标有关问题界定工作指南》的通知（苏交建便函

〔2020〕82号）文的规定，投标人拟投入的主要）人员（项目经理、项目总

工），有无在岗项目情况，按照下列原则认定：

（1）在招标项目投标截止时间之前，投标人拟投入的主要人员已在其他项

目中作为主要人员任职，包括在已发出中标通知书或者签定合约的其他项目中

作为主要人员的，应当视为有在岗项目；

（2）未在其他项目上作为主要人员任职，或虽在其他项目上作为主要人员

任职、但在投标文件中提供了拟投入本项目中的主要人员在中标后可以从其他

项目撤离的书面承诺，视为无在岗项目；

（3）投标人拟投入的主要人员在其他项目上作为主要人员任职，虽然项目尚

未交工但符合下列情形之一、并在投标文件中提供一旦中标可以从其他项目上



撤离的书面承诺，视为无在岗项目：1)工程已经完工，经项目质量监督机构核

验合格，主要人员基本完成职责，非投标人原因尚未进行交工验收的；2)工程

中标后半年内非中标人原因无法开工或停工半年以上无法复工等情况。

附录 6 资格审查条件(其他主要管理人员和技术人员最低要求)

标段 人员 数量 资 格 要 求

2024JNHYH-

SG1标段

专职安全

员
1人

具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程

施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理

人员安全生产考核合格证书》（C证）或《公路水运工

程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考

核合格证书》（C证）。 

注：1、表 5和表 6中人员配置要求是招标文件规定的最低要求，投标阶段投标

报表中至少按上表要求填报项目经理、项目总工、专职安全员。

2、投标人应根据本项目的进度情况，合理安排人员进场。其他管理人员在

中标后签订合同前报招标人核准，同时投入的所有主要人员必须在江苏省交通

运输招标投标信息管理系统备案，中标后如果配备的现场管理人员不能满足以

上要求，招标人将取消其中标资格。

3、投标人中标后按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足 5000万

元的至少配备 1名；5000万元以上不足 2亿元的按每 5000万元不少于 1名的

比例配备；2亿元以上的不少于 5名，且按专业配备。



第三章 评标办法(技术评分最低标价法)



条款号名称 评审因素与评审标准

1 评标办法

评标委员会按以下原则进行推荐：

①按经评审的评标价由低到高的排名顺序，推荐第

一、第二、第三中标候选人。

②当投标人的评标价相等时，依次按照以下优先顺序

推荐中标候选人：

a.截止递交投标文件当日，被列入“江苏省交通运输

守信联合激励对象名单”的投标人优先；

b.截止递交投标文件当日，在江苏省公路水运建设市

场信用信息等级（公路养护作业单位）评价中综合得

分较高的投标人优先；

d.以注册资本较大的投标人优先；

e.评标委员会从其投入的人员和设备、施工组织设

计、业绩和信誉等方面，通过集体讨论确定其排名先

后。

若投标人以联合体方式参与投标，则以联合体成员中

未列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”或

信用等级评价综合得分最低或注册资本金最小的投标

人参与排序。

2.1.1

2.1.3

形式评审与响应

性评审

第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，

字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、

补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目

标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、

投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：招标

文件“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字

的地方，投标人均使用 CA数字证书加盖投标人的单位

电子印章和（或）法定代表人（或授权代理人）的个

人电子印章或电子签名章。

（3）投标人按照投标人须知前附表 3.4.1的规定提供

了投标保证金。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件

的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授

权委托书上加盖了个人电子印章或电子签名章，符合

招标文件规定。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了

法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身



份证明上加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签

名章，符合招标文件规定。

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文

件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联

合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合

体牵头人。

（7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但

招标文件要求提交备选投标的除外。

（8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文

件规定的时限。

（10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出

响应。

（11）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提

出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义

务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

（12）不存在不同投标人的投标文件 MAC地址一致或

IP地址一致，且不能按要求提供充分证据证明其未串

通投标的情形。

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，

字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、

补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金

额）；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，

未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、

投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：招标

文件“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字



的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的

单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或

电子签名章。

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件

没有规定的情况下，未提交选择性报价。

（6）投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固

化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修

改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额

报价一致。

2.1.2 资格评审

（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生

产许可证。

（2）投标人的资质符合招标文件规定。

（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（4）投标人的信誉符合招标文件规定。

（5）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况及

专职安全员资格符合招标文件规定。

（6）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项

或第 1.4.4项规定的任何一种情形。

（8）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以

自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标

段中投标。

2.2.1
分值构成（总

分：100.00分）

第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

其他因素-技术能力：10.00

其他因素-业绩：10.00

其他因素-履约信誉：15.00



其他因素-主要设备仪器：5.00

主要人员：25.00

施工组织设计：35.00

各分项评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平

均值确定：（若评分因素含细分项，按评分因素细分

项分别计算得分）。评标委员会成员总数为 7人或 7人

以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计

算，最后得分保留两位小数

2.2.3
第二个信封的详

细评审标准

评标价的确定：

评标价=投标函文字报价-0（招标代理服务费）-0（公

证费）-0（暂列金）-0（其他不可竞争费）

投标报价=清单小计+0（招标代理服务费）+0（公证

费）+0（暂列金）+0（其他不可竞争费）

3.2.4

通过第一信封详

细评审的投标人

数量

开启前 3家投标人的第二信封投标文件（按照商务和

技术得分从高到低）

3.2.6
其他需要补充内

容

1、当自动生成的投标报表的主要信息不够完善（或不

全）时，经在江苏省交通招标投标信息管理系统中对

自动生成的投标报表的主要信息核查后，确实在投标

截止日前已经通过系统备案且符合上述评审标准的，

相应评审项予以通过。

2、评审程序

（1）听取招标人关于工程和有关情况的说明；

（2）听取招标代理对招标过程、开标情况的汇报；

（3）各评委推荐评标委员会主任委员；

（4）审阅评标办法；

（5）听取工作组关于投标文件摘录情况的汇报；

（6）查阅投标文件和摘录资料；

（7）对投标人的投标文件进行初步评审，按形式评审

与响应性评审、资格两个阶段进行评审，只有通过前

一阶段的评审，才能参加下一个阶段评审，评审标准

见 2.1.1、2.1.2、2.1.3款；

（8）评委会确定通过商务和技术文件评审的投标人；

a．评标委员会对投标文件进行评审后，因有效投标不

足 3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投

标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告

中阐明理由。

b．若通过（商务及技术文件）初步评审的投标人为 3

家及 3家以下时，则所有通过（商务及技术文件）初

步评审的投标文件均直接进入下一阶段（报价文件）

的开标。

c．若通过（商务及技术文件）初步评审的投标人为 3

家以上时，则需对投标人的投标文件商务技术部分进

行评分。



（9）对投标文件商务及技术文件综合评分，并确定排

名，评分分值按 2.2.1款执行；

评委按评分标准对投标人的商务技术部分进行打分，

按得分分值高低进行排序，选取得分排名前 3名的投

标人进入下一阶段（报价文件）的开标。按以下方法

进行排序：

商务及技术文件得分高的投标人优先通过，若得分相

同，则以截止递交投标文件当日，被列入“江苏省交

通运输守信联合激励对象名单”（红名单）的投标人优

先；若均被列入“江苏省交通运输守信联合激励对象

名单”（红名单），则以在江苏省公路水运建设市场信

用信息等级评价（公路养护作业单位）综合得分较高

者优先；若再相同，则以注册资本较大的投标人优

先。

若投标人以联合体方式参与投标，则以联合体成员中

未列入红名单或信用等级最低或信用评定分值最低或

注册资本金最小的投标人参与排序。

（10）对通过商务技术文件评审的投标人的报价文件

进行二次开标；

（11）对通过二次开标的投标人的报价文件进行形式

评审与响应性评审，形式评审与响应性评审的标准见

2.1.1、2.1.3款；

（12）对被推荐的投标人的报价文件进行算术性复核

（如需要）。

（13）如果通过第二信封（报价文件）评审的投标人

少于 3家时，评标委员会仍有权否决全部投标；评标

委员会未否决所有投标的，应当在评标报告中阐明理

由并推荐中标候选人。

3.确定排名，推荐中标候选人。

4.撰写评标报告。

5.评标委员会决定否决全部投标的，招标人将再次发

布招标公告或经行政主管部门批准后采用其它招标方

式确定中标单位。

其他因素-技术能力

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 技术能力

根据投标人对新材料、新工艺的使

用及科研开发创新能力和获得相关

奖项等方面进行评定。

10.00 0.00

其他因素-业绩

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 业绩

投标人（联合体投标的，指联合体

中的牵头人）自 2019年 1月 1日以

来具有 1个已完工的公路养护工程

10.00 0.00



施工业绩，得基本分 6分；每增加

1个上述业绩，加 2分，最多加 4

分。

其他因素-履约信誉

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 履约信誉

参照《江苏省公路水运建设市场信

用信息管理办法》苏交规〔2024〕6

号，对在投标文件递交截止当日查

询的投标人的信用等级及投标人

（公路养护作业单位）的信用等级

评定分值情况进行评定。

a、信用等级为 AA级的投标人，履

约信誉分为 15分；

b、信用等级为 A级（含暂定 A）的

投标人，履约信誉分为 0.8X～0.95X

分，具体按下列公式进行计算：

Y=0.8X+0.15X*（Z-85）/10

c、信用等级为 B级的企业，信用分

为 0.65X～0.8X分，具体按下列公

式进行计算：Y=0.65X+0.15X*（Z-

75）/10

d、信用等级为 C级的企业，信用分

为 0.45X～0.6X分，具体按下列公

式进行计算：Y=0.45X+0.15X*（Z-

60）/10

注：

①X为履约信誉分满分值（X=15），

Y为投标人在本次投标活动中的履约

信誉分值，Z为企业最近一次信用等

级评定分值。

②若投标人以联合体方式参与投

标，联合体的信用等级按联合体成

员中信用等级较低的单位确定。

15.00 0.00

其他因素-主要设备仪器

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 设备配置

根据项目特点，对投标人填报的拟

投入本工程的机械、设备的种类、

数量等方面进行评审：

机械、设备的种类、数量基本满足

本工程施工要求的，得 3分；

机械、设备的种类、数量多，满足

本工程施工要求的，得 3（不含）~4

5.00 0.00



分（含）；

机械、设备的种类齐全，数量充

足，优于工程施工要求的，得 4（不

含）~5分（含）。

主要人员

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 拟投入项目经理

拟投入项目经理的业绩满足投标人

资格要求中的项目经理业绩条件，

得基本分 6分；增加 1 个符合投标

人资格要求的项目经理业绩，加 2 

分，最多加 4 分。

10.00 0.00

2 拟投入项目总工

拟投入项目总工的业绩满足投标人

资格要求中的项目总工业绩条件，

得基本分 6分；增加 1 个符合投标

人资格要求的项目总工业绩，加 2 

分，最多加 4分。

10.00 0.00

3 拟投入其他主要技术人员

根据拟投入其他主要技术人员的专

业、资历、配置和业绩可否满足本

工程施工的需要进行评定。

5.00 0.00

施工组织设计

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1
总体施工布置及规划、施

工组织内容

对总体施工布置及规划、施工组织

内容的完整性和合理性、施工工艺

流程、各分部分项工程工序计划安

排进行评审。

5.00 0.00

2
主要工程项目的施工方

案、方法与技术措施

对本项目主要工程项目的施工方

案、方法与技术措施进行评审。
7.00 0.00

3 重点难点分析及措施
对本项目重点难点分析及措施进行

评审。
8.00 0.00

4 工期、质量保证措施

对工期保证体系及保证措施，工程

质量管理体系及保证措施等进行评

审。

5.00 0.00

5 安全保证措施

对安全生产管理体系及保证措施，

项目风险预测与防范，事故应急预

案等进行评审。

5.00 0.00

6
环境保护、文明施工措施

及扬尘控制

对环境保护、文明施工保证体系及

保证措施，扬尘防治实施方案、预

警响应预案等进行评

定。

5.00 0.00
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1. 评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要

求的 投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得

分由高到 低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评

审，按照评标 价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定

中标人，但投标报 价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评

标办法前附表规定的优 先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1

2.1.2

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标

准(适 用于已进行资格预审的)。

2.1.3

2. 2 分值构成与评分标准

2.2.1 第一个信封评分分值构成

(1) 施工组织设计：见评标办法前附表；

(2) 主要人员：见评标办法前附表；

(3) 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分评分标准

(1) 施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

(2) 主要人员评分标准：见评标办法前附表；

(3) 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3. 1 第一个信封初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项至
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第 3.5.6 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第

2.1 款规定的 标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。

有一项不符合评审 标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预

审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文

件第 一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，

评标委员 会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化

时，评标委员会 依据本章第 2.1.2 项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用

于已进行资格预审的）

3. 2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算

出各 投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第 2.2.2 （1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计

算出 得分 A；

（2）按本章第 2.2.2 （2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出

得分 B；

（3） 按本章第 2.2.2 （3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分

C。

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三

位 “四舍五入

3.2.3 投标人的冏务和技术得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标

办法 前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文

件）通过详 细评审。

3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少

于 3 个且未超过评标办法前附表第 3.2.4 项规定数量的，均通过投标文件第一

个信封（商 务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评

分。

3. 3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标

人须知” 第 5.1 款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术
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文件）评审的 投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3. 4 第二个信封初步评审

3.4.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 项、第 2.1.3 项规定的评审标准对投标文

件第 二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委

员会应否 决其投标。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修

正， 修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，

评标委员 会应否决其投标。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正

总价， 但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显

的小 数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4) 当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，

修正总 价。

3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投

标报 价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受

修正价格 的，评标委员会应否决其投标。

(1) 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或

总额价, 或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单

价、合价和总额 价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工

程子目的单价、合价 和总额价之中。

(2) 在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或

总额价, 或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多

报的工程子目 报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

(3) 当单价与数量的乘积与合价(金额)虽然一致，但投标人修改了该子目

的 工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修

正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价(如有)，评标委员会应否

决 其投标。

3. 5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计
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算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报

价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材

料。投标 人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投

标人以低于成 本报价竞标，并否决其投标。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场

信用 信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情

况、信用等级 等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门

“公路建设市场信用 信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件

不符合招标文件规定的， 评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与

招标 人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄

虚作假、 行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

(1) 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b. 投标人之间约定中标人；

c. 投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投

标；

e. 投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2) 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b. 不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d. 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e. 不同投标人的投标文件相互混装；

f. 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3) 有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b. 招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
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c. 招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d. 招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e. 招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f. 招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(4) 投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a. 使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b. 使用伪造、变造的许可证件；

c. 提供虚假的财务状况或业绩；

d. 提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e. 提供虚假的信用状况；

f. 其他弄虚作假的行为。

3. 7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文

件中 含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员

会不接受 投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说

明的，评标委 员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容

（算术 性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部

分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的

澄清、 说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员

会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差

或其 他因素在评标时不予考虑。

3. 8 不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第 1.12.3 项所列情形的，均视为细微

偏差, 评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第

1.12.4 项规定 的原则处理。

3. 9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会
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按照评 标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。



第四章  合同条款及格式



第一节 通用合同条款

见《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）的“通用合同条款”。

第二节 专用合同条款

A．公路工程专用合同条款

“A．公路工程专用合同条款”的内容详见《公路工程标准施工招标文件》

（2018年版）



项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提

示，是项目专用合同条款的组成部分。

序号 条款号 信 息 或 数 据

1 1.1.2.2
名  称：南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处

地  址：南京市六合区茉莉花路 99号

2 1.1.2.6 监理人：开工前确定

3 1.1.4.5

缺陷责任期：2年。缺陷责任期从工程通过交工验收之日起计算。

由于承包人原因导致工程无法按照规定期限进行交工验收的，缺陷

责任期从实际通过交工验收之日起计算。由于发包人原因导致工

程无法按照规定期限进行交工验收的，在承包人提交交工验收报

告 90日后，工程自动进入缺陷责任期。

4 1.6.3
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程

或工程相应部位施工前 / 天签发图纸修改图给承包人

5 5.2.1 发包人是否提供材料或工程设备： 是 否□× □√

6 6.2 发包人是否提供施工设备和临时设施： 是 否□× □√

7 8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及书面资料的期限：14

天内

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：14天内

8
11.5

（3）
逾期交工违约金：10000元/天

9
11.5

（3）
逾期交工违约金限额：10%签约合同价

10 11.6 提前交工的奖金：无

11 11.6 提前交工的奖金限额：无

12 15.5.2
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益

的，发包人给予奖励：无

13 15.9
清单的调整：中标后，业主有权对原投标单价中的不合理单价进行

调整，但投标总价保持不变。

14 16.1

因物价波动引起的价格调整按照第 16.1.1或第 16.1.2项约定□×
的原则处理

合同期内单价不调整□√



序号 条款号 信 息 或 数 据

15
17.2.1

（1）
开工预付款金额：签约合同价（不含暂列金额）的 10%。

16
17.2.1

（2）
材料、设备预付款比例：无

17 17.3.2
承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：3

份

18
17.3.3

（1）

支付方式：

（1）工程完工后付至经计量工程价款的 80%（含预付款）；

（2）工程审计结束后付至经审计审核的工程价款的 97%；

（3）缺陷责任期满经监理和发包人验收合格后后付清经审计后的

剩余工程款。

未付款额的利息：不考虑。（如有遗留工程质量问题，发包人有权

拒绝支付。发包人如因承包人在缺陷责任期内的违约造成损失或有

代为保修的费用则予相应扣除）。

19
17.3.3

（2）
逾期付款违约金的利息：不考虑

20 17.4.1

质量保证金百分比：3%合同价格，若交工验收承包人具备被招标项

目所在地省级交通运输主管部门评定的最高信用等级，发包人给予 

1.5%合同价格质量保证金的优惠。 

21
17.5.1

（1）

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份

数：3 份

22
17.6.1

（1）

承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份

数：3份

23
18.2

（2）
竣工资料的份数：5份

24 18.5.1 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行： 是 否□× □√

25 18.6.1 本工程及工程设备是否进行试运行： 是 否□× □√

26
19.7

（1）
保修期：自交工验收合格之日起计算 5年。

27 20.1
建筑工程一切险的保险费率：由承包人根据江苏省保险行业协会有

关公路工程保险的相关规定自行考虑。

28 20.4.2
第三者责任险的最低投保金额、保险费率：由承包人根据江苏省保

险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑。

29 24.1
争议的最终解决方式：诉讼

由工程所在地有管辖权的人民法院处理。



项目专用合同条款

说明：本项目专用合同条款是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条

款”的补充、细化和约定，应对照通用合同条款、公路工程专用合同条款中同

一编号的条款一起阅读和理解。如果本“项目专用合同条款”与“公路工程专

用合同条款”、“通用合同条款”不一致时，以本“项目专用合同条款”的规定

为准。

1. 一般约定

1.1.3 工程和设备

第 1.1.3.10目细化为：

永久占地:指为实施本合同工程所需的一切永久占用的土地，包括公路两侧

路权范围内的用地。除发包人同意外，承包人不可将施工现场用于本工程施工

以外的目的，不得将永久占地范围内的用地作为预制场地。

第 1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工

所用的临时支线、便道、便桥、借土场地和现场的临时出入通道，以及生产

（办公）、生活等临时设施用地。承包人应根据施工组织计划确定本工程施工所

必需的临时占地数量，并承担相应费用，工程完工后，承包人将临时占地的构

筑物拆除清理并恢复到原有自然状况，复耕等费用含在相关报价中，不再另行

支付。临时工程用地的相关费用标准按照项目所在地相关部门的相关要求执

行，投标人需自行调查、考虑，费用已包括在合同总价内，招标人不另行计量

与支付。

补充1.1.5.8

单价平衡性调整，在签订合同之前及合同执行中，招标人有权在总价不变

的前提下对中标人工程量清单中被认为不平衡或不实际的单价进行调整，中标

人应遵照调整，对此中标人不得拒绝。

1.6 图纸和承包人文件

补充 1.6.6项：

（1）施工图设计文件正式印发前，招标用图纸将作为合同文件的组成部

分；一旦施工图设计文件正式印发，招标用图纸立即停止使用，施工图设计文



件将替换招标用图纸文件成为合同文件的组成部分。

（2）施工图文件正式印发前，承包人不得依据招标用图纸进行施工，除非

得到监理人的明确指示。

（3）施工图设计文件印发后，发包人将根据招标文件有关规定重新组织编

制工程量清单，并按照承包人中标单价重新计算确定合同价格，但不执行本合

同条款 15.4.6项规定，除非涉及施工方案必须发生重大变化项目外，对承包人

的中标单价将不作任何调整，承包人也不得以任何理由提出调整单价的要求。

（4）招标用图纸中工程项目内容未作具体指示的，但在施工图设计文件中

予以明确的，且对于一个有经验的承包人来讲是可以合理预计到的施工内容，

在工程实施过程中，发包人将不接受承包人对由此而提出的单价变更申请，而

认为是一个有经验的承包人在投标时已全部考虑这类因素。

补充 1.6.7项：设计文件中提供的施工方案仅作参考，承包人应进行现场

查勘，根据实际情况，结合自身技术水平、施工经验和设备配备等细化、完

善、优化以满足工程项目质量、安全、进度、环保等方面因素，报监理工程师

同意后组织实施。承包人不得因最终施工方案与投标施工方案和设计文件所示

施工方案的不同而调整费用。

4.1 承包人的一般义务

4.1.2依法纳税

本项补充：

中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包

人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程子目的单价

中。

4.1.10其他义务

4.1.10（6）款约定为：

（6）承包人应履行的其他义务：

A、承包人应仔细研究本项目的施工方案和技术要求，了解施工地点的水

文、地质、气象情况，编制施工组织设计，明确确保工程质量、安全的施工技

术方案、施工工艺要求及施工计划（特别是关键工程、重点部位、关键工序的

施工技术方案和施工工艺），并报监理人批准后严格执行，以保证合同工程的顺



利施工。为执行本款要求而发生的费用均应认为已含入承包人的报价之中，发

包人将不另行支付。凡因承包人采取措施不力而造成本合同工程的一切损失、

工期拖延及施工费用的增加等均由承包人自行负责。

B、承包人应接受质监机构对其工程施工质量的监督与检查，凡工程质量不

合格的工程不验收、不支付，并应自费拆除重建。

C、工程施工过程中出现的矛盾协调问题，由投标人与当地政府协调解决，

招标人协助。相关费用包含在所报的单价或总价内，招标人不再单独计列和支

付。

D、对于工程现场管理（文明施工），承包人应按照《市政府关于进一步加

强建设工程文明施工管理的意见》（宁政发〔2013〕137号）、《市公路处关于加

强我市干线公路建设工程安全、文明施工的通知》（宁路程〔2013〕105号）、

《南京市渣土运输管理办法》（政府令第 301号）、《南京市交通运输局关于印发

<南京市公路航道工程文明施工指南（试行）>的通知》（宁交建设〔2021〕324

号）、《关于加强建筑工地施工机械及工程车辆使用清洁油品管理的通知》以及

施工安全、文明、环保等现行相关规定执行，所需相关费用计入工程量清单各

工程细目的单价或总价中，发包人不再另行支付。并应保证发包人免于承担因

上述事宜所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费用及其它开支。

E、承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。

承包人因此发生的一切费用均应含入所报的投标报价中，发包人不再单独计

列。

F、承包人必须加强对地下管线等相关隐蔽设施的保护，承包人必须事先查

明情况，办理相关施工交底手续后，方可进行对隐蔽设施可能产生影响的相关

项目施工，否则造成后果，除了由承包人自行承担一切责任外，发包人还将严

肃追究承包人的违约责任，承包人应对现有已完项目保护好，不得污染路面，

也不得破坏绿化，否则业主根据实际发生的费用从承包人的费用中直接扣除。

G、承包人必须组织采用证照、手续齐全，性能良好，确保能安全施工的车

辆、设备进行各项施工，在施工过程中非因发包人原因所发生的一切安全事故

均由承包人自行负责。

H、承包人应因时制宜及时对施工组织和生产要素(工、料、机等)作好调整



安排，避免造成停工停机损失。若承包人未及时做好妥善调整和安排，发包人

不承担由此引起的索赔和补偿。

I、发包人仅负责工程修建过程中施工范围内发生的土地征用、拆迁及外部

矛盾的协调和解决。对于工程施工过程的临时用地、承包人驻地建设等其它相

关事宜均由承包人自行解决。

J、承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相

互配合，友好协作，并无条件服从发包人或工程师的统一协调。并承担由此而

引起的临时停工及施工作业面不连续等风险，承包人也不得就此要求发包人给

予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入投标报价中。

K、本工程所需临时用地、用电、用水由承包人自行考虑解决，其费用应包

含在工程细目的单价或总额价中，不单独报价。

L、在投标报价中应充分考虑本工程重大活动、领导视察而发生的道路保

洁、交通畅通、控制施工噪音、临时停工等方面的临时突击工作而产生的费

用。

M、承包人在工程施工前或施工期间，在保证加快工程进度、不降低工程质

量、安全和使用功能、寿命，并经发包人同意的前提下可对已经政府批准的施

工图设计进行适当的设计优化。

N、本项目施工许可由承包人办理，发包人只提供配合工作，费用由承包人

承担。如法律法规和行业规定需发包人承担的费用由发包人自行承担。地下通

道工程需办理相关施工许可，同时应遵循地铁的行业管理规定，相关费用由承

包人自行承担。

O、在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行有关试

验，承包人应积极配合并承担相应的工作。承包人有义务配合发包人委托的技

术服务单位及相关科研单位的监测、科研、试验等工作，其配合费用含在综合

单价中，不再另行计量与支付。

P、本项目实行标准化施工，按省市主管部门和业主的标准化施工的相关要

求进行施工管理，投标人在投标时需充分考虑各项措施达到标准化施工要求，

相关费用包含在所报的单价或总价内，发包人不再另行支付。



4.2 履约担保

本款补充：

承包人在收到中标通知书后 14天之内并在签订合同协议书之前，应向发包

人提交中标价格 10％（被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运输守信联合

激励对象名单”或被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为 AA信用等级的

中标人，履约保证金的金额为 5%签约合同价）的履约担保，同时通知监理人。

履约担保如采用银行保函的形式，保函应采用招标文件所附的或发包人事先同

意的格式，由承包人从支行及以上级别的国有商业银行或股份制商业银行开

具，并保证其有效。保函的正本由发包人保存。执行本条各项要求所需的费用

由承包人承担。

4.6 承包人人员的管理

补充第 4.6.6项：

在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出原投标书中承诺的

项目经理。发包人将对项目经理实行考勤制度，必须保证每月至少有 22天常驻

现场。未事先征得发包人同意，承包人不得擅自更换项目经理。因故确需调

整，必须事先征得招标人和相关主管部门的同意，且必须保证变更后的水平不

低于投标文件中申报的水平，且调整后的人员必须已在江苏省交通厅招投标管

理系统中备案。但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不称职的

项目经理，对此，承包人不得拒绝。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.5承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。并

且必须认真贯彻落实国家及省市现行相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要

求，承包人按招标文件中规定“不拖欠民工工资承诺书”的要求填写并按相应

要求执行。

本款补充第 4.8.7~4.8.8项：

4.8.7承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认

的农作季节，尊重宗教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠

纷等责任由承包人自负。

4.8.8不拖欠农民工工资



（1）承包人必须按照现行国家、省、市相关规定的要求,缴纳民工工资保

证金,签定施工合同时,中标人应出具缴纳保证金的证明。实行农民工实名制管

理，按月足额支付农民工工资。

（2）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发

包人将暂停承包人 1年期间参加发包人招标项目的投标资格，同时交通行政主

管部门将依照有关规定对其作出其它处理决定。

4.11 不利物质条件

第 4.11.3项约定为：

本项目可预见的不利物质条件范围包括：图纸中已明确指出的不利的地下

和水文条件。

5. 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

补充第 5.1.4项~第 5.1.19项

5.1.4所有材料由承包人按照招标文件规定的技术要求和合同执行期间新

颁布的现行规范要求自行选择采购。承包人应根据工程需要提前做好备料工

作，但不得因施工配合比与设计配合比之间的差异要求发包人赔偿备料造成的

损失。

5.1.5本项目需要土方的土源由承包人自行调查落实，承包人应保证其土

源的合法性，承包人所提供的土方的使用须事先征得发包人的同意。该部分土

方的土源费、运距、运费由承包人自行考虑，并承担相应费用，费用应包含在

相应支付子目的综合单价中（含资源使用费等）。

5.1.6本项目发包人不提供弃土（石）场及其他相关拆除材料的堆放场

地，由承包人自行解决，并符合南京市政府令第 301号《南京市渣土运输管理

办法》及其他相关部门的现行规定，由此发生的相关费用在投标报价时予以充

分考虑，并计入工程量清单各细目单价或总额价中。并应保证发包人免于承担

因上述场地的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费用及其它开

支。但是如果发包人对于拆除后材料另行他用或产权单位需要回收的，服从发

包人安排。

5.1.7本项目施工禁用高排放非道路移动机械。禁止使用国一及以下和排



放不达标的非道路移动机械，工程实施期间发包人按现行相关要求对投入的机

械设备进行检查，对不按规定执行的使用人或所有人依法查处，为此发生的相

关费用包含在所报的单价或总价内，发包人不再单独计列和支付。

5.1.8承包人应根据项目实际情况、设计文件要求和其施工组织设计，自

行配备满足项目施工需要的机械、设备型号和数量。承包人应充分考虑项目具

体情况，合理配置施工、试验设备，确保满足本工程的施工需要。

5.1.9为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件中

所报的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、

测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第 22款视为承包

人违约。尽管承包人已按投标文件的要求提供了上述机械、设备和仪器，但监

理人认为仍不能满足现场施工的需要并且不能保证工程质量时，监理人有权要

求承包人继续调遣或租用某些设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，

否则将按第 22款视为承包人违约。

承包人的施工机械、设备应在工程所在地办理机械、设备的安全施工相关

手续，接受监督与管理，完成相关手续后方可投入使用。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

本项目发包人不提供任何材料和工程设备。

6. 施工设备和临时设施

本款补充第 6.1.3项~第 6.1.4项：

6.1.3本工程实施时不得中断现有公路交通（含区间绕行情况在内），承包

人应制定详细可行的交通组织设计及临时安全设施设置方案，并须经发包人同

意且通过交警、路政、城管等行政部门的行政审批。本工程实施时投标报价中

应充分考虑相关行政部门可能收取的各项费用、可能发生的全部现场工程措施

费用、临时安全设施设置费用（包括围挡等现场隔离措施、临时标志标牌等），

上述费用包含在相关项目的报价中，发包人将不另行支付，工程实施期间，承

包人不得以任何理由对此提出索赔。承包人还应充分考虑施工过程中受行车干

扰的影响致使人工、机械效率降低而增加的费用，包含在相关项目的报价中，

发包人将不另行支付。

施工期间，承包人应对原结构物的安全、交通标志、标牌、各类地下预埋



管线、绿化的保护等采取相应的措施，承包人应将其采取上述措施而可能发生

的全部费用计入投标报价中，发包人将不另行支付，工程实施期间，承包人不

得以任何理由对此提出索赔。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标

文件承诺的型号、规格、数量和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试

验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更换，否则将按第 22.1款视

为承包人违约。尽管承包人已按承诺提供了上述机械、设备和仪器，但若承包

人使用的施工机械、设备和仪器不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监

理人有权要求承包人增加或更换施工机械、设备和仪器，承包人应及时增加或

更换，由此增加的费用和(或)工期延误责任由承包人承担。承包人在接到监理

人指令后应立即执行，否则将按第 22.1款视为承包人违约。

7. 交通运输

7.2 场内施工道路

第 7.2.1项约定为：

承包人应对所使用的所有出入现场的道路、桥梁所发生的相关费用包含在

投标报价中，不再另行计量与支付。并应保证发包人免于承担因上述道路、桥

梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

承包人因土方、材料等运输所使用的自建的或借用其他人的临时道路（包

括利用的村镇便道）进行养护和维修，直到工程竣工，并恢复原貌，其费用包

含在投标报价中，不单独计量与支付。并应保证发包人免于承担因上述临时道

路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

第 7.5款细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接

受原有地方道路、桥涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方

协调、改善、加固并养护，因承包人出入或施工运输使用造成的损坏，承包人

应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施

工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通

设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。



为保证道路交通安全及运输畅通,承包人应采取以下措施:

(a) 当施工期间，承包人必须在与交通和公安部门协商下，采取足够的引

导交通措施；

(b) 承包人制定运输计划时，应避开现有道路上在高峰时的运输。

8.1 施工控制网

第 8.1.2项细化为：

8.1.2在合同工程的整个施工期间，承包人必须对原有非施工范围内的国

家基准点进行维护。如测量基准网点或标志受到损坏，则承包人应立即报告监

理人，并负责立即恢复，承担修复和赔偿费用,并在工程竣工后将施工控制网点

移交给发包人。

补充第 8.1.3项～第 8.1.7项：

8.1.3在监理人或设计图纸书面给定的原始基准点、基准线和基准高程的

基础上进行精心复测，检查其准确性，并为工程施工进行合理的控制网加密测

量，上述这些复测和加密测量成果在得到监理人检查和批准后，进行精确的工

程放线，并对本工程各部分的位置、标高、尺寸及其线形的正确性负责，并将

施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.4承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工

程的施工测量资料，应至少在施工前 2天通知监理人进行复测。

8.1.5承包人配备的测量仪器和工具必须合格和满足工程精度的要求。

8.1.6在施工过程中，承包人应经常对使用的测量仪器进行定期检查与校

正，填写检查证书报监理人核查。

8.1.7监理人对放样、线形或标高的核查，均不应解除承包人对其上述工

作准确性所负的责任。承包人应有效地保护一切基准点、标桩和其他有关标

志，必要时，应按监理人的要求，把红线内的基准点、标桩和其他有关标志移

至红线外便于保护的地方，并妥善保管至工程交工验收结束。其费用由承包人

负责。

8.2 施工测量

补充第 8.2.3项、第 8.2.4项：

8.2.3承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常

对使用的测量仪器进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合



同工程施工过程中，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或线形出现超出合

同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人认为符合合同规定

为止。

8.2.4承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工

程的施工测量资料，应至少在 48小时前通知监理人进行复测。

8.3 基准资料错误的责任

本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理

人和发包人，否则应承担相应责任

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

第 9.2.5项细化为：

承包人在施工过程中根据国家和工程所在地的法律法规、《市公路处关于加

强我市干线公路建设工程安全、文明施工的通知》（宁路程〔2013〕105号）以

及合同条款的有关要求，为加强建筑工程安全生产、文明施工管理，保障施工

从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生所采取的各项措施。

按最高投标限价的 1.5%作为安全生产费使用，若超过 1.5%的安全生产费用含在

其投标报价中，不再另行计量与支付。安全生产费用应用于施工安全防护用具

及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善以及为了本

工程的顺利实施，在本工程范围之外的周边道路而采取的相应措施（如交通疏

导、标志、标牌的设置等）的费用，不得挪作他用。

第 9.2.8(4)目细化为：

（4）根据本合同各单位工程的施工特点，承包人施工时必须严格执行《公

路工程施工安全技术规范》以及《公路筑养路机械操作规程》等的具体规定。

本款补充第 9.2.12项~第 9.2.13项

9.2.12凡是标段内与已建道路、铁路、航道等有交叉、干扰的地段，承包

人应在不干扰其正常运营的前提下合理安排施工组、织计划，积极与有关部门

联系，采取有效措施保证施工工期和安全，并在必要时疏导现有交通流；凡是

标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工

作；承包人应对上述所有工作负责。发包人将根据承包人的要求给予适当协



助。承包人采取上述措施而可能发生的全部现场工程措施费用（包括现场隔离

措施、临时标志标牌等）以及相关的协调费用应已包含在合同价格中，发包人

将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，影响其正常安全运营而给其它部

门或个人造成的一切损失，或由上述原因造成本工程工期的拖延或施工费用的

增加，均由承包人自行负责。

9.2.13 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：除执行通用条款的相

关规定外，承包人必须按照江苏省、南京市相关文件规定的标准实行文明施工

管理，承包人对施工现场的安全施工负总责，专业工程承包单位应当服从承包

人的文明施工管理；注重安全保障，承包人在施工现场的安全教育和安全事故

及因此发生的费用（包括造成发包人工期延误，并由此产生的全部损失）由承

包方承担。开工前，发包人将组织安全文明施工基础条件验收，合格后方可开

工建设。

1）施工现场应做到现场布局合理整洁，无杂草、积水、异味，场内道路必

须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，及时清

运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。

2）施工现场布局及工序安排应考虑噪声、照明控制，严格按照江苏省、南

京市有关规定执行，避免扰民；施工现场必须设置专用厕所，并有专人管理，

严禁随意大小便；生活、生产废水及施工施工降水未处理合格，不得排入市政

下水；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得遗洒，同

时应有避免扬尘的措施。

3）施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现

场禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品、吸毒等；禁止施工人员在非施工

区随意走动，严禁发生冲突。

4）施工车辆进出时注意交通安全，必须缓速行驶，必须封路施工时，须征

得发包人及有关主管部门的批准，并在路口设置明显的提示标志。

5）施工现场临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定

式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标志，严禁非专业人员接拆电线，防

止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电设备。

6）现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标

志，严禁挪用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品

及施工动火必须有专人负责管理。在机房内施工时，应严格执行工程方案中规



定的各项安全措施和有关安全条款，并且在机房内严禁使用明火。确因工程需

要必须动用明火时，应向发包人提出书面申请，并认真填写《要害部位动火作

业证》，在得到发包人批准后方可施工。

7）现场施工人员须着装整齐、遵章守纪，无违章指挥、违章作业行为，严

禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩戴安全帽。发包人或监理检

查，每发现一人次没有按规范佩戴安全帽、反光服，发包人从工程款扣除违约

金 50元。

8）各种施工机械的合格证、检测证及安全防护装置齐全。

9）承包人现场应有专门负责安全、文明施工的管理人员，定期检查，发现

问题及时整改；对发包人及监理提出的其他有关安全、文明施工等方面问题必

须积极配合，认真履行。

10）施工现场各类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，清理费

用从工程款中扣除。

11）严禁在绿地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除违约金

500元/次，而无须任何确认手续即可生效。

9.3 治安保卫

本款补充第 9.3.4项、第 9.3.5项：

9.3.4在符合合同要求的范围内，进行为工程的施工和竣工以及对任何缺

陷做必要的补救，均应以不使下述各方面遭受不必要的和不恰当的干扰为条

件：

(1)公众的便利；

(2)公用道路或私人道路以及通往属于发包人或他人财产的人行小道的进入

使用和占用；

(3)河流、航道、铁路、城镇道路和其他公共交通运输线路等；

(4)区中或地下的属于公共、团体或他人的管线和设施。

如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应

由承包人承担一切责任及费用，但由于发包人或监理人对本工程提供的设计所

引起的必然影响除外。

9.3.5承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：在实施和

完成本工程过程中，承包人应充分关注和保障所有在场人员及行人的安全，采



取有效措施，使施工现场和本工程的实施保持有条不紊；为保护本工程免遭损

坏，保障现场附近和过往人群的安全与方便，在有必要的时候和地方，或当监

理人或有关主管部门要求时，承包人应根据施工现场情况自费提供照明、警

卫、护栅、警告标志等安全防护措施。非施工人员不得进入现场，发生安全事

故所产生的一切后果及费用由承包人承担。承担需承包人办理的有关施工场地

交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、

施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，自费办理有关手续及承担费

用，并以书面形式通知发包人。

9.4 环境保护

第 9.4.7(3)目细化为：

（3）承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业时

必须承担因借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼

费、损害赔偿、指控费及其他开支。承包人必须及时做好施工涉及相关道路的

交通维护、保洁维修工作，维持沿线村镇的居民的饮水、农田灌溉、生产生活

用电及通信等管线的正常使用；各类施工过程中，应自觉保护好其他新建道路

既有设施，施工中应做到文明施工，确保不发生沿线扬尘、排污，而影响地方

生活、生产和交通行车安全，尤其是泥浆排放应采取有效措施和施工工艺，不

得污染环境和影响现有道路和在建其他道路的通行和施工；确保不因施工造成

地方利益的损害，由此发生的一切协调、维护、维修费用均由承包人承担。

本项目施工应按照《中华人民共和国大气污染防治法》和《江苏省大气污

染防治条例》、《市政府办公厅印发关于进一步加强环境治理提升环境质量若干

措施实施细则的通知》（宁政办法〔2014〕119号）、《市政府印发关于进一步加

强环境治理提升环境质量的若干措施的通知》（宁政发〔2014〕229号）、《南京

市扬尘污染防治管理办法》（市政府 287号令）、《关于印发南京市交通运输行业

“两减六治三提升”工作实施方案的通知》（南京市交通运输局宁交科〔2017〕

61号）、《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定

的指导意见》（苏交建〔2018〕17号）中等现行文件的规定执行。投标人应在

施工组织设计中明确本项目的扬尘污染防治实施方案以及预警响应预案。实施

方案中应包含施工围挡的设置、临时道路及“三场”的硬化，裸露土方及易扬



尘施工物料的覆盖、洒水、保洁等措施。针对特定时期的空气质量保障要求设

置专项防治预警响应预案。施工现场扬尘污染防治费用等相关费用包含在工程

量清单 100章“施工环保费（含扬尘污染防治措施费用）”中，投标人在报价时

无需另外报价。因承包人工地扬尘治理措施不到位而被行业主管部门考核处

罚，所产生的扬尘排污费由承包人承担。如果由于承包人未执行有关规定而发

生赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承担。

本款补充第 9.4.12项～第 9.4.15项：

9.4.12与弃土、排污有关的一切工作由承包人负责,弃土（包括垃圾、灌

木、石头、泥浆、废料、表土（腐殖土）、草皮及施工弃土）等的弃运、运距、

堆放由承包人自行考虑，所有费用由承包人承担并支付，并包含在所报的单价

或总额价中，不另行报价。

承包人应保证弃土（含挖除老路面废渣等）不得被随处丢弃，应按工程所

在地弃土、排放泥浆的有关规定办理相关手续，弃土场位置由承包人自行解

决，弃土场位置的选择和弃土的堆放满足环保和地方政府的规定和要求，否则

因承包人的行为使发包人由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其它开支时，应由

承包人承担一切责任及费用。

9.4.13为了减轻对道路交通造成的压力，应尽可能安排在夜间运输，承包

人需自行与交通主管部门协商确定运输路线和运输时间。

9.4.14承包人的运输车辆必须保证避免抛、洒、滴、漏，否则引起的一切

处罚由承包人负责。

9.4.15承包人进场后，应充分与当地的群众及地方政府沟通，布设好场内

的排水系统，不得对地方排水系统及环境造成影响，由于承包人处理不当产生

的后果，由承包人自行负责。

10． 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案说明的内容：承包人应在签订合同协议书后 28天之内

按发包人和监理人的要求将其编制的施工方案应报送监理人审批。

补充 10.5款：

10.5 计划编制工具

承包人应按发包人规定执行工程进度旬报、月报制度，购买并采用发包人

统一指定的计划编制与管理软件，编制总体计划和月度、季度计划。



11. 开工和交工

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地 30年以上一遇的罕见气候现象

【包括发生烈度七度(含七度)以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水

水位以及不利的降水等引起的延误的情况】。

上述不利降水的衡量标准如下：

a.按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标

准；

b.按实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次；

监理人将根据承包人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响还将

考虑用施工期限内其它月份的异常良好的气候的时间予以补偿。异常气候在每

一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。

c.不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

本工程投标报价将视为优质工程报价。投标人中标后应精心组织施工，充

分考虑各项保证措施。若投标人未达到质量目标的要求，应无条件采取措施补

救，直至工程达到质量目标，所需费用含入工程量清单中各工程细目的单价及

总额价中，发包人不再另行支付。

13.1.6承包人应采取一切必要的措施，严格执行技术规范各项规定，以保

证达到合同规定的质量要求，在工程竣工质量要求较招标文件技术规范未发生

改变的情况下，即使发包人或监理人对施工工艺提出了特别要求，承包人也不

得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入投标报

价中。

14. 试验和检验

补充第 14.5~14.7款：

14.5 当承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可以

将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该检验单位必须具有

国家技术监督局和专业机构的认证资格。当该独立检验单位对材料或设备的检

验结果证明监理人检验的结果是正确的，则承包人应接受监理人的指令，并承

担委托检验费，否则，委托费应由发包人承担。



14.6 在合同实施期间，承包人负责材料检验与工程质量的控制试验。承包

人对不能自行进行的质量检测、试验项目可委托相应行业的具有资质和检测能

力的单位进行，但该外委单位必须征得发包人和监理人的同意，且费用由承包

人承担。

14.7 在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行合同

中未做明确规定的有关试验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对

因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人提出补偿要求。

15. 变更

15.4 变更的估计原则

补充 15.4.4项单价构成分析

承包人在投标期间填报的单价分析构成表将作为确定变更项目单价的重要

依据，若单价分析不足够详细，将以监理、跟踪审计作出发包人认可的构成分

析为准。承包人在投标期间填报的各条线路的单价分析构成表将作为确定变更

项目单价的重要依据，确定新增项目单价的原则：

新增项目单价=根据预算定额计算的预算单价×下浮系数，下浮系数=中标

价/最高预算限价。

在建设期内新增项目，定额的人工、机械、材料价格按江苏省交通运输厅

发布的投标时最新材料价格信息执行；上面没有的，则材料单价按投标时最新

《南京造价管理》的材料信息指导价计；再没有的，参照投标时最新《南京造

价管理》南京市的材料信息指导价计；仍没有的，通过询价按投标时实际市场

价计。

15.6 暂列金额是在工程量清单中标明列入合同投标价的一项款额，暂列金

额按工程量清单第 100章至 700章小计的 2%计列，计入投标总价，此金额仅限

用于非承包人原因的变更而可能发生的费用，暂列金额由发包人控制使用，根

据实际情况按实计量与支付。

15.7 计日工

删除此项。

16. 价格调整

本款约定为：

在合同执行期间若发生变更其单价确定原则如下：a、若变更的项目与工程



量清单项目一致，则按原工程量清单报价执行。b、若变更项目在工程量清单项

目中未列，则按 15.4.4项“新增项目单价”原则编制单价，且此编制的单价需

报监理、跟踪审计和发包人审批，同意后方可执行。c、材料价格风险由投标人

自行承担。d、在递交投标文件截止 28天之后，即使国家或省颁布的法律、法

规出现修改或变更，发包人对合同价格也不作调整。e、无论何种原因导致工程

延期，延期期间的价格波动的风险由承包人承担。

17.1.2 计量方法

本项目中末尾约定补充下述内容：

本项目实行固定单价合同，工程量清单中所列工程数量，仅作为投标的共

同基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，

由承包人按技术规范规定和招标文件单价构成表中的相关项目的计量方法，以

监理人认可的尺寸、断面计量，按投标文件工程量清单的单价和单价构成表中

相关单价计算支付金额。

17.2 预付款

开工预付款金额：签约合同价（不含暂列金额）的 10%。

17.3 工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

监理人在收到上述进度申请付款单后 14天内完成核查，提出发包人到期应

支付给承包人的金额，监理人仅对验收合格并且工程档案资料归档齐全的已完

工程进行工程款的支付。

本项目的支付方式约定为：

（1）工程完工后付至经计量工程价款的 80%（含预付款）；

（2）工程审计结束后付至经审计审核的工程价款的 97%；

（3）缺陷责任期满经监理和发包人验收合格后付清经审计后的剩余工程

款。

未付款额的利息：不考虑。（如有遗留工程质量问题，发包人有权拒绝支

付。发包人如因承包人在缺陷责任期内的违约造成损失或有代为保修的费用则

予相应扣除）。

17.3.5  农民工工资保证金



中标人必须按照现行相关规定缴纳民工工资保证金,签订施工合同时,中标

人应出具缴纳保证金的证明。同时中标人应建立农民工工资（劳务费）专用账

户，实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工资。

17.4 质量保证金

第 17.4.1项细化为：

期中支付时，不再扣留质量保证金。

20． 保险

20.1 工程保险

本款约定为：

承包人以承包人和发包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险，并将

保险单副本交发包人。工程一切险的投保内容包括为本合同工程的永久工程、

临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：保险费率由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险

的相关规定自行考虑，投保的范围和条件应符合招标文件及国家有关规定，保

险费由承包人承担并支付，其费用包含在所报的投标报价中，不另行计量与支

付。

保险期限：开工日起直至本合同工程实际竣工日期止。缺陷责任期内的工

程一切险应由承包人另行投保，并承担保险费用。

当本合同工程发生损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及

时向承保人报告，并抄送发包人和监理人。如损害继续发生，承包人在递交第

一次报告后，每 7天报告一次，直到损害结束。办理本款所述的保险并不限制

合同规定的发包人、承包人的义务和责任。

20.4 第三方责任险

本款约定为：

第三方责任险由承包人以承包人与发包人联名投保，保险费率由承包人根

据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考虑，投保的范围和

条件应符合招标文件及国家有关规定，保险费由承包人承担并支付，其费用包

含在所报的投标报价中，不另行计量与支付。

20.5 其他保险

本款后增加：

根据《江苏省工伤保险费率管理办法(修订版)》(苏人社规〔2023〕2



号)，施工企业应在项目开工前一次性足额缴纳农民工工伤保险费，费率为总造

价的 2.5‰，此项为不可竞争费用，由施工企业向市社会保险经办机构一次性

足额缴纳，其费已包含在所报的投标报价中，不另行计量与支付。

承包人装备险和承包人职工的（人身）事故险（包括临时工和民工）均由

承包人投保，保险费由承包人承担并支付，相关费用包含在投标报价中，不另

行计量与支付。

安全生产责任保险：a、根据 2021年新实施的《中华人民共和国安全生产

法》规定：“国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的

高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险”，鉴于本工程属

于八大高危行业中的建筑施工，承包人应及时办理安全生产责任保险的投保，

未及时办理的承包人应接受相关处罚；b、承包人中标后应自行询价办理，保险

费由承包人承担并支付，其费用包含在所报的投标报价中，不单独计量与支

付。

承包人必须按招标文件和国家有关规定办理各种保险，一旦发生保险范围

内的事件，损失由承包人自行承担。

20.6.4保险金不足的补偿

本款细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列

对发包人或承包人责任的规定，由发包人或承包人承担：

1、在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成 p-部分，或

将用于或安装在本合同工程中的材料、设备等发生损失或损害，不论出于什么

原因（属于发包人的风险除外），承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包

人还应对按“19缺陷责任和保修责任”规定而实施作业的过程中由承包人造成

的对工程的任何损失或损害负责。

2、由于发包人风险所造成的损失或损害：

a、由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上

述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公

司提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保

险公司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

b、由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分



由承包人承担。

c、由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的

上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监

理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增加

额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减

少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失

承担责任。

d、由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照

本款(a)或(c)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承

担的责任。

3、属于发包人的风险包括：

a、地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资

料中能合理预见或能合理采取防范措施的自然灾害除外；

b、雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；

c、飞机坠毁，飞机部件或飞行物体坠落；

d、战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱，但纯系承包人由本合同工程施

工引起的骚乱除外；

e、核反应、辐射或放射性污染；

f、除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用

所造成的损失或损害；

g、属于本工程设计引起的损失或损害(由承包人负责的设计除外)；

上述 a～c项风险应按照第 20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能

保护发包人和承包人的利益不受到损害。

4、但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回偿额，应由承包人全部

负责：

a、承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；

b、承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务。



21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1项补充：

本项所述(1)、(4)目风险应按照合同条款第 20条的规定办理保险，以便在

风险发生时，能保护发包人和承包人的利益不受到损害。

21.3 不可抗力后果及其处理

本项(1)目补充：

a、由于合同条款第 21.1.1项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的

上述损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险人并向保险人

提出索赔。不能从保险人收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超过保险人

最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

b、由于合同条款第 21.1.1项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成

的上述损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，

监理人应按照合同规定在与承包人协商并报发包人批准后，确定合同价格的增

加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取措施尽量避免和

减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损

失承担责任。

c、由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按

照本目(a)或(b)(视情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例

承担的责任。

22.1 承包人违约

22.1.2当承包人发生第 22.1.1项约定的违约情况时，发包人有权向承包

人课以违约金，具体约定如下：

如果发生 22.1.1款承包人违约的情况，发包人可视承包人违约的严重程度

采取下列措施之一：

（1）发包人可按签约时签约合同价的 1%—10%的金额扣缴承包人违约金，

该违约金在履约担保中或在期中支付证书中扣除。即使交纳了违约金，承包人

仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；若承包人未经批准

擅自撤离工地，发包人除扣除承包人的全部履约担保（含现金担保）和剩余工



程款项之外，并不承担承包人与其它承包人、供货商等的经济纠纷和法律责

任，也不赔偿任何费用。

（2）发包人可雇用其他承包人完成部分工程。承包人无权对此提出反对意

见并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，

发包人向承包人支付的合同价格中不应包括由其他承包人完成的那部分工程的

价格。监理人应确定由于承包人违约而给发包人造成的费用增加和其他损失，

报发包人批准后从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，监理人应将上述决

定通知承包人，并抄送发包人；

（3）发包人在向承包人发出书面通知的 14天之后可以进驻现场和接管工

程，终止承包人对本合同工程的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何

义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权限。发包人可自

行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。发包人或其他承包人为了完成

本工程可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。合同终止后的有关事宜应

按照第 22.1.4和 22.1.5款的规定办理。

此外，当承包人发生了下述违约现象之后，发包人可依据下列具体情况扣

除承包人的违约金：

（1）承包人在监理人规定的截止日前，投标文件附表中所列的项目经理、

项目总工没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按 5000元

/人·天扣除违约金；其他工地主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又

离开工地，发包人将按 2000元/人·天扣除违约金，直至缺员进场为止。

（2）无论何种原因，投标文件附表中所列的工地人员项目经理（含项目副

经理）、项目总工每更换一人按 10万元/人向发包人提交违约金，其余人员每更

换一人按 1万元/人向发包人提交违约金。若出现项目经理（不含项目副经

理）、项目总工均更换的情况，发包人有权中止合同。

（3）承包人在监理人规定的截止日前，投标文件附表中所列的主要施工机

械、试验设备不能按时进场，每迟到 1天，发包人将按照该设备的台班费的三

倍扣除违约金，直到设备进场为止。

（4）在工程实施期间，未经监理人批准，承包人进场的施工机械和材料试

验、质检仪器设备撤离现场，该设备的重置价值，发包人有权根据监理下发通



知，在工程第一次支付前上交违约金后，再进行支付。

（5）在工程实施期间，承包人应制定阶段性工期目标并提交监理人批准，

并努力完成工期目标。若承包人不能完成工期目标，则按 1万元/天标准扣除承

包人的违约金。

（6）在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，

则按 5000元/次标准扣除承包人的违约金。

（7）承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导

监理人作假，一经查实，发包人将按每次 2万元的标准扣除承包人的违约金。

（8）承包人应无条件接受上级交通主管部门、质量监督部门、发包人监理

单位的质量检查或抽查，如发现承包人出现降低施工标准或偷工减料或出现较

大质量问题，发包人将按每次 10万元的标准扣除承包人的违约金。

（9）承包人在施工期间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或

污染，经监理人认可后，每次按照 2万元/次的标准扣除承包人的违约金。

如因发生上述违约行为扣除的违约金，发包人可在当期工程价款支付中扣

除也可以在履约担保中追缴。另除上述约定外，发包人还将按《江苏省公路水

运建设市场信用信息管理办法》的相关规定将违约情况上报交通运输主管部

门。

23. 索赔

增加第 23.1款：

（5）由于非承包人原因造成的工期延误，承包人不得索赔，投标人自行考

虑可能由此产生的成本，发包人视同已包含在投标报价中。

补充 25款为：

25.1 分阶段施工计划的调整

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为

有必要的任何其它理由而对工程分阶段工期所进行的调整，承包人应无条件地

服从。

25.2 施工工艺要求

承包人应采取一切必要的措施，在合同执行过程中严格执行发包人和监理

人所发出的有关指令、施工技术指导意见和招标文件技术规范的各项规定，以

保证达到合同规定的质量要求。



补充 26款为：

26. 廉政建设

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通部《关于在交通基础设施建

设中加强廉政建设的若干意见》、苏交监察〔2007〕13号发布的《江苏省交通

厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交通工程建设市场的若干规定》以及有

关工程建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建

设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。

补充 27款为：

27.履约考核

在工程实施期间，发包人将按照本工程相关履约考核办法的规定对承包人

进行履约考核，并将履约考核结果上报上级交通运输主管部门，由上级行政主

管部门核实后计入承包人信用档案。



附件一合同协议书

采用《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》中“公路工程专用合同条

款”之附件一



附件二廉政合同

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及

有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工

程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）

的项目法人(全称)南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处(以下简称“发包

人”)与施工单位(全称)（以下简称“承包人”)，特订立如下合同。

1、发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2)严格执行(项目名称）的合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业

秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理

规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，

监督并认真查处违法违纪行为。    

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的

权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、

建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、发包人的义务    

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物

品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接

受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶

活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备

供应、工程分包、劳务等经济活动等。    

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材

料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。    

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个

人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、承包人义务



(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证

券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个

人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活

动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高

档办公用品等。

4、违约责任    

(1)发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规

定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给

承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规

定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；

情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进

入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执

行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位

纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意

见。

6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

    7、本合同作为(项目名称 标段）施工的附件，与工程施工合同具有同等的

法律效力，经合同双方签署立即生效。

    8、本合同书一式三份，发包人、承包人双方及监督单位各执一份。

发包人：      （盖章）                   承包人：         （盖章）        

法定代表人                                 法定代表人

或其授权的代理人：                         或其授权的代理人：

分管领导：              

经 办 人：              

      年     月    日                                  年     月    日                                 



                                  监督部门（盖章）：

                                               年     月    日  



附件三 安全生产合同

安全生产合同

为在的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管

理工作，本项目业主南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处（以下简称“发

包人”）与承包人（以下简称“承包人”）特此签定安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，认真执行工程承包合同中的

有关安全要求。

2、贯彻“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行

安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查。 

3、必要时召开安全生产现场会，及时传达中央及地方有关安全生产的精

神。

4、对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全

隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通运输部颁发的《公路工程施

工安全技术规范》和《公路养护安全作业规程》、《公路筑养路机械操作规程》、

《江苏省公路施工路段安全管理办法》有关安全生产的规定，认真执行工程承

包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安

全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构

和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安

全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须

熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、

总结和评比。

    3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包

括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职

能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生

产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%-3%配备安全员，



专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有

权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。 

    4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何

违法、违禁、暴力或防碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全生产部门颁发的安全生产证书，参加施工的人

员必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期

进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架

设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等

特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上

岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设

施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用办法；承包人不得将任何种

类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给其他人，或允许、容忍上述同样行

为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应

随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字

记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使

用。

    9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全

技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目的特点，组织制定本工程实施中的生产安

全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故

行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不

放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式肆份，合同双方各执两份。由双方法定代表人或其授权的代理

人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。



发包人：      （盖章）            承包人：      （盖章）        

法定代表人                      法定代表人

或其授权的代理人：                或其授权的代理人：

分管领导：              

经 办 人：              

      年     月    日                                  年     月    日                                



附件四  安全生产考核表

项目名称：

序

号 
安全生产条件核查内容 需附资料 评判标准 

核

查

结

果

1

  施工单位安全生产许可

证有效，建立健全安全生

产保障体系，设立安全生

产管理机构，按要求配备

专职安全生产管理人员;

“三类人员”按规定持有

有效资格证书。

 附安全生产许

可证，责任制、

安全生产管理制

度监理审查意

见、组织机构

图、相关人员任

命文件及相关人

员证书等。

 施工单位安全生产许可证

有效，责任制及安全生产管

理制度监理审查通过，按规

定设立安全生产管理机构，

按要求配足专职安全生产管

理人员，安全管理机构有成

立文件，岗位责任明确，人

员有任命文件，符合岗位任

职条件。 

　

2

 施工单位应当依法参加工

伤保险和安全生产责任保

险，为从业人员交纳保险

费;为从事危险作业人员购

买意外伤害保险。

 附相关保险凭

证。

 依法为从业人员交纳了保

险费，为从事危险作业的人

员办理了意外伤害保险，合

同及票据齐全;保险合同到

期及时进行了续保，未无故

退保。 

　

3

按规定编制实施性施工组

织设计及施工现场临时用

电组织设计，编制、审

核、审批程序满足规范要

求并经监理审批。 

实施性施工组织

设计、施工现场

临时用电组织设

计的审查、审批 

记录。

 按规定编制了实施性施工

组织设计、施工现场临时用

电设计， 且审核审批程序

合理。 

　

4

按规定编制专项风险评估

工作，经专家论证，并制

定重大风险管控方案。

附专项评估报

告，审查审批资

料及风险管控方

案，

按规定编制了专项风险评估

告并经专家论证，报告经监

理单位审批。对照评估报告

编制了重大风险管控方案，

管控措施合理。

　

5

按规定编制合同段生产安

全事故专项应急预案和现

场处置方案论证;并经专家

论证，建立健全应急救援

组织，配备现场兼职的具

有一定专业能力的应急救

援人员和应急救援器材、

物资。

附专项应急预

案、现场处置方 

案、应急人员名

单、应急物资及 

装备清单。

按规定编制了合同段生产安

全 事故专项应急预案和现

场处置方案，经过专家评

审;   建立了应急救援组

织，明确了现场应急救援人

员，配备了应急救援器材、

物资。

　

6

施工单位临时场站、驻地

选址符合安全性要求，按

规定组织了验收。

附验收材料。

施工单位临时场站、驻地选

址等符合安全性要求，并按

规定组织了验收，验收资料

齐全。

　



7

办公、生活区与作业区分

开设置、封闭管理，保持

安全距离，紧急疏散通道

满足消防要求。活动板房

以及钢筋加工场、预制

场、拌合场的轻钢结构大

棚满足施工安全需要。

附“两区三场”

平面布置图。附

搭设单位出具的

合格证明文件和

移交使用手续。

 办公、生活区与作业区分

开设置、封闭管理，保持安

全距离，紧急疏散通道满足

消防要求。办公、生活区应

与大型设备、设施(门式起

重机、钢筋棚、料仓棚、储

料罐等)保持安全距离。合

格证明文件和移交使用手续

齐全。 

　

8

 “两区三场”的防雷装置

的接闪器(避雷针)应设置

于建筑物最顶端，防雷装

置必须由具有相应资质的

单位安装并出具检测合格

报告。

附防雷检测报告
防雷装置设置规范、检测合

格。 
　

施工单位(盖章):                    核查人（签名）：                      日期：

 
监理单位(盖章):                    核查人（签名）：                      日期：

建设单位(盖章):                    核查人（签名）：                      日期： 

注：本表由施工单位自查，监理单位负责审核，建设单位负责核查，核查结果向工程安全

监管机构报备。
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标价的工程量清单说明

项目名称：六合区2024年金牛湖街道农村公路养护工程项目2024JNHYH-SG1标段

（本表在编制投标控制价和投标报价工程量清单时，必须不加修改地采用下列一至四各项条款。）

一、工程量清单说明

1、本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标
准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计
算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起
阅读和理解。

3、本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程
量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第
15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

4、工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的
工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则” “技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的
有关内容。

6、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷
的责任。

7、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以
工程量清单所列数量作为报价的依据。

二、投标报价说明

1、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2、
除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自
检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包
人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视
为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

5、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之
中。

6、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

7、暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额为工程量清单小计金额的 2%。

8、暂估价的数量及拟用子目的说明：无

三、计日工说明

1、本项目不适用。

四、其他说明

1、安全生产费用按最高限价的1.5％计取。

2、工伤保险费用暂按工程总造价的2.5‰计列，最终以实际缴纳的费用结算。

3、投标报价包含招标相关的服务费用（含招标代理、清单限价编制费、交易中心服务费、公证费、评审费等）。

4、除安全生产费及100章所列项外，其余履行第100章各项要求的工作均不单独计量和支付，其所涉及费用应包括在其他相关工
程细目的单价或总额价中。
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投标报价汇总表

项目名称：六合区2024年金牛湖街道农村公路养护工程项目2024JNHYH-SG1标段

货币单位：人民币

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100   总 则 113000.00

2 200   路 基 \

3 300   路 面 0.00

4 400   桥梁、涵洞 \

5 500   隧 道 \

6 600   安全设施及预埋管线 0.00

7 700   绿化及环境保护设施 \

8 第100章至第700章合计 113000.00

9 暂列金额（清单合计×2%） 2260.00

10 安全生产费[最高投标限价×1.5%] 62698.36

11 投标报价 177958.36

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



工程量清单表

项目名称：六合区2024年金牛湖街道农村公路养护工程项目2024JNHYH-SG1标段

货币单位：人民币

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1.00 0.00

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1.00 0.00

101-2 工伤保险（暂估价） 总额 1.00 12000.00 12000.00

102 工程管理

102-1 竣工文件 总额 1.00 10000.00 10000.00

102-2 施工环保费（包含扬尘污染防治费） 总额 1.00 21000.00 21000.00

103 临时工程与设施

103-6 临时围挡 项 1.00 40000.00 40000.00

104 承包人驻地建设

104-1 承包人驻地建设 总额 1.00 30000.00 30000.00

清单  第100章            合计： 113000.00 元

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



工程量清单表
项目名称：六合区2024年金牛湖街道农村公路养护工程项目2024JNHYH-SG1标段

货币单位：人民币

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

1 山东线

302 垫层

302-1 碎石垫层

-a 厚5cm m2 61.00 0.00

-b 厚15cm m2 303.00 0.00

302-5 破碎砼垫层

-a 振捣、破碎并压实现状水泥混凝土路面 m2 3685.00 0.00

308 透层和粘层

308-2 粘层PC-3（改性沥青） m2 578.00 0.00

309 热拌沥青混合料面层

309-2 中粒式沥青混凝土

-a 厚6cm AC-16C（石灰岩） m2 578.00 0.00

-b AC-16C（石灰岩）调平层 m3 2.00 0.00

310 沥青表面处置与封层

310-3 防裂贴(APP改性沥青油毡贴缝) m2 57.30 0.00

312 水泥混凝土面板

312-3 水泥混凝土基层

-a C30砼（抗弯拉强度≧4.0MPa） m3 751.80 0.00

-b 传力杆钢筋φ28mm kg 837.00 0.00

-c 植筋φ14（L=35cm） 根 12.00 0.00

313
路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及
路缘石

313-1 路肩培土 m3 260.00 0.00

316 老路维修

316-1 老路维修

-a 砼路面清理 m2 578.00 0.00

-b 破碎原有砼路面 m2 364.00 0.00

-f 回填土方 m3 20.00 0.00

-g 碎石面层 厚5cm m2 64.00 0.00

2 金南线

302 垫层

302-1 碎石垫层

-a 厚5cm m2 635.00 0.00

308 透层和粘层

308-2 粘层PC-3（改性沥青） m2 11176.00 0.00

309 热拌沥青混合料面层

309-2 中粒式沥青混凝土

-a 厚6cm AC-16C（石灰岩） m2 11176.00 0.00

-b AC-16C（石灰岩）调平层 m3 3.00 0.00

310 沥青表面处置与封层

310-3 防裂贴(APP改性沥青油毡贴缝) m2 1068.80 0.00

312 水泥混凝土面板

312-3 水泥混凝土基层

-a C30砼（抗弯拉强度≧4.0MPa） m3 114.30 0.00

-c 植筋φ14（L=35cm） 根 212.00 0.00

313
路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及
路缘石

313-1 路肩培土 m3 179.00 0.00

316 老路维修

316-1 老路维修

-a 砼路面清理 m2 11176.00 0.00

-b 破碎原有砼路面 m2 635.00 0.00

-d 清缝、灌缝 m 3340.00 0.00

-f 回填土方 m3 11.50 0.00

-g 碎石面层 厚5cm m2 23.00 0.00

3 铁大线

302 垫层

302-1 碎石垫层

-a 厚5cm m2 810.00 0.00

308 透层和粘层

308-2 粘层PC-3（改性沥青） m2 11491.00 0.00

309 热拌沥青混合料面层

309-2 中粒式沥青混凝土

-a 厚6cm AC-16C（石灰岩） m2 11491.00 0.00

-b AC-16C（石灰岩）调平层 m3 3.00 0.00

310 沥青表面处置与封层

310-3 防裂贴(APP改性沥青油毡贴缝) m2 1065.30 0.00

312 水泥混凝土面板

312-3 水泥混凝土基层

-a C30砼（抗弯拉强度≧4.0MPa） m3 145.80 0.00

-c 植筋φ14（L=35cm） 根 199.00 0.00

313
路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及
路缘石

313-1 路肩培土 m3 186.00 0.00

314 路面及中央分隔带排水

314-1 排水管

-a 过路涵PVC160

-1 过路涵PVC160（含包封） m 120.00 0.00

-2 过路涵PVC160（非路面下） m 120.00 0.00

314-9 收水口 个 12.00 0.00

316 老路维修

316-1 老路维修

-a 砼路面清理 m2 11491.00 0.00

-b 破碎原有砼路面 m2 810.00 0.00

-d 清缝、灌缝 m 3329.00 0.00

4 医务室路

302 垫层

302-1 碎石垫层

-a 厚5cm m2 795.00 0.00

308 透层和粘层

308-2 粘层PC-3（改性沥青） m2 2207.00 0.00

309 热拌沥青混合料面层

309-2 中粒式沥青混凝土

-a 厚6cm AC-16C（石灰岩） m2 2207.00 0.00

-b AC-16C（石灰岩）调平层 m3 1.00 0.00

310 沥青表面处置与封层

310-3 防裂贴(APP改性沥青油毡贴缝) m2 316.50 0.00

312 水泥混凝土面板

312-3 水泥混凝土基层

-a C30砼（抗弯拉强度≧4.0MPa） m3 143.10 0.00

-c 植筋φ14（L=35cm） 根 86.00 0.00

313
路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及
路缘石

313-1 路肩培土 m3 40.00 0.00

316 老路维修

316-1 老路维修

-a 砼路面清理 m2 2207.00 0.00

-b 破碎原有砼路面 m2 795.00 0.00

-d 清缝、灌缝 m 989.00 0.00

5 邓小路

302 垫层

302-1 碎石垫层

-a 厚5cm m2 128.00 0.00

308 透层和粘层

308-2 粘层PC-3（改性沥青） m2 2726.00 0.00

309 热拌沥青混合料面层

309-2 中粒式沥青混凝土

-a 厚6cm AC-16C（石灰岩） m2 2726.00 0.00

-b AC-16C（石灰岩）调平层 m3 1.00 0.00

310 沥青表面处置与封层

310-3 防裂贴(APP改性沥青油毡贴缝) m2 238.70 0.00

312 水泥混凝土面板

312-3 水泥混凝土基层

-a C30砼（抗弯拉强度≧4.0MPa） m3 23.00 0.00

-c 植筋φ14（L=35cm） 根 94.00 0.00

313
路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及
路缘石

313-1 路肩培土 m3 19.00 0.00

314 路面及中央分隔带排水

314-8 更换防沉降井盖 座 25.00 0.00

316 老路维修

316-1 老路维修

-a 砼路面清理 m2 2726.00 0.00

-b 破碎原有砼路面 m2 128.00 0.00

-d 清缝、灌缝 m 746.00 0.00

清单  第300章            合计： 0.00 元
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工程量清单表
项目名称：六合区2024年金牛湖街道农村公路养护工程项目2024JNHYH-SG1标段

货币单位：人民币

清单  第600章  安全设施及预埋管线

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

1 山东线

602 护栏

602-3 波形梁钢护栏（含绿色喷涂）

-a 路侧波形梁钢护栏

-1 Gr-B-2E（更换） m 244.00 0.00

-c 波形梁钢护栏端头

-1 圆头式端头 个 2.00 0.00

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志（IV类反光膜）

-a 圆形○D=0.6m 个 2.00 0.00

-b 三角形△A=0.7m 个 7.00 0.00

-e 八边形D=0.6m（仅更换版面） 个 1.00 0.00

-h
三角形△A=0.7m（保留基础，仅更换版面及结
构）

个 1.00 0.00

604-7 附着式交通标志（IV类反光膜）

-a 三角形△A=0.7m 个 2.00 0.00

604-14 道口标注（Φ120壁厚3mm,IV类反光膜） 个 18.00 0.00

604-15 爆闪灯（带语音播报） 个 1.00 0.00

605 道路交通标线

605-1 热熔型涂料路面标线

-a 普通标线 m2 392.20 0.00

-b 震荡标线 m2 4.20 0.00

605-5 轮廓标

-a 附着式轮廓标 个 2.00 0.00

2 金南线

602 护栏

602-3 波形梁钢护栏（含绿色喷涂）

-a 路侧波形梁钢护栏

-1 Gr-B-2E（更换） m 132.00 0.00

-c 波形梁钢护栏端头

-1 圆头式端头 个 6.00 0.00

-d 现状护栏喷涂绿色涂料(喷塑厚度≥76μm) m 76.00 0.00

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志（IV类反光膜）

-a 圆形○D=0.6m 个 2.00 0.00

-b 三角形△A=0.7m 个 17.00 0.00

-c 八边形D=0.6m 个 1.00 0.00

-d 矩形0.6m×0.6m 个 4.00 0.00

-f 三角形△A=0.7m（仅更换版面） 个 4.00 0.00

604-14 道口标注（Φ120壁厚3mm,IV类反光膜） 个 54.00 0.00

604-15 爆闪灯（带语音播报） 个 2.00 0.00

604-16 限高门架（更换）（限高2.5m） 个 1.00 0.00

604-17 拆除路名牌 个 1.00 0.00

605 道路交通标线

605-1 热熔型涂料路面标线

-a 普通标线 m2 907.10 0.00

-b 震荡标线 m2 7.20 0.00

605-5 轮廓标

-a 附着式轮廓标 个 6.00 0.00

3 铁大线

602 护栏

602-3 波形梁钢护栏（含绿色喷涂）

-a 路侧波形梁钢护栏

-1 Gr-B-2E（更换） m 160.00 0.00

-c 波形梁钢护栏端头

-1 圆头式端头 个 2.00 0.00

-d 现状护栏喷涂绿色涂料(喷塑厚度≥76μm) m 62.00 0.00

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志（IV类反光膜）

-a 圆形○D=0.6m 个 1.00 0.00

-b 三角形△A=0.7m 个 25.00 0.00

-c 八边形D=0.6m 个 1.00 0.00

-f 三角形△A=0.7m（仅更换版面） 个 4.00 0.00

-g 圆形○D=0.6m（仅更换版面） 个 1.00 0.00

604-2 双柱式交通标志（IV类反光膜）

-a 线形诱导 1.6m×0.6m 个 2.00 0.00

604-7 附着式交通标志（IV类反光膜）

-a 三角形△A=0.7m 个 2.00 0.00

604-14 道口标注（Φ120壁厚3mm,IV类反光膜） 个 68.00 0.00

604-15 爆闪灯（带语音播报） 个 2.00 0.00

604-17 拆除路名牌 个 1.00 0.00

605 道路交通标线

605-1 热熔型涂料路面标线

-a 普通标线 m2 894.60 0.00

-b 震荡标线 m2 6.60 0.00

605-5 轮廓标

-a 附着式轮廓标 个 2.00 0.00

4 医务室路

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志（IV类反光膜）

-a 圆形○D=0.6m 个 2.00 0.00

-b 三角形△A=0.7m 个 7.00 0.00

-c 八边形D=0.6m 个 1.00 0.00

604-2 双柱式交通标志（IV类反光膜）

-a 线形诱导 1.6m×0.6m 个 1.00 0.00

604-7 附着式交通标志（IV类反光膜）

-a 三角形△A=0.7m 个 1.00 0.00

604-14 道口标注（Φ120壁厚3mm,IV类反光膜） 个 14.00 0.00

604-15 爆闪灯（带语音播报） 个 1.00 0.00

605 道路交通标线

605-1 热熔型涂料路面标线

-a 普通标线 m2 191.30 0.00

-b 震荡标线 m2 4.50 0.00

5 邓小路

604 道路交通标志

604-1 单柱式交通标志（IV类反光膜）

-a 圆形○D=0.6m 个 2.00 0.00

-b 三角形△A=0.7m 个 5.00 0.00

-c 八边形D=0.6m 个 1.00 0.00

-g 圆形○D=0.6m（仅更换版面） 个 1.00 0.00

604-2 双柱式交通标志（IV类反光膜）

-a 线形诱导 1.6m×0.6m 个 1.00 0.00

604-7 附着式交通标志（IV类反光膜）

-a 三角形△A=0.7m 个 1.00 0.00

604-14 道口标注（Φ120壁厚3mm,IV类反光膜） 个 16.00 0.00

604-15 爆闪灯（带语音播报） 个 1.00 0.00

604-17 拆除路名牌 个 1.00 0.00

605 道路交通标线

605-1 热熔型涂料路面标线

-a 普通标线 m2 174.80 0.00

-b 震荡标线 m2 9.90 0.00

清单  第600章            合计： 0.00 元
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标价的工程量清单说明

项目名称：六合区 2024年金牛湖街道农村公路养护工程项目 2024JNHYH-SG1标段

（本表在编制投标控制价和投标报价工程量清单时，必须不加修改地采用下列一至四各项条

款。）

一、工程量清单说明

1、本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有

关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有

的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共

和国法定计量单位。

2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单

计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

3、本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，

不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计

量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计

算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价

计算支付额。

4、工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编

号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则” 

“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价

前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

6、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人

按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

7、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与

工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

二、投标报价说明

1、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2、 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工

程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费

用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他

相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的

子目，但不能得到结算与支付。

4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列

子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

5、承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包

括在工程量清单的单价与总额价之中。

6、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。



7、暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额为工程量清单小计金额

的 2%。

8、暂估价的数量及拟用子目的说明：无

三、计日工说明

1、本项目不适用。

四、其他说明

1、安全生产费用按最高限价的 1.5％计取。

2、工伤保险费用暂按工程总造价的 2.5‰计列，最终以实际缴纳的费用结算。

3、投标报价包含招标相关的服务费用（含招标代理、清单限价编制费、交易中心服务费、公

证费、评审费等）。

4、除安全生产费及 100章所列项外，其余履行第 100章各项要求的工作均不单独计量和支

付，其所涉及费用应包括在其他相关工程细目的单价或总额价中。



第六章  图  纸

本项目图纸已上传至江苏交通招标投标交易平台，请各投标人自行

下载。



第七章  技术规范

本招标文件项目专用本对《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）“第

七章 技术规范”进行了补充、完善和修改，进行了补充、完善和修改的条款以

项目专用本的规定为准，投标人应将本项目施工图纸和《公路工程标准施工招

标文件》（2018年版）结合阅读。

招标文件中出现对同一内容表述不一致时，以下列顺序在先者为准：

1、本项目施工图纸

2、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）



第八章   工程量清单计量规则

（一）中华人民共和国交通运输部“公路工程标准施工招标文

件”(2018年版)第八章工程量清单计量规则。



封面格式

第一信封

　　　　　　　　　　　　　　正 (副 )本

           工程

施工招标    标段

投  标  文  件
（商务及技术文件）

投标人：            （盖章）

  年　月　日



 

 

江苏省（自治区、直辖市）  

 

           (项目名称)             (标段名称) 

 

投标文件 

 

（商务及技术文件） 

 

 

 

 

 

投标人：                  

      年       月       日 



投标函 

       （招标人名称）： 

1. 我 方 在 仔 细 研 究 了            （ 项 目 名 称 ）               

标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），在考

察完工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价

（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实

施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。 

2.我单位委派本标段的项目经理是       

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件 

4.工程质量：        ，安全目标：        ，工期：      日

历天。 

5.如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方

签订合同； 

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；  

（3）按照招标文件要求提交履约保证金； 

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务； 

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提

出的最低要求填 报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设



备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构

主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不

满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。 

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真

实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和

第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 

7.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标

通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

8.                           （其他补充说明）。 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

日期：



投标函附录

序

号
条款名称 合同条目号 约定内容

备

注

1 缺陷责任期 1.1.4.5 自实际交工日期起计算 2 年

2 逾期交工违约金 11.5 10000 元/天

3
逾期交工违约金限

额
11.5 10%签约合同价

4 提前交工的奖金 11.6 /

5
提前交工的奖金限

额
11.6 /

6
价格调整的差额计

算
16.1.1 无

7 开工预付款金额 17.2.1 签约合同价（不含暂列金额）的 10%

8
材料、设备预付款

比例
17.2.1 无

9 进度款支付情况 17.3.3(1)

支付方式：

（1）工程完工后付至经计量工程价款的 80%
（含预付款）；

（2）工程审计结束后付至经审计审核的工程

价款的 97%；

（3）缺陷责任期满经监理和发包人验收合格

后后付清经审计后的剩余工程款。

未付款额的利息：不考虑。（如有遗留工程质

量问题，发包人有权拒绝支付。发包人如因承

包人在缺陷责任期内的违约造成损失或有代为

保修的费用则予相应扣除）。

10
逾期付款违约金的

利率
17.3.3(2) 不支付

11 保修期 19.7 自交工验收合格之日起计算 5年。

投标人：                         （盖单位电子印章）

法定代表人：         （盖法人电子印章或电子签名章）



授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人 （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现

委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄

清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 标段

施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期

满。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投  标  人：        （盖单位电子印章）

法定代表人：    电子印章或电子签名章  

身份证号码：                        

委托代理人：    电子印章或电子签名章

身份证号码：                        

  年 月 日

注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。



（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：   （盖法人电子印章或电子签名章）    性别：____年龄：_____

职务：_____系                    (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：          （盖单位电子印章）

        年        月        日



联合体协议书（如有）

(所有成员单位名称)     自愿组成                        （联合体名

称）联合体，共同参加                (项目名称)       标段投标。现就联

合体投标事宜订立如下协议：

1、     (某成员单位名称)为                   （联合体名称）牵

头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和

接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织

和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各

成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求

全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称〕承担    专

业工程， 占总工程量的     %；（成员一名称）承担    专业工程，占总工程

量的     %。 

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工

作量分摊。

6、本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合

同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

           

            联合体牵头人名称： (盖单位章)

                         法定代表人：                    (签字)       

             联合体成员一名称： (盖单位章)

             法定代表人： (签字)

               

                                            年     月      日



投标人减免缴纳投标保证金信用承诺书

致 （招标人名称）：

   1.我单位信用状况良好，经( )（投标人填写）被评为( )（投标人填写）企业,自愿遵
守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

   2.我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法
规规定的投标保证金不予退还的行为﹐自愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。 我单位对上述承
诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位： （盖单位章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日期： 年 月 日



投标保证金

投标人若采用现金或者支票形式提交投标保证金的，在此附南京市公共资

源交易中心出具的投标保证金到账证明材料扫描件。若采用纸质保函（保险）

形式提交投标保证金的，在此附银行保函（保险）的扫描件。若采用电子保函

（保险）形式提交投标保证金的，通过出函机构自行办理的，在此附制式的电

子保函（保险）数据文件的扫描件。具体操作流程见招标文件第二章投标人须

知第 3.4.1 条款要求。

享受投标保证金减、免优惠政策的投标人，应签署投标人减免缴纳投标保

证金信用承诺书，并随投标文件一同提交。

若采用保险形式的，保险须至少包含以下内容：“无条件地、不可撤销地

保证：投标人在投标有效期内撤销投标文件，或者投标人中标后无正当理由不

与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要

求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他

情形，我方承担保证责任。”

银行保函格式如下：

（招标人名称）：

鉴于     （投标人名称）（以下称“投标人”）于   年  月  日参加       

（项目名称）     标段施工的投标，         （担保人名称，以下简称“我

方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中

标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，

不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还

投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7

日内向你方无条件支付人民币（大写）      元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保

证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知

我方。

担保人名称：                 （盖单位

章）

法定代表人或其委托代理人：       （签

字）

地 址 ：                                  

邮政编码：                                     



电   话：                                        

传   真 ：                                       

                                                年    月   日



不拖欠民工工资承诺书

致：( 招  标  人 )　　　         

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人 (法定代表人姓名) 以  

(投标人全称) 法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位如果中标承建   （项目名称、标段）     工程，需要使用民工

时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保

证不发放给“包工头”。

2、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突

发事件或公共事件，我单位愿意接受发包人暂停我单位 1年期间参加发包人招

标项目投标资格，同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处

理决定。

3、保证按照现行国家、省、市相关规定的要求，缴纳农民工工资保证金，

实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工资。

投标人：             （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

日期：       年    月   日



项目经理委任书(格式)

(投标人全称)

(工程项目名称  标段)项目经理委任书

致：(招标人全称)

(投标人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(工

程项目名称 标段)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场

管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

投标人：             （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

日期：       年    月   日



施工组织设计建议书(格式)

一、施工组织设计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施工组织设计

1.投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：

⑴总体施工组织布置及规划

⑵主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工

方案、方法及措施）

⑶工期保证体系及保证措施

⑷工程质量管理体系及保证措施

⑸安全生产管理体系及保证措施

⑹环境保护、水土保持保证体系及保证措施

⑺文明施工、文物保护保证体系及保证措施

⑻项目风险预测与防范，事故应急预案

⑼其他应说明的事项

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一施工总体计划表

附表二分项工程进度率计划（斜率图）

附表三工程管理曲线

附表四分项工程生产率和施工周期表

附表五施工总平面图

附表六劳动力计划表附表七临时占地计划表

附表八外供电力需求计划表



承  诺  函

致：              (招标人名称)
我方参加了               (项目名称)      标段施工投标，若我方中

标，我方在此承诺：

1、我方拟投入本项目的项目经理和项目总工在岗情况承诺如下：

（1）我方拟投入本项目的        （项目经理姓名）和        （项目总

工姓名）目前未在其他项目上任职；

（2）我方拟投入本项目的项目经理        （ 项目经理姓名）目前在        
（项目名称）上任职，我方承诺项目经理能够从该项目撤离，按招标人要求到

位；我方拟投入本项目的      （项目总工姓名）目前在         （项目名

称）上任职，我方承诺项目总工能够从该项目撤离，按招标人要求到位。

2、若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要

管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中

标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主

要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作

为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

3、若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本标段的其他

主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照

在投标文件中填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检

测设备组织进场施工，且不进行更换。否则，我方愿意接受招标人给予的处

罚（包括清退出场）。

4、我方投标文件中所报的所有资料均为真实有效的。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格或解除合

同，并由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳

入公路建设市场信息管理系统。

投标人：             （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

日期：       年    月   日

备注：

投标人拟投入本项目的项目经理或项目总工目前未在其他项目上任职的应按第 1 条

（1）填写；

投标人拟投入本项目的项目经理或项目总工目前在其他项目上任职的应按第 1 条（2）

填写。



试验检测承诺书

致： _____________（招标人名称）：

本人 （法定代表人姓名） 以 （投标人全称） 法定代表人的资格，郑重承

诺：

（1）因我单位所属的检测机构已取得《公路水运工程试验检测机构等级

证书》，等级为    级，如果我单位有幸中标承建 （项目名称）标段，我单

位承诺：在工程开工前，项目部建立与项目检测要求相适应的工地试验室并

取得“公路水运工程工地试验室备案通知书”。

（2）因我单位所属的检测机构未取得《公路水运工程试验检测机构等级

证

书》，如果我单位有幸中标承建 （项目名称） 标段，我单位承诺：在工程开

工前，将现场试验检测工作委托给具有    级资质且具有《计量认证证书》

的其它检测机构。

（3）如果我单位开工时工地试验室未取得“公路水运工程工地试验室备案通

知书”或委托的试验检测机构低于承诺书中的等级，招标人可将工地现场试

验检测工作直接委托给与我单位承诺的等级相对应的试验检测机构，此部分

费用直接从工程费用中扣除。。

投标人：___________________（盖单位电子印章）

法定代表人：_______（盖法人电子印章或电子签名章）

_____年____月 ___日
备注：

投标人所属检测机构有《公路水运工程试验检测机构等级证书》的应按第 1、 3 条
填写；

投标人所属检测机构无《公路水运工程试验检测机构等级证书》的应按第 2、 3 条
填写。



江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：                 (招标人名称)

我单位自愿参加               (项目名称)      标段投标活动，并郑重

承诺：

1. 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循

公开、公平、公正和诚信原则。

2. 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3. 无弄虚作假，无围标串标行为。

4. 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性

文件的规定，不转包和违法分包。

5. 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，

以及按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业

和政府相关信用网站公开。

投标人：        （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

                                    年       月       日



项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明



合理化建议



招标修改书复印件（如有）



资格审查资料

表 1 企业基本情况表

表 2 企业财务状况表

表 3 拟投入本标段主要人员情况表

表 4 拟投入本标段主要人员经历表

表 5 企业已建工程表

表 6 企业在建工程表

表 7 企业新中标工程情况表

表 8 拟为本标段配备人员情况表

表 9 拟投入本标段的主要施工、检测机械表

表 10 拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

表 11 拟投入本标段的主要施工队伍资历表

表 12 投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表

表 13 近年发生的诉讼及仲裁情况

备注：

（1）“投标文件格式”“资格审查资料”采用“江苏交通招标投标交易平

台”中直接打印出的《投标报表》，并确保与“江苏交通招标投标交易平台”

中的内容一致，除本项目招标文件投标人须知前附表“3.5资格审查资料的特

殊要求”及“投标文件格式”中要求投标人提供的复印件或扫描件外，投标人

无需按《公路工程标准文件》投标人须知正文“3.5资格审查资料”中要求提

供其他复印件。若《投标报表》无法完整体现相关信息数据，投标人可提供

“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”或交通运输部“公路建设市场

信用信息管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”中可查询的信息数据的网

页截图复印件作为补充证明材料，并须保证所提供的网页截图与相关系统查询

内容保持一致，否则补充证明材料无效。但若因“江苏交通招标投标交易平

台”原因导致投标报表抓取的投标人所填人员、业绩基本信息不全时（如投标

人投标报表所选人员的证书专业和级别、业绩的概况等信息未自动自备案信息

中抓取），经在“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”中对上述主要

信息核查后，确实在投标截止日前已经通过系统备案并完成公示,则未完全抓取

的信息仍作为评审依据。

《投标报表》中的相关信息已能完整体现其满足招标文件规定的资格审查

条件或评标办法中相关评分项目的，无需重复提交补充证明材料。

（2）投标人在“表 3拟投入本标段主要人员情况表”中填报的主要人员至

少应包括：项目经理、项目总工、专职安全员。



《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通

知》（建办市〔2021〕40号文）规定：自 2022年 1月 1日起，一级建造师统

一使用电子证书，纸质注册证书作废；2022年 1月 1日起，一级建造师应重新

刻制执业印章，并使用电子证书上的注册编号（注册编号的数字编码是 16

位）。如投标人拟投入项目经理为一级建造师的，应在投标截止时间前更换好

电子注册证书，并在投标截止时间前在江苏省交通运输招标投标信息管理系统

中完成项目经理建造师电子注册证书信息的备案。

如投标人所在地的住房和城乡建设厅发布了关于二级建造师注册证书电子

证照换发的通知，且投标人拟投入的项目经理为二级建造师的，应在投标截止

时间前按要求换发新的注册证书电子证照，并在投标截止时间前在江苏省交通

运输招标投标信息管理系统中完成项目经理建造师电子注册证书信息的备案。

（3）“表 4拟投入本标段主要人员经历表”应填报投标人拟投入本标段主

要人员完成的类似工程的经历，并按投标报表格式如实、详细地填报人员在工

程中任职时间、工程合同工期等信息。类似工程业绩的类型和要求见招标公告

及投标人须知 1.4.1中规定，资格条件和评标办法人员业绩评分项目中类似工

程业绩时间均指人员任职结束时间。

投标人请认真核查投标报表，若“表 4拟投入本标段主要人员经历表”中

显示拟投入的人员在某业绩担任的项目职务为“一般人员（项目负责人）”或

“一般人员（副项目负责人）”、或“一般人员（技术负责人）”，则仅认为

其在该业绩中担任的项目职务为一般人员，而非项目负责人、或副项目负责人

或技术负责人。若出现上述情况，投标人可按上述第（1）款规定提供补充证明

材料，证明人员实际任职职务。

（4）“表 5企业已建工程表”

应填报投标人完成的类似工程的经历（业绩时间及类型按照招标公告中要

求的时间及类型填报），完成类似项目的时间指工程项目交工验收时间，适用

于资格条件和评标办法“企业业绩”评分项目。

如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提

供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投标报表中“工程简介”尽量详细、全面地填报。若工程简介等《投标报

表》内容无法完整体现相关信息数据，投标人可按上述第（1）款规定提供补充

证明材料。

（5）“表 12投标人/申请人与其他单位存在控股、管理关系情况表”投标

人与其他单位存在“单位负责人为同一人或者控股、管理关系”的应如实填

报，不得隐瞒不报。



（6）所有“投标报表”都必须填写，如无内容时应填写“无”（表 6、表 

7 除外），所有表格不得缺省。否则，视为“未按招标文件规定的格式、内容

填写”，不能通过初步评审。



表 1～表 13

通过江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统自动生成



表 1企业信息基本表

申请人全称：

主要业务：

营业范围：

营业执照注册

号：

注册资本(元)： 信用等级：

建立日期： 现有职工总人数

(人)：

办公地址：

联系电话： 传真：

法人代表姓名： 职务： 联系电话：

技术负责人姓

名：

技术负责人职

务：

技术负责人电

话：

联系人姓名： 联系人职务： 联系人电话：

联系人邮箱：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

安全许可证证书

编号：

安全许可证证书

有效期：

基本户开户行： 基本户户名：

基本户账号：



表 2 企业财务信息表

(取最近年度期末数)存货

－期末余额：

(最近年度期初数)流动资

产－期初余额：

(最近年度期末数)流动资

产－期末余额：

(最近年度期初数)资产总

额－期初余额：

(最近年度期末数)资产总

额－期末余额：

(最近年度期末数)流动负

债－期末余额：

(最近年度期末数)负债总

额－期末余额：

(三年前期末数)所有者权

益－期初余额：

(最近年度期初数)所有者

权益－期初余额：

(最近年度期末数)所有者

权益－期末余额：

(三年前发生额)主营业务

收入：

(最近年度发生额)主营业

务收入

(最近年度发生额)主营业

务利润

(最近年度发生额)利息支

出：

(最近年度发生额)利润总

额：

(最近年度发生额)净利

润：

(最近年度发生额)经营现

金净流量：
财务能力评价参考得分：



表 3 拟投入本标段主要人员情况表

序号

在本项目

中担任职

务

姓名 年龄 技术职称 工作年限 学历 专业
执业资

格名称

执业

资格

等级

执业资

格编号

执业资

格有效

期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 4 拟投入本标段主要人员经历表

序号
在本项目中担任职

务
姓名 开工时间 竣工时间 项目职务 项目名称 项目简介

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 5 已建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 竣工质量评定：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

交/竣工日期(年、月)： 是否为分包：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 6 在建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 剩余工作量(元)：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

预期交/竣工日期(年、

月)：
工程形象度：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 7 新中标工程表

序号 项目名称 工程类型
中标金额

(元)

项目负责

人

项目技术

负责人

发包人单

位

发包人联

系人/电话
备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 8 本标段配备人员情况表

技术人员
类别

小计 高级职称 中级职称 初级职称
管理人员 技术工人 其他人员 合计

人数

备注



表 9 本标段的主要施工、检测机械表

数量（台）

其中序号
设备名

称

型号规

格

国别产

地

制作年

份

额定功

率(KW)

生产能

力 小计
自有 新购 租赁

预计进

场时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 10 本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制作年份 用途 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 11 本标段的主要施工队伍资历表

序号

拟在本

合同工

程中承

担的工

作内容

队伍名

称

人员数

量

队伍来

源

组织机

构及概

况（队

伍形

成、现

状及下

设班组

情况等)

经历

（何时

参加何

项目承

担何工

作）

目前在

建项目

状况

发包人

名称

发包人

联系人

发包人

联系电

话

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 12 申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

序号 控股、管理申请人/投标人的单位名称 控股、管理关系情况说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 13 近年发生的诉讼及仲裁表

序号 项目 申请人/投标人情况说明

1

2  

3

4

5

6

7

8

9

10



投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明



投标人的信誉情况表

项目 投标人情况说明



 

 

             (项目名称)             (标段名称) 

 

投标文件 

 

（报价文件） 

 

 

 

 

 

投标人：                  

      年       月       日 



投标函 

       （招标人名称）： 

1.我方在仔细研究了           （项目名称）              标

段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），在考

察完工程现场后，愿意以人民币（大写）          元（￥      元）

的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其

中，增值税税率为        ），按照合同约定实施和完成承包工程，

修补工程中的任何缺陷。 

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通

知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

3.                           （其他补充说明）。 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

日期： 



已标价的工程量清单(按规定格式)

投标人无需自行编制标价的工程量清单，工程量清单请各投标人自行从招标文件

中下载。投标人只需输入单价，就会自动形成合价、汇总价。



工程量清单附表

附表 1 工程项目单价构成分析表

序号 编码
子目

名称
单位 人工 机械 材料 其他 管理费 税费 利润 综合单价



附表 2 计算标价时所用的主要材料价格(格式自拟)



工程量清单附表

附表 1 工程项目单价构成分析表

序号 编码
子目

名称
单位 人工 机械 材料 其他 管理费 税费 利润 综合单价



附表 2 计算标价时所用的主要材料价格(格式自拟)



其他资料

一、其他资料

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



其他材料

证明材料附件清单

序号 证明材料名称

1
第三方信用评价报告（概述部分）及南京市交通行业与产业信用评价机

构名录库管理系统（http://njjtxypj.cn/）评级结果查询截图

2
在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询的投标

人信用情况打印件

3
在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询的投标

人信用情况打印件

4 技术能力证明材料（如有）

5 法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书(如有)

……

注：

1、本表中已列明的证明材料为投标人在本项目投标文件中需提供的材料，不论

是否已录入信息系统。

2、所有证明文件的扫描件或截图应统一集中放置在本证明材料清单之后。
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