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说   明

一、江北新区普通国省道中央分隔带护栏完善提升及视距保障和公交校车停靠站

点安全保障提升工程 JBJA-1 标段招标文件由中华人民共和国交通运输部《公路工程

标准施工招标文件》(2018年版)》(以下简称“《公路工程标准文件》”)和项目专用本

组成。本册为项目专用本。

二、项目专用本是根据实际情况和需要而对《公路工程标准文件》进行的补充、

完善和修改，投标人应将《公路工程标准文件》和项目专用本结合阅读，凡《公路工

程标准文件》与项目专用本不一致处以项目专用本为准。专用本未对《公路工程标准

文件》进行补充、完善、修改和说明的，以《公路工程标准文件》为准。

三、项目专用本对《公路工程标准文件》各章的引用情况详见下表：

章节 编制说明

第一章 招标公告 内容见本项目专用本。 

投标人须知

投标人须知前附表

内容见本项目专用本。“投标人须知前附表”是对

“投标人须知”正文的补充、细化，是对正文中的

未尽事宜的明确。
第二章

“投标人须知”正文
不加修改的引用《公路工程标准文件》。其内容见

《公路工程标准文件》

评标办法（本项目采用

技术评分最低标价

法。）

评标办法前附表

内容见项目专用本。“评标办法前附表”是对“评

标办法(技术评分最低标价法)”正文的补充、细

化。

第三章

“评标办法”正文 不加修改的引用《公路工程标准文件》。

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

A.公路工程专用合同条

款

内容见《公路工程标准文件》。

第二节

B.项目专用合同条款

内容见本项目专用本。“项目专用合同条款”是对

“通用合同条款”和“公路工程专用合同条款”的

补充和细化。

第三节 合同附件格式 内容见本项目专用本。 

第五章 工程量清单 内容见本项目专用本。



第六章 图纸 另册

第七章 技术规范 内容见本项目专用本。

第八章 工程量清单计量规则 内容见本项目专用本。

第九章 投标文件格式 内容见本项目专用本。

招标文件附件 内容见本项目专用本。

四、本项目接受联合体投标。

五、在招标文件中出现对同一内容表述不一致时，以下列顺序在先者为准：

1、项目专用本

2、交通运输部《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）

六、投标人的投标文件应按照项目专用本和《公路工程标准文件》的要求编制，

应该完整反映项目专用本及《公路工程标准文件》的要求和内容。否则，招标人将拒

绝此投标文件。

七、《公路工程标准文件》由投标人自备。



第一章 招标公告



江北新区普通国省道中央分隔带护栏完善提升

及视距保障和公交校车停靠站点安全保障提升

工程

JBJA-1标段

招标公告

1．招标条件

本招标项目江北新区普通国省道中央分隔带护栏完善提升及视

距保障和公交校车停靠站点安全保障提升工程已由南京江北新区管

委会建设与交通局以宁新区管建[2023]214文批准建设， 项目建设

资金来源：财政资金; 项目出资比例为：100%; 招标人为南京江北

新区公路管理站, 项目已具备招标条件，现对该项目的 JBJA-1标段

进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

本次招标设1个标段， 标段名称：JBJA-1标段

（1）项目概况

本项目位于南京市，主要涉及江北沿江高等级公路(S356岳子

河桥-划子河桥段)，提升工程道路全长约 8.2km。其中：S356划子

河桥至润玉路、S501至岳子河桥段现状为一级公路，双向 4车道，

设计速度为 80km/h。润玉路至 S501段为一级公路，双向 6车道，

设计速度 60km/h。

工程建设内容：1.中央分隔带护栏完善提升，主要包括中央分

隔带护栏、桥头及路侧防护、不同结构形式护栏之间连接过渡、护



栏端头防护(中央分隔带开口护栏、分流端缓冲设施)视线诱导设

施；2.视距保障提升主要包括保障平面交叉口通视三角区视距、保

障中央分隔带开口前后视距、保障其他视距；3.公交校车停靠站点

安全保障提升主要包括公交校车停靠站点设置形式、位置、标志标

线。

（2）招标范围

本次招标为江北新区普通国省道中央分隔带护栏完善提升及视

距保障和公交校车停靠站点安全保障提升工程 JBJA-1标段，招标范

围为上述江北沿江高等级公路(S356岳子河桥-划子河桥段)范围内

的中央分隔带护栏完善提升、视距保障提升、公交校车停靠站点安

全保障提升工程的施工以及为实施以上永久工程而必须的临时工程

的施工和缺陷修复。（具体以工程量清单和图纸为准）。

（3）计划工期：2023年 12月 25日至 2024年 4月 30日，127

个日历天。

缺陷责任期：1年。

3．投标人资格要求

3.1 企业资质要求：

（1）投标人（若为联合体形式投标，指联合体各方）应具有独

立法人资格，持有效营业执照；

（2）投标人同时具有下列资质要求（如投标人不同时具有下列

资质，可由具有相应资质的单位组成联合体投标）：

①具有国家建设行政主管部门核发的有效期内的公路交通工程



专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质或交通运输主管部

门核发的有效期内的公路养护作业（交通安全设施养护）资质；

②具有国家建设行政主管部门核发的有效期内的公路交通工程

专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质。

（3）投标人（若为联合体形式投标，指联合体各方）具有省级

及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》，且在有效期

内。

3.2 企业业绩要求：

投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）自 2019年 1月 1日

以来具有一级及以上公路交通安全设施项目施工业绩。

3.3 企业信誉要求：

（1）在投标文件递交截止日当天，投标人（联合体投标的，指

联合体各方）在江苏省公路水运建设市场信用信息等级评价为 B级

及以上（以在江苏省交通运输厅最近一次公布的信用等级为准，不

以投标报表表一为准）。

（2）投标人（联合体投标的，指联合体各方）应提供第三方信

用评价报告，信用评价等级为 A级及以上，投标截止日前已在南京

市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统中备案。

注：联合体投标的，联合体成员中信用等级最低的成员的信用

等级作为联合体的信用等级。

3.4 企业财务要求：

投标人（联合体投标的，指联合体各方）在江苏省交通运输招



标投标信息管理系统中自动生成的投标报表表 2中的财务得分不低

于 60分。

3.5 人员资格要求：

（1）项目经理：具有二级及以上注册建造师（公路工程专

业），且具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工企

业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B

证）。自 2019年 1月 1日以来担任过一级及以上公路交通安全设施

施工的项目经理或项目副经理。联合体投标的，项目经理应为联合

体牵头人的人员。

（2）项目总工：具有中级及以上技术职称，且具有交通运输主

管部门核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生

产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）。自 2019年 1月 1日以

来担任过一级及以上公路交通安全设施施工的项目经理或项目副经

理或项目总工。联合体投标的，项目总工应为联合体牵头人的人

员。

（3）专职安全员：至少 1名，具有交通运输主管部门核发的有

效的《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全

生产考核合格证书》（C证）。

3.6 其他要求：

（1）本项目接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得

参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单



位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

（3）在“信用中国”网站（http：

//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标

人，不得参加投标。

（4）投标人如以联合体形式投标的，应满足下列要求：

①联合体单位总数不超过 2家；

②联合体牵头人必须具有国家建设行政主管部门核发的有效期

内的公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质

或交通运输主管部门核发的有效期内的公路养护作业（交通安全设

施养护）资质；

③联合体各方不得再以自己的名义独立或参加其他联合体在本

项目的投标。

（5）同一投标人可同时参加江北新区普通国省道中央分隔带护

栏完善提升及视距保障和公交校车停靠站点安全保障提升工程

JBJA-1、JBJA-2标段的投标，但仅允许中标 1个标段。

4．资格审查

资格后审

5．评标办法

技术评分最低标价法

6．招标文件的获取

6.1 凡有意参加投标者，请于 2023-11-30 17:30至 2023-12-07 

23:59，登录江苏交通招标投标交易平台



（http://180.101.236.34:15194/OP/Login.aspx）预约并购买招标

文件。

6.2 招标文件每套售价 0元/标段，交易系统技术服务费最高 0

元/标段，投标工具技术服务费最高 0元/标段.

7．投标文件的递交及相关事宜

7.1 踏勘现场的时间和地点：不组织

7.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023-

12-21 09:30，投标人应于投标截止时间前将投标文件递交至“江苏

交通招标投标交易平台”。

7.3 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标

截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“江苏交通招标

投标交易平台”）将拒绝接收。

7.4 本项目采用不见面开标方式进行公开开标，开标地点：南

京智能开标大厅（通过“南京市公共资源交易中心官网--南京智能

开标大厅”入口登录）

8．发布公告的媒介

本次招标公告同时在 “江苏省招标投标公共服务平台、江苏省

公路水路建设市场信用信息服务平台、南京市公共资源交易平台、

江苏省公共资源交易平台”上发布。

9．其他

（1）本项目为南京交通全流程电子招标试点项目，投标人请在

投标截止时间前携带数字证书至南京市公共资源交易中心 1255室激



活江苏省公共资源服务平台（南京市）登录权限，所携带数字证书

需已接入南京市公共资源交易中心数字证书（CA）互联互通系统

（详见《关于公共资源交易数字证书（CA）互联互通系统上线试运

行的通知》）。（投标预约，制作投标文件，开标解密等流程均需使用

数字证书）。

（2）未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中建立信用档

案的投标人应及时注册建立信用档案，注册程序详见江苏省交通运

输厅门户网站“江苏省交通运输招标投标信息管理系统”登录区中

的说明。注册过程遇到问题可向江苏省交通运输厅建设管理处咨询

（电话：025-52853032）。

（3）根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师

电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）的规定：“自 2022

年 1月 1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作

废”。因此尚未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中备案注册

或需更新的，请各投标人在投标文件递交之前完成一级建造师电子

证书的注册或更新。

由于本次不接受未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中

备案的企业资质、人员情况、企业财务、业绩、在建等原始书面材

料作为投标文件的证明材料，因此尚未注册或需更新材料的请各投

标人抓紧注册或更新内容，请在投标文件递交之前完成注册或更

新。

（4）根据省厅苏交建（2015）25号文件规定，审核通过的企



业备案信息将在“江苏交通”门户网站信息系统公示栏公示，公示

期为 5个工作日。从业企业制作投标报表时不可以使用尚在公示期

间的备案信息。

（5）各申请人，自 2018年 10月 1日起，南京市交通建设项目

招投标实行信用报告制度，投标单位在投标时应提供由南京市交通

行业与产业信用评价机构名录库内的评价机构出具的信用报告。信

用报告有效期为 1 年，有效期内可重复使用。投标单位需登录南京

市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统

（http://njjtxypj.cn/）进行评级申请、合同上传、评级结果查询

及评级申诉等操作。信用报告出具后经系统备案、审核通过方可使

用。具体操作详见“相关下载”中的“名录库操作手册--受评单

位”文件。咨询电话：025-83194271。

10．联系方式

招标人：南京江北新区公路管理站

地  址：南京市大厂街道新华六村环保大楼

联系人：黄工

电  话：025-57795879

招标代理：江苏鸿标工程项目管理有限公司

地  址：南京市雨花台区锦绣街 5-8号 C-4栋 103室

联系人：丁莉萍

电  话：025-84592100

传  真：/





第二章 投标人须知



投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名  称：南京江北新区公路管理站

地  址：南京市大厂街道新华六村环保大楼

联系人：黄工

电  话：025-57795879

1.1.3
招标代理机

构

名  称：江苏鸿标工程项目管理有限公司

地  址：南京市雨花台区锦绣街 5-8号 C-4

栋 103室

联系人：丁莉萍

电  话：025-84592100

1.1.4

招标项目名

称及标段名

称

项目名称： 江北新区普通国省道中央分隔

带护栏完善提升及视距保障和公交校车停靠

站点安全保障提升工程

标段名称： JBJA-1标段

1.1.5
标段建设地

点
南京市江北新区直管区

1.2.1
资金来源及

比例
财政资金 100%

1.2.2
资金落实情

况
已落实

1.3.1 招标范围 （1）项目概况



本项目位于南京市，主要涉及江北沿江高等

级公路(S356岳子河桥-划子河桥段)，提升

工程道路全长约 8.2km。其中：S356划子河

桥至润玉路、S501至岳子河桥段现状为一级

公路，双向 4车道，设计速度为 80km/h。润

玉路至 S501段为一级公路，双向 6车道，

设计速度 60km/h。

工程建设内容：1.中央分隔带护栏完善提

升，主要包括中央分隔带护栏、桥头及路侧

防护、不同结构形式护栏之间连接过渡、护

栏端头防护(中央分隔带开口护栏、分流端

缓冲设施)视线诱导设施；2.视距保障提升

主要包括保障平面交叉口通视三角区视距、

保障中央分隔带开口前后视距、保障其他视

距；3.公交校车停靠站点安全保障提升主要

包括公交校车停靠站点设置形式、位置、标

志标线。

（2）招标范围

本次招标为江北新区普通国省道中央分隔带

护栏完善提升及视距保障和公交校车停靠站

点安全保障提升工程 JBJA-1标段，招标范

围为上述江北沿江高等级公路(S356岳子河



桥-划子河桥段)范围内的中央分隔带护栏完

善提升、视距保障提升、公交校车停靠站点

安全保障提升工程的施工以及为实施以上永

久工程而必须的临时工程的施工和缺陷修

复。（具体以工程量清单和图纸为准）。

（3）计划工期：2023年 12月 25日至 2024

年 4月 30日，127个日历天。

缺陷责任期：1年。

1.3.2 计划工期

计划工期：127

开工日期：2023-12-25 00:00:00

交工日期：2024-4-30 00:00:00

1.3.3 质量要求
标段工程交工验收的质量评定：合格

竣工验收的质量评定：合格

1.3.4 安全目标 无施工安全事故。

1.4.1

投标人资质

条件、能力

和信誉

资质要求：见附录 1；

财务要求：见附录 2；

业绩要求：见附录 3；

信誉要求：见附录 4；

项目经理和项目总工资格要求：见附录 5；

其他要求：见附录 6；

1.4.2
是否接受联

合体投标

接受，应满足下列要求：（1）联合体所有

成员数量不得超过：2家；（2）联合体牵头



人应具有国家建设行政主管部门核发的有效

期内的公路交通工程专业承包（公路安全设

施分项）二级及以上资质或交通运输主管部

门核发的有效期内的公路养护作业（交通安

全设施养护）资质；（3）联合体各方不得

再以自己的名义独立或参加其他联合体在本

项目的投标；（4）联合体各成员间必须签

订联合体协议书，明确各方拟承担的工作，

指定牵头人，并将联合体协议书连同投标文

件提交招标人；（5）联合体投标的，应当

以联合体中牵头人的名义提交投标保证金，

以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，

对联合体各成员具有约束力；（6）联合体

中标的，联合体各方应当共同与招标人签订

合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

1.4.3

投标人不得

存在的其他

关联情形

见投标人须知 1.4.3款要求

1.4.4

投标人不得

存在的其他

不良状况或

不良信用记

见投标人须知 1.4.4款要求



录

1.10.1 投标预备会 不召开

1.11.1 分 包
不允许

 

2.1

构成招标文

件的其他材

料

无

2.2.1

投标人要求

澄清招标文

件

时间：2023-12-11 17:30

形式：使用 CA数字证书登录“江苏交通招

标投标交易平台”在“投标人异议(含澄

清)”菜单以书面形式要求招标人对招标文

件予以澄清。

2.2.2

招标文件澄

清发出的形

式

通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招

标文件澄清。

2.2.3

投标人确认

收到招标文

件澄清

招标文件澄清发出的同时，“江苏交通招标

投标交易平台”以系统通知方式提醒投标

人。

2.3.1

招标文件修

改发出的形

式

通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招

标文件修改。



2.3.2

投标人确认

收到招标文

件修改

招标文件修改发出的同时，“江苏交通招标

投标交易平台” 以系统通知方式提醒投标

人。

3.1.1
投标文件密

封形式
双信封

3.1.1(11)

构成投标文

件的其他材

料

投标文件的电子文件

3.2.1

增值税税金

的计算方法

与工程量清

单的填写方

式

增值税税金的计算方法：一般计税法

工程量清单的填写方式：投标人按照招标人

提供的工程量固化清单电子文件填写工程量

清单

3.2.3 报价方式 单价

3.2.6
是否接受调

价函
否

3.2.8
最高投标限

价
有,最高投标限价:12279378元

3.2.9
投标报价的

其他要求

补充投标报价的其他说明如下：

（1）中国政府（江苏省）根据现行税法和

有关部门现行规定就本合同项下向承包人征

收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由



承包人摊入各工程细目的单价中。

（2）有关保险的规定如下：

①承包人务必综合考虑本项目内、外的一切

风险。承包人必须以承包人和发包人双方的

名义共同为本合同工程足额投保施工范围内

的建筑工程一切险和第三者责任险。投标人

应充分估计本工程实施中的各项风险因素，

同时承包人应保证发包人免于承担该保险范

围内、外的一切风险和费用。相关费用包含

在投标报价中，发包人不再另行支付。

②承包人必须购买职工工伤保险，保险费用

为最高投标限价的 0.9‰，投保的范围符合

苏人社发[2020]1号文的要求和规定。保险

人的选择必须征得发包人的同意。相关费用

包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

③承包人装备险和承包人职工的（人身）事

故险（包括临时工和民工）均由承包人投

保，保险费由承包人承担并支付，相关费用

包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

④承包人负责办理产品在采购、运输过程中

的一切保险，保险费由承包人承担，相关费

用包含在投标报价中，发包人不再另行支



付。

⑤承包人必须按招标文件和国家有关规定办

理各种保险，一旦发生保险范围内的事件，

损失由承包人自行承担。

（3）在工程实施期间，应严格执行宁政发

（2013）137号《市政府关于进一步加强建

设工程文明施工管理的意见》和宁政办法

【2014】119号《市政府办公厅印发关于进

一步加强环境治理提升环境质量若干措施实

施细则的通知》、宁政发【2014】229号《市

政府印发关于进一步加强环境治理提升环境

质量的若干措施的通知》、《南京市大气污染

防治条例》、《南京市扬尘污染防治管理办

法》（市政府 287号令）、《南京市渣土运输

管理办法》（市政府 301号令）、《关于印发

南京市交通运输行业“两减六治三提升”工

作实施方案的通知》（南京市交通运输局宁

交科[2017]61号）、宁交规〔2015〕501号

《关于开展建筑工地施工机械及工程车辆使

用清洁油品专项检查通知》等文件中的相关

规定。

承包人应按上述规定做好生态环境保护工



作，同时依据苏交建〔2018〕17号文《省交

通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防

治有关法律法规规定的指导意见》，投标人

应在施工组织设计中明确本项目的扬尘污染

防治实施方案以及预警响应预案。实施方案

中应包含施工围挡的设置、临时道路及“三

场”的硬化，裸露土方及易扬尘施工物料的

覆盖、洒水、保洁等措施。针对特定时期的

空气质量保障要求设置专项防治预警响应预

案。施工现场扬尘污染防治费用等相关费用

包含在工程量清单 100章“施工环保费（含

扬尘污染防治措施费用）”中，投标人在报

价时无需另外报价。因承包人工地扬尘治理

措施不到位而被行业主管部门考核处罚，所

产生的扬尘排污费由承包人承担。如果由于

承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损

失及费用应由承包人自行承担。

（4）本项目施工禁用高排放非道路移动机

械。禁止使用国一及以下和排放不达标的非

道路移动机械，工程实施期间发包人按现行

相关要求对投入的机械设备进行检查，对不

按规定执行的使用人或所有人依法查处，为



此发生的相关费用包含在所报的单价或总价

内，发包人不再单独计列和支付。

（5）本工程所需临时用地、用电、用水由

承包人自行考虑解决，其费用应包含在工程

细目的单价或总额价中。

（6）暂列金额是在工程量清单中标明列入

合同投标价的一项款额。暂列金额按工程量

清单第 100章至 700章小计的 5%计列，另增

加最高投标限价的 1.5%为安全生产费，以上

各项均计入投标总价。其中暂列金额由发包

人控制使用，根据实际情况按实结算；安全

生产费使用前经监理人、发包人及相关有权

部门验收符合《公路水运安全生产监督管理

办法》的规定，并根据实际发生额，经发包

人审核后，据实支付。如承包人在此基础上

增加安全生产费用以满足项目施工需要，则

承包人应在本项目价格清单其他子目的单价

或总额价中予以考虑，发包人不再另行支

付。

（7）承包人应根据施工组织计划确定本工

程施工所必需的临时占地数量，并承担相应

费用，工程完工后，承包人将临时占地的构



筑物拆除清理并恢复到原有自然状况，复耕

等费用含在相关报价中，不再另行支付。临

时工程用地的相关费用标准按照项目所在地

相关部门的相关要求执行，投标人需自行调

查、考虑，费用已包括在合同总价内，招标

人不另行计量与支付。

（8）本项目需要土方的土源由承包人自行

调查落实，承包人应保证其土源的合法性，

承包人所提供的土方的使用须事先征得发包

人的同意。该部分土方的土源费、运距、运

费由承包人自行考虑，并承担相应费用，费

用应包含在相应支付子目的综合单价中（含

资源使用费等）。

（9）本项目发包人不提供弃土（石）场及

其他相关拆除材料的堆放场地，由承包人自

行解决，并符合南京市政府令第 301号《南

京市渣土运输管理办法》及其他相关部门的

现行规定，由此发生的相关费用在投标报价

时予以充分考虑，并计入工程量清单各细目

单价或总额价中。并应保证发包人免于承担

因上述场地的使用所引起的补偿费、诉讼

费、损害赔偿、指控费用及其它开支。但是



如果发包人对于拆除后材料另行他用或产权

单位需要回收的，服从发包人安排。

（10）凡是标段内与已建公路、航道、管线

等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰

公路、铁路、航道、管线正常运营的前提下

合理安排施工组织计划，积极与有关部门联

系，采取有效措施保证施工工期和安全，并

在必要时疏导现有交通流；凡是标段内与其

他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与

其它施工单位的协调工作；承包人应对上述

所有工作负责。发包人将根据承包人的要求

给予适当协助。承包人采取上述措施而可能

发生的全部现场工程措施费用（包括现场隔

离措施、临时标志标牌等）以及相关的协调

费用应已包含在合同价格中，发包人将不另

行支付。如因承包人采取的措施不力，造成

河道阻塞或者影响公路正常安全运营而给其

它部门或个人造成的一切损失，或由上述原

因造成本工程工期的拖延或施工费用的增

加，均由承包人自行负责。

（11）如需要对原有道路改线的，或与原有

道路相交而影响通行的，承包人应负责与交



警、路政、城管部门的协调费用、交通管制

维护设施费用等，包含在投标报价中。

（12）本工程实施时不得中断现有公路交通

（含区间绕行情况在内），承包人应制定详

细可行的交通组织设计及临时安全设施设置

方案，并须经发包人同意且通过交警、路

政、城管等行政部门的行政审批。本工程实

施时投标报价中应充分考虑相关行政部门可

能收取的各项费用、可能发生的全部现场工

程措施费用、临时安全设施设置费用（包括

围挡等现场隔离措施、临时标志标牌等），

上述费用包含在相关项目的报价中，发包人

将不另行支付，工程实施期间，承包人不得

以任何理由对此提出索赔。承包人还应充分

考虑施工过程中受行车干扰的影响致使人

工、机械效率降低而增加的费用，包含在相

关项目的报价中，发包人将不另行支付。

施工期间，承包人应对原结构物的安全、交

通标志、标牌、各类地下预埋管线、绿化的

保护等采取相应的措施，承包人应将其采取

上述措施而可能发生的全部费用计入投标报

价中，发包人将不另行支付，工程实施期



间，承包人不得以任何理由对此提出索赔。

（13）工程施工过程中出现的矛盾协调问

题，由承包人与当地政府协调解决，发包人

协助。相关费用包含在所报的单价或总价

内，发包人不再另行支付。

（14）投标人在投标报价时应充分考虑营改

增对工程成本的影响，发包人不因此项因素

对合同价格予以调整。

（15）承包人应在监理人的指示下，为本项

目其他工程提供必要的便利条件。承包人因

此发生的一切费用均应含入所报的投标报价

中，发包人不再另行支付。

（16）投标人中标后应精心组织施工，充分

考虑各项保证措施。若投标人未达到质量目

标的要求，应无条件采取措施补救，直至工

程达到质量目标，所需费用含入工程量清单

中各工程细目的单价及总额价中，发包人不

再另行支付。

（17）根据本项目的特点，同时充分考虑自

然因素及其他因素的不利影响，在施工过程

中发包人可能会要求承包人加快工程的施工

进度以确保能按时完成本工程，承包人应无



条件服从，各投标人在投标时要充分考虑因

此所需的相关赶工费、措施费等相关费用，

所需费用均应含入所报的单价或总额价内，

发包人不再另行支付 。

（18）本项目实行标准化施工，按省市主管

部门和业主的标准化施工的相关要求进行施

工管理，投标人在投标时需充分考虑各项措

施达到标准化施工要求，相关费用包含在所

报的单价或总价内，发包人不再另行支付。

（19）缺陷责任期内标线若有磨损或消失，

承包人应根据发包人要求进行增补，为此发

生的相关费用计入工程量清单各工程细目的

单价或总价中，发包人不再另行计列。

（20）本工程施工内容包含按图纸及工程量

清单要求进行苗木种植及缺陷责任期（即本

工程所指的养护期）内苗木的排灌、施肥、

修剪、除草、病虫害防治、养护管理等工

作。如果在养护期间植物死亡，承包人必须

以同品种同规格的植物进行补植补栽，由此

发生的所有费用（包括苗木费用）由承包人

自行承担，合同价格不作调整。本项目在工

程实施期间以及缺陷责任期期间养护管理费



用不单独计量，包含在所报的报价当中。

（21）本项目公证费用由中标人承担，该费

用不单独计列，计入投标人投标报价中。中

标人在收到中标通知书后 7日内，须缴纳公

证费 3000元。

（22）本项目招标代理服务费由中标人承

担，该费用不单独计列，计入投标人投标报

价中。中标人在收到中标通知书前，一次性

向招标代理机构支付招标代理服务费和清单

预算编制服务费。招标代理服务费以中标价

为基数，按国家计委计价格【2002】1980号

文收费标准乘以 70%执行，清单预算编制服

务费以控制价为基数，按苏价服【2014】

383号文收费标准乘以 70%执行。

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天

3.4.1 投标保证金

投标保证金的形式：现金;支票;保函;银行

保函;保险保单;保函;担保保函;信用承诺

投标保证金的金额（人民币）：100000元整

是否委托南京市公共资源交易中心代收代

退：是

注:减免措施如下：(1)投标人列入守信激励

主体对象名单（红名单）的，免缴投标保证



金。(2)投标人信用等级为 AA级的，投标保

证金减少 50%。(3)守信激励主体对象名单

（红名单）和信用等级（包括联合体信用等

级）认定标准按照《江苏省公路水运建设市

场信用信息管理办法》(苏交规〔2019〕2

号）规定执行。（4）实行减、免投标保证金

的项目，其他要求按《关于实行差异化缴纳

投标保证金降低招标投标交易成本的通知》

执行。

投标保证金提交账号：

户名名称：南京市公共资源交易中心

银行账号：320006613018010009990

开户银行：交通银行江东中路支行

银行地址：南京市江东中路 265号一楼大厅

交通银行江东中路支行

提交方式：

（1）以现金或者支票形式提交投标保证金

的，应当从本单位基本账户转出。投标人需

登录江苏省公共资源服务平台（南京市），

凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无

须随投标文件上传缴款凭证。

（2）以纸质保函（保险）形式提交投标保



证金的，投标人须将纸质保函（保险）扫描

件编入投标文件对应位置，并将纸质保函

（保险）原件提交至上述银行办理收讫手

续。

（3）以电子保函（保险）形式提交投标保

证金的，通过出函机构自行办理的，投标人

须将电子保函（保险）数据文件上传至投标

文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务

平台（南京市）提交；通过江苏省公共资源

服务平台（南京市）/宁企通惠企综合服务

平台/南京市融资信用服务平台“投标电子

保函服务专区”在线办理的，开标前须在江

苏省公共资源服务平台（南京市）进行提

交。

（4）以信用承诺方式替代投标保证金的，

投标人应签署信用承诺书，随投标文件一同

提交。

（5）投标保证金退还节点如下：非中标候

选人在中标候选人公示结束起 5日内退还；

第二、三名中标候选人在中标结果公告发出

起 5日内退还；中标人在合同签订之日起 5

日内退还，招标人未书面通知交易中心合同



签订时间的，中标人在中标通知书签发之日

起 35日内退还。在以上退还节点前，招标

人可书面通知交易中心提前退还或延迟退

还。

3.4.3

投标保证金

的利息计算

原则

（1）计算利息的开始日期为投标截止当

日，终止日期为招标人退还投标保证金日期

的前一日；

（2）投标保证金的利息按照第（1）款所述

的计息时间段内招标人指定汇入银行公告的

活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续

费；

（3）利息计算金额至分位，分以下尾数四

舍五入。

3.4.4

其他可以不

予退还投标

保证金的情

形

见投标人须知 3.4.4款要求

3.5

资格审查资

料的特殊要

求

无



3.5.2

近年财务状

况的年份要

求

有

2019-01至 2021-12

3.5.3

近年完成的

类似项目的

年份要求

有

2019-01至 2023-12

3.6.1

是否允许递

交备选投标

方案

不允许

4.2.3
是否退还投

标文件
否

5.1
开标时间和

地点

开标时间：2023-12-21 09:30:00

开标地点：南京智能开标大厅（通过“南京

市公共资源交易中心官网--南京智能开标大

厅”入口登录）

5.2.1 开标程序

投标人解密地点：

投标人解密时间公布投标人名称后60分钟以

内。

通过南京智能开标大厅完成投标文件解密。

按照投标人须知 5.2款程序开标。

6.1.1
评标委员会

的组建

评标委员会构成：

1、评标委员会由招标人代表及评标专家构



成，为 5 人或 5人以上单数。

2、评标专家确定方式：依法从江苏省综合

评标（评审）专家库中随机抽取。

3、招标人代表不能超过三分之一。

6.3.2

评标委员会

推荐的中标

候选人的人

数

推荐的中标候选人的人数不超过 3名

7.1

中标候选人

的公示媒介

及期限

公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期限：3日

公示的其他内容：中标候选人投标报表

7.4

是否授权评

标委员会确

定中标人

否

7.5

中标通知书

和中标结果

通知发出的

形式

书面

7.6

中标结果公

告媒介及期

限

公告媒介：同招标公告发布媒介

公告期限：3日

7.7.1 履约保证金 是否要求中标人提交履约保证金:要求



履约保证金的形式：银行保函、现金、支票

形式

履约保证金的金额：10％签约合同价

被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运

输守信联合激励对象名单”（红名单）或被

招标项目所在地省级交通运输主管部门评为

信用等级 AA的中标人履约保证金的金额：

5%签约合同价

采用银行保函时,出具保函的银行级别：国

有商业银行或股份制商业银行的分行及其以

上银行

8.5.1 监督部门

监督部门：南京市交通运输局建设管理处

地址：南京市珠江路 63-1号南京交通大厦

10楼

电话：025-83194271

传真：/

邮政编码：210008

9
是否采用电

子招标投标
是

需要补充的其他内容

10.1
投标人需自行下载投标文件进行再次检测文

件。



10.2

（1）中标人必须按照现行国家、省、市相

关规定的要求,缴纳民工工资保证金,签定施

工合同时,中标人应出具缴纳保证金的证

明。建立农民工工资（劳务费）专用账户，

实行农民工实名制管理，按月足额支付农民

工工资。

（2）设计单位提供的设计文件中的材料采

购供应方案、临时电力、电讯线路布设方案

等均是设计单位提供的参考意见，并非招标

人要求投标人必须采纳的。因此，各投标人

在现场踏勘时，应充分调查，为编制投标文

件获取必要的资料。

（3）建筑工地施工机械及工程车辆使用国

V标准车用汽油和国 V标准车用柴油，承包

人应建立油品购买、使用台帐，主动接受发

包人和监理人的监督和整改要求。对不按规

定使用油品的，工程监管部门将作为不良行

为进行记录。

（4）如果中标人的投标报价构成存在严重

的不平衡，招标人可以要求中标人就工程量

清单中某一个或数个投标单价进行澄清或提

供详细的价格分析，以证明这些价格在建议



的施工方案和施工条件下具有合理性，如不

能证明其合理性，在签订合同前招标人有权

按照总价不变的原则对投标单价进行调整。

（5）各申请人自 2018年 10月 1日起，南

京市交通建设项目招投标实行信用报告制

度，投标单位在投标时应提供由南京市交通

行业与产业信用评价机构名录库内的评价机

构出具的信用报告。信用报告有效期为 1

年，有效期内可重复使用。投标单位需登录

南京市交通行业与产业信用评价机构名录库

管理系统（http://njjtxypj.cn/）进行评

级申请、合同上传、评级结果查询及评级申

诉等操作。信用报告出具后经系统备案、审

核通过方可使用。具体操作详见“相关下

载”中的“名录库操作手册--受评单位”文

件。咨询电话：025-83194271。

投标人应将第三方信用评价报告（概述部

分）的扫描件上传至投标文件中，开标后招

标人将至南京市交通行业与产业信用评价机

构名录库管理系统中查询，如未在投标截止

日前在南京市交通行业与产业信用评价机构

名录库管理系统中备案，将不能通过本项目



的资格审查。

（6）投标保证金的退还：未推荐为中标候

选人的投标单位投标保证金于中标候选人公

示结束后 7 日内退还。经评标委员会评审推

荐为中标候选人，投标保证金在发布中标结

果公示后 35 日内退还。投标担保由南京市

公共资源交易中心系统统一自动退还。

（7）中标人在与招标人（或发包人）签订

合同前需按招标人（或发包人）要求再提供

若干份投标文件。

（8）投标人如在本项目试点期间遇到系统

使用问题请联系以下人员∶

①江苏交通招标投标交易平台、江苏省交通

运输厅投标文件制作工具问题，联系人∶丁

培龙，联系电话∶13335053091。

②国信 CA问题，联系电话∶4000251010。

③南京智能开标大厅问题，联系电话：025-

68505828、025-68505877。



投标人须知

(公路工程标准施工招标文件)



附录 1  资格审查条件(资质最低条件)

标段 施工企业资质等级要求

JBJA-1标段

（1）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）应具有独立

法人资格，持有效营业执照；

（2）投标人同时具有下列资质要求（如投标人不同时具有下列资

质，可由具有相应资质的单位组成联合体投标）：

①具有国家建设行政主管部门核发的有效期内的公路交通工程专

业承包（公路安全设施分项）二级及以上资质或交通运输主管部门

核发的有效期内的公路养护作业（交通安全设施养护）资质；

②具有国家建设行政主管部门核发的有效期内的公路交通工程专

业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质。

（3）投标人（若为联合体形式投标，指联合体双方）具有省级及

以上建设行政主管部门核发的《安全生产许可证》，且在有效期内。

（4）本项目接受联合体投标，如以联合体形式投标，需符合投标

人须知 1.4.2款规定。

（5）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参

加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，

不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

附录 2  资格审查条件(财务最低要求)

标段 财务要求

JBJA-1标段

投标人（联合体投标的，指联合体各方）在江苏省交通运

输招标投标信息管理系统中自动生成的投标报表表 2中的财

务得分不低于 60分

附录 3 资格审查条件(业绩最低要求)

标段 业绩要求

JBJA-1标段

投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）自 2019年 1

月 1日以来具有一级及以上公路交通安全设施项目施工业

绩。



附录 4 资格审查条件(信誉最低要求)

标段 信誉要求

JBJA-1标

段

（1）在投标文件递交截止日当天，投标人（联合体投标的，指

联合体各方）在江苏省公路水运建设市场信用信息等级评价为 B级

及以上（以在江苏省交通运输厅最近一次公布的信用等级为准，不

以投标报表表一为准）。

（2）投标人（联合体投标的，指联合体各方）应提供第三方信

用评价报告，信用评价等级为 A级及以上，投标截止日前已在南京

市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统中备案。

（3）在“信用中国”网站（http：

//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标

人（联合体投标的，指联合体各方），不得参加投标。

附录 5 资格审查条件(项目经理、项目总工最低要求)

标段 人员 资 格 要 求

项目经理

具有二级及以上注册建造师（公路工程专业），且具有

交通运输主管部门核发的有效的《公路水运工程施工

企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合

格证书》（B证）。自 2019年 1月 1日以来担任过一级

及以上公路交通安全设施施工的项目经理或项目副经

理。联合体投标的，项目经理应为联合体牵头人的人

员。JBJA-1标段

项目总工

具有中级及以上技术职称，且具有交通运输主管部门

核发的有效的《公路水运工程施工企业主要负责人和

安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B证）。自

2019年 1月 1日以来担任过一级及以上公路交通安全

设施施工的项目经理或项目副经理或项目总工。联合

体投标的，项目总工应为联合体牵头人的人员。

项目经理、项目总工应无在岗项目，有无在岗项目情况认定：

根据江苏省交通运输厅关于印发《从业单位弄虚作假违法行为分类及信用评

定标准（补充指南）》《招投标有关问题界定工作指南》的通知（苏交建便函

〔2020〕82号）文的规定，投标人拟投入的主要人员（项目经理、项目总工）有

无在岗项目情况，按照下列原则认定：

（1）在招标项目投标截止时间之前，投标人拟投入的主要人员已在其他项目

中作为主要人员任职，包括在已发出中标通知书或者签定合约的其他项目中作为

主要人员的，应当视为有在岗项目；

（2）未在其他项目上作为主要人员任职，或虽在其他项目上作为主要人员任

职、但在投标文件中提供了拟投入本项目中的主要人员在中标后可以从其他项目



撤离的书面承诺，视为无在岗项目；

（3）投标人拟投入的主要人员在其他项目上作为主要人员任职，虽然项目尚

未交工但符合下列情形之一、并在投标文件中提供一旦中标可以从其他项目上撤

离的书面承诺，视为无在岗项目：1)工程已经完工，经项目质量监督机构核验合

格，主要人员基本完成职责，非投标人原因尚未进行交工验收的；2)工程中标后

半年内非中标人原因无法开工或停工半年以上无法复工等情况。

附录 6 资格审查条件(其他主要管理人员和技术人员最低要求)

标段 人员 数量 资 格 要 求

JBJA-1标

段

专职安

全员

至少 1

名

具有交通运输主管部门核发的有效的《公路水运

工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安

全生产考核合格证书》（C证）。

注：1、表 5和表 6中人员配置要求是招标文件规定的最低要求，投标阶段投标

报表中至少按上表要求填报项目经理、项目总工、专职安全员。

2、投标人应根据本项目的进度情况，合理安排人员进场。其他管理人员在

中标后签订合同前报招标人核准，同时投入的所有主要人员必须在江苏省交通

运输招标投标信息管理系统备案，中标后如果配备的现场管理人员不能满足以

上要求，招标人将取消其中标资格。

3、投标人中标后按照年度施工产值配备专职安全生产管理人员，不足

5000万元的至少配备 1名；5000万元以上不足 2亿元的按每 5000万元不少于

1名的比例配备；2亿元以上的不少于 5名，且按专业配备。



第三章 评标办法(技术评分最低标价法)



条款号名称 评审因素与评审标准

1 评标办法

评标委员会按以下原则推荐中标候选人：

（1）按经评审的评标价由低到高的排名顺序，推荐第

一、第二、第三中标候选人。本次招标的 JBJA-1标

段、JBJA-2标段，每个投标人最多允许中标 1个标

段。同一投标人在两个标段均排名第一时，则按

JBJA-1标段→JBJA-2标段顺序优先推荐为第一中标候

选人。已被推荐为某一标段第一中标候选人的投标

人，在其他标段不再推荐为中标候选人。

（2）当投标人的投标报价相同时：

a.在江苏省交通行业与产业项目招标投标信用等级评

价等级较高的投标人优先（以在江苏省交通运输厅最

近一次公布的信用等级为准，不以投标报表表一为

准）；

b.商务及技术得分较高的投标人优先；

c.注册资本较大者的投标人优先；

d.由评标委员会从其投入的人员和设备、施工组织设

计、业绩、技术能力和履约信誉等方面，通过集体讨

论确定其排名先后。

2.1.1

2.1.3

形式评审与响应

性评审

第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，

字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、

补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目

标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、

投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

招标文件“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）

签字的地方，投标人均使用 CA 数字证书加盖投标人

的单位电子印章和（或）法定代表人（或授权代理

人）的个人电子印章或电子签名章。

（3）投标人按照第二章“投标人须知”第 3.4.1项规

定的金额、形式、时间和账户等要求提供了投标保证

金。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件

的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授

权委托书上加盖了个人电子印章或电子签名章，符合

招标文件规定。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了

法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身



份证明上加盖了法定代表人的个人电子印章或电子签

名章，符合招标文件规定。

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文

件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联

合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合

体牵头人。

（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投

标人须知”第 1.11款规定，且按招标文件第九章“投

标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。

（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但

招标文件要求提交备选投标的除外。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标

文件规定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出

响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提

出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义

务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

（13）不存在不同投标人的投标文件 MAC地址一致或

IP地址一致且不能按要求提供充分证据证明其未串通

投标的情形。

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，

字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、

补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金

额）；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，

未进行实质性修改和删减；



c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、

投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定：

招标文件“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）

签字的地方，投标人均使用 CA 数字证书加盖投标人

的单位电子印章和（或）法定代表人（或授权代理

人）的个人电子印章或电子签名章。

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件

没有规定的情况下，未提交选择性报价。

（6）投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固

化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修

改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额

报价一致。

2.1.2 资格评审

（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生

产许可证。

（2）江苏省交通招标投标信息管理系统自动生成的投

标报表的主要信息满足招标公告和招标文件投标人须

知 1.4.1款的要求；当自动生成的投标报表的主要信

息不够完善（或不全）时，经在江苏省交通招标投标

信息管理系统中对自动生成的投标报表的主要信息核

查后，确实在投标截止日前已经通过系统备案且符合

招标公告和招标文件投标人须知 1.4.1款的要求。

（3）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（4）投标人提供了有效的第三方信用评价报告，信用

评价等级为 A级及以上，投标截止日前已在南京市交

通行业与产业信用评价机构名录库管理系统中备案。

（5）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项

或第 1.4.4项规定的任何一种情形。

（6）在“信用中国”网站

（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失

信被执行人名单。



（7）投标文件标明的投标人与购买招标文件时的投标

人未发生实质性改变。

（8）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以

自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标

段中投标。

2.2.1
分值构成（总

分：100.00分）

第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

其他因素-技术能力：10.00

其他因素-业绩：10.00

其他因素-履约信誉：15.00

其他因素-主要设备仪器：5.00

其他因素-主要人员：25.00

其他因素-施工组织设计：35.00

各分项评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平

均值确定：（若评分因素含细分项，按评分因素细分

项分别计算得分）。评标委员会成员总数为 7人或 7人

以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计

算，最后得分保留两位小数

2.2.3
第二个信封的详

细评审标准

评标价的确定：

评标价=投标函文字报价-0（招标代理服务费）-0（公

证费）-0（暂列金）-0（其他不可竞争费）

投标报价=清单小计+0（招标代理服务费）+0（公证

费）+0（暂列金）+0（其他不可竞争费）

3.2.4

通过第一信封详

细评审的投标人

数量

开启前 4家投标人的第二信封投标文件（按照商务和

技术得分从高到低）

3.2.6
其他需要补充内

容

评标程序：

1．听取招标人关于工程和有关情况的说明；

2．听取招标人对招标过程、开标情况的汇报；

3．讨论和通过评标办法；

4．听取清标工作组关于商务及技术文件清标工作情况

的汇报；

5．查阅有关投标文件的商务及技术文件和清标资料；

6．对投标人的商务及技术文件按资格及形式和响应性

两个阶段进行评审，只有通过前一阶段的评审，才能

参加下一阶段评审，评审标准见 2.1.1、2.1.2、

2.1.3款。

7．对投标文件商务及技术文件综合评分，并确定本标

段的综合排名，评分分值按 2.2.1款执行；各评分因

素的得分一般不低于其权重分值的 60%，且各评分因

素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评



标委员会成员总数为 7人及以上时，该平均值去掉一

个最高分和一个最低分后计算。

商务及技术文件综合得分高者优先通过，若综合得分

相同，信用等级较高者排名在前,若仍相同，则以投标

人注册资本较大者优先通过。

8．确定通过商务及技术文件评审的投标人;

(1)通过商务文件和技术文件评审的投标人少于 3个

的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标

的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人

可对报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评

审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件

评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由

并推荐中标候选人。

    评标委员决定否决全部投标的，招标人将再次发

布该标段的招标公告或经行政主管部门批准后采用其

它招标方式确定中标单位。 

(2) 若通过商务及技术文件资格评审的投标人不超过

4家（含 4家）时，则全部推荐通过本标段的商务及

技术文件评审。

(3)若通过商务及技术文件资格评审的投标人为 4家以

上时，则需对他们的投标文件进行综合评分，按得分

分值高低和上条的规定进行排序，选取排名前 4家的

投标人通过本标段的商务及技术文件评审。

9．对通过商务及技术文件评审的投标人的报价文件进

行开标(开标时间见投标人须前附表 5.1款)；

10．对通过商务及技术文件评审的投标人的报价文件

进行形式评审，形式评审的标准见 2.1.1、2.1.3款；

11．对通过商务及技术文件评审的投标人的报价文件

进行算术性复核；

12．确定排名，推荐中标候选人。

13．撰写评标报告。

其他因素-技术能力

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 技术能力

根据本项目投标人企业科研开发创

新能力、获得重要奖项的能力进行

评定。

10.00 0.00

其他因素-业绩

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 企业业绩

根据投标人自 2019年 1月 1日以来

具有已完一级及以上公路交通安全

设施项目施工业绩的数量、规模、

履约情况等方面进行评审。

10.00 0.00



其他因素-履约信誉

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 履约信誉

根据苏交规【2019】2号文《江苏省

公路水运建设市场信用信息管理办

法》的规定对投标人信誉进行评

价：

a.最近一次信用等级评为 AA级的，

评审委员会应给予 15分。

b.最近一次信用等级评为 A级的，

评审委员会应按以下公式计算投标

人的信誉分，信誉分=0.15X*(Z-

85)/10+0.8X，（X为信用分满分值，

Z为企业最近一次信用等级评定后的

应用分值）。

c.信用等级暂定为 A（暂定）级的,

评审委员会应给予 12分。

d.最近一次信用等级评为 B级的，

评标委员会应按以下公式计算投标

人的信誉分，信誉分=0.15X*(Z-

75)/10+0.65X，（X为信用分满分

值，Z为企业最近一次信用等级评定

后的应用分值）,无评定分值的 B级

企业，Z按 70计算。

注：若投标人以联合体方式参与投

标，在江苏省公路水运建设市场信

用信息等级以联合体成员中信用等

级最低的成员的信用等级作为联合

体的信用等级。

15.00 0.00

其他因素-主要设备仪器

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 主要机械、仪器设备
根据投标人所申报的机械设备及检

测仪器的数量、配置等进行评定。
5.00 0.00

其他因素-主要人员

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 项目经理任职资格与业绩

根据投标人拟投入项目经理的职

称、执业资格及业绩、履约表现等

进行评定。

10.00 0.00

2 项目总工职资格与业绩

根据投标人拟投入项目总工的职

称、执业资格及业绩、履约表现等

进行评定。

10.00 0.00

3 拟投入其他主要人员
根据投标人拟投入其他主要人员的

专业、资历、配置和类似业绩进行
5.00 0.00



评定。

其他因素-施工组织设计

序号 评审因素 评审标准 最大值 最小值

1 总体施工组织布置及规划
根据总体施工组织布置及规划进行

评定。
5.00 0.00

2
主要工程项目的施工方

案、方法与技术措施

根据主要工程项目的施工方案、方

法与技术措施进行评定。
15.00 0.00

3
工程质量、工期、安全文

明施工的主要措施

根据工程质量、工期与安全文明施

工三大指标的保证措施进行评定。
10.00 0.00

4
扬尘污染防治、文明施工

措施

根据投标人编制的扬尘防治实施方

案、预警响应预案、文明施工措施

进行评定。

5.00 0.00

 

 

 

 

 

 



评标办法

（见：<<公路工程标准施工招标文件(2018 年版)>>）



第四章  合同条款及格式
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第一节 通用合同条款

采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）》第四章

第一节“通用合同条款”  
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第二节 专用合同条款

A.公路工程专用合同条款

采用中华人民共和国交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》第四

章第二节“专用合同条款” 之 A.公路工程专用合同条款。

B.项目专用合同条款
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项目专用合同条款数据表

说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同

条款的组成部分。

序号 条目号 编列内容

1 1.1.2.2
发包人：南京江北新区公路管理站

地址：南京市大厂街道新华六村环保大楼                

2 1.1.2.6 监理人：开工前确定

3 1.6.3
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部

位施工前 7天签发图纸修改图给承包人。

4 3.1.1
监理人在行使权力前需要经发包人事先批准：

参照发包人相关制度执行。

5 5.2.1 发包人是否提供材料和工程设备：否

6 6.2 发包人是否提供施工设备和临时设备：否

7 8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订本合同后 14

天内；

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后

14 天内。

8 11.5 逾期交工违约金：0.1%签约合同价/天

9 11.5 逾期交工违约金限额：10%签约合同价

12 15.5.2
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人给予

奖励：   /  

13 17.2.1 开工预付款金额：签约合同价（不含暂列金额）的 10%，后期转化为工程款。

14 17.2.1 材料、设备预付款比例：无

15 17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：4份

16
17.3.3

（1）

支付方式：

①按月计量，支付至工程计量款的 80%；

②验收通过并审计完成后，支付至审计工程价款的 97%；

③保修期满后，一次性无息付清剩余尾款。

未付款额的利息：不考虑。（如有遗留工程质量问题，发包人有权拒绝支付。发包

人如因承包人在缺陷责任期内的违约造成损失或有代为保修的费用则予相应扣

除）。

17
17.3.3

（2）
逾期付款违约金的利率：不支付

18 17.4.1
质量保证金百分比： 不适用 

质量保证金是否计付利息：否       

20 17.5.1 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：4份

21 17.6.1 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：4份
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22 18.2 竣工资料的份数：4份

23 18.5.1 单位工程或工程设备是否需要投入施工期运行：否

24 18.6.1 本工程及工程设备是否进行试运行：否

25 19.7 保修期：1年

26 20.1

工程一切险由承包人以承包人与业主联名投保，保险费率由承包人自行调查确定，

投保的范围和条件应符合本招标文件和国家有关规定，保险费由承包人承担并支

付，其费用由投标人摊入工程量清单中工程细目的单价或总额价内，不单独报价。

一旦发生上述保险范围内的事件，损失由承包人自行承担。

27 20.4.2

第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，事故次数不限，保险费率由承包

人自行调查确定，投保的范围和条件应符合本招标文件和国家有关规定，保险费由

承包人承担并支付，其费用由投标人摊入工程量清单中工程细目的单价或总额价

内，不单独报价。一旦发生上述保险范围内的事件，损失由承包人自行承担。

28 24.1
争议的最终解决方式：诉讼

受理机构：工程所在地人民法院，诉讼费由败诉方承担。
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项目专用合同条款

说明：本项目专用合同条款是对“通用合同条款”、“公路工程专用合同条款”的补充、细化和

约定，应对照通用合同条款、公路工程专用合同条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本

“项目专用合同条款”与“公路工程专用合同条款”、“通用合同条款”不一致时，以本“项目专用

合同条款”的规定为准。

1.一般约定

1.1.3工程和设备

第 1.1.3.10目细化为：

永久占地:指为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地，包括公路两侧路权范围内的用

地。除发包人同意外，承包人不可将施工现场用于本工程施工以外的目的，不得将永久占地范围内

的用地作为预制场地。

第 1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便

道、便桥、借土场地和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地。承包人应

根据施工组织计划确定本工程施工所必需的临时用地数量，并承担相应费用。所产生的费用不单独

计量，应含在其投标报价中。

1.1.5合同价格和费用

补充 1.1.5.8项：

如果中标人的投标价构成有严重的不平衡，招标人可以要求中标人就工程量清单中某一或数个

项目进行澄清或提供详细的价格分析以证明这些价格在建议的施工方法和计划的条件下具有合理

性。如不能证明其合理性，在澄清谈判时中标人应按照总价不变的原则根据招标人的要求对有关单

价进行平衡调整。

1.6 图纸和承包人文件

补充 1.6.6项：

设计文件中提供的施工方案仅作参考，承包人应进行现场查勘，根据实际情况，结合自身技术

水平、施工经验和设备配备等细化、完善、优化以满足工程项目质量、安全、进度、环保等方面因

素，报监理工程师同意后组织实施。承包人不得因最终施工方案与投标施工方案和设计文件所示施

工方案的不同而调整费用。

4.1 承包人的一般义务

4.1.2 依法纳税

本项补充：

中国政府(江苏省)根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及

其他应交纳的所有费用均由承包人摊入各工程子目的单价中。（详见交通运输部办公厅关于《公路
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工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知）

4.1.8  为他人提供方便

本款细化为：

（1）几个承包人在同一区域施工时，监理人有权协调工程的实施并对工程的衔接提出指示，

承包人应在监理人的统一协调下工作。承包人由此增加的费用应认为已含入工程量清单各细目的单

价或总额价中，发包人不单独计列。

4.1.10 其他义务

4.1.10（6）款约定为：

（6）承包人应履行的其他义务：

A、凡是标段内与已建铁路、公路等有交叉、干扰的地段，承包人应在不干扰铁路、公路正常

运营的前提下合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工安全，并在必要时疏导现有交通流；

凡是标段内与其他在建工程有互扰的地段，承包人应做好与其它施工单位的协调工作；凡是标段内

场地狭窄的地段，承包人应按照施工要求制定完善的施工组织计划；承包人应对上述所有工作负

责，发包人将根据承包人的要求给予适当协助。承包人采取上述措施而可能发生的全部费用应已包

含在合同价格中，发包人将不另行支付。如因承包人采取的措施不力，造成河道阻塞、污染、碎落

物影响航道通行或者影响铁路、公路正常安全运营而给其它部门或个人造成的一切损失，或由上述

原因造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

B、承包人应对所使用的所有出入现场的道路和桥梁所发生的相关费用包含在投标报价中，不

单独计量与支付。并应保证发包人免于承担因上述道路和桥梁的使用所引起的补偿费、诉讼费、损

害赔偿、指控费及其它开支。

承包人因土方的运输所使用的借用其他人的或自建的临时道路、桥涵（包括利用的村镇便道）

进行养护和维修，直到工程竣工，并恢复原貌，其费用包含在投标报价中，不单独计量与支付。

C、本项目路基借土填筑土方的土源由承包人自行调查落实，承包人应保证其土源的合法性，

且承包人所提供的土方的使用须事先征得发包人的同意。该部分土方的土源费、运距、运费由承包

人自行考虑，并承担相应费用，费用应包含在相应支付子目的综合单价中（含资源使用费等）。

D、本项目发包人不提供弃土（石）场及其他相关拆除材料的堆放场地，由承包人自行解决，

并符合相关部门的规定，由此发生的相关费用在投标报价时予以充分考虑，并计入工程量清单各细

目单价或总额价中。并应保证发包人免于承担因上述场地的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔

偿、指控费用及其它开支。

E、本工程实施时不得中断现有公路交通（含区间绕行情况在内），承包人应制定详细可行的交

通组织设计及临时安全设施设置方案，并须经发包人同意且通过交警、路政、城管等行政部门的行

政审批。本工程实施时投标报价中应充分考虑相关行政部门可能收取的各项费用、可能发生的全部

现场工程措施费用、临时安全设施设置费用（包括围挡等现场隔离措施、临时标志标牌等），上述
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费用包含在相关项目的报价中，发包人将不另行支付， 工程实施期间，承包人不得以任何理由对

此提出索赔。承包人还应充分考虑施工过程中受行车干扰的影响致使人工、机械效率降低而增加的

费用，包含在相关项目的报价中，发包人将不另行支付。

施工期间，承包人应对原结构物的安全、交通标志、标牌、各类地下预埋管线、绿化的保护等

采取相应的措施，承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标报价中，发包人将不

另行支付，工程实施期间，承包人不得以任何理由对此提出索赔。 

F、工程施工过程中出现的矛盾协调问题，由投标人与当地政府协调解决，招标人协助。相关

费用包含在所报的单价或总价内，招标人不再单独计列和支付。

G、投标人在投标报价时应充分考虑营改增对工程成本的影响,发包人不因此项因素对合同价格

予以调整。

H、投标人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件。投标人因此发生的

一切费用均应含入所报的投标报价中，招标人不再单独计列。

I、承包人必须加强对地下管线等相关隐蔽设施的保护，承包人必须事先查明情况，办理相关

施工交底手续后，方可进行对隐蔽设施可能产生影响的相关项目施工，否则造成后果，除了由承包

人自行承担一切责任外，发包人还将严肃追究承包人的违约责任，承包人应对现有已完项目保护

好，不得污染路面，也不得破坏绿化，否则业主根据实际发生的费用从承包人的费用中直接扣除。

J、承包人必须组织采用证照、手续齐全，性能良好，确保能安全施工的车辆、设备进行各项

施工，在施工过程中非因发包人原因所发生的一切安全事故均由承包人自行负责。

 K、承包人应因时制宜及时对施工组织和生产要素(工、料、机等)作好调整安排，避免造成停

工停机损失。若承包人未及时做好妥善调整和安排，发包人不承担由此引起的索赔和补偿。

L、发包人仅负责工程修建过程中施工范围内发生的土地征用、拆迁及外部矛盾的协调和解

决。对于工程施工过程的临时用地、承包人驻地建设等其它相关事宜均由承包人自行解决。

M、承包人必须按照南京市人民政府现行相关规定缴纳民工工资保证金；

N、承包人应妥善处理好与其它工程承包人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协

作，并无条件服从发包人或工程师的统一协调。并承担由此而引起的临时停工及施工作业面不连续

等风险，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用视为已计入投标报

价中；

O、本工程所需临时用地、用电、用水由承包人自行考虑解决，其费用应包含在工程细目的单

价或总额价中，不单独报价。

P、本项目实行标准化施工，按省市主管部门和业主的标准化施工的相关要求进行施工管理，

投标人在投标时需充分考虑各项措施达到标准化施工要求，相关费用包含在所报的单价或总价内，

招标人不再单独计列和支付。

补充 4.1.11款为：
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4.1.11 承包人应保证发包人免于承担因承包人原因引起的一切诉讼、指控以及相关费用，包

括但不仅限于：

a、承包人应保证发包人免于承担因承包人自建临时道路（桥涵）或借用、占用或使用当地道

路或其他交通设施所引起的一切诉讼、指控以及相关费用（包括补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控

费及其他开支）。

b、承包人应保证发包人免于承担因在与已建公路、航道、管线等有交叉、干扰的地段施工所

引起的一切诉讼、指控以及相关费用（包括补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支）。

c、承包人应保证发包人免于承担因安全、环保、噪音所引起的一切诉讼、指控以及相关费用

（包括补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支）。

4.2 履约保证金

本款补充：

中标人在发包人发出中标通知书 7 日内，以现金、银行本票、转帐支票、银行汇票、电汇、银

行保函的等形式按中标价 10%向发包人提交履约保证金，被省交通运输主管部门列入“江苏省交通

运输守信联合激励对象名单”（红名单）或被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为 AA 级信用

等级的中标人，履约保证金的金额：5%签约合同价。退还时间及方式：工程竣工验收合格后一次性

退还（不计息）。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

4.3分包

本项目不允许专业分包和专项分包。

4.6承包人人员的管理

补充 4.6.6项：

在整个工程实施过程中，承包人成立项目经理部，派出原投标书中承诺的项目经理。发包人将

对项目经理实行考勤制度，必须保证每月至少有 25天常驻现场。未事先征得发包人同意，承包人

不得擅自更换项目经理。因故确需调整，投标之前必须事先征得招标人和相关主管部门的同意，且

必须保证变更后的资质水平不低于投标文件中申报的水平，且调整后的人员必须已在江苏省交通厅

招投标管理系统中备案。但发包人有权根据工程实施情况要求承包人立即更换不称职的项目经理，

对此，承包人不得拒绝。

4.8 保障承包人人员的合法权益

第 4.8.5 项细化为：

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。并且必须认真贯彻落实

国家及省市现行相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，承包人按招标文件中规定“不拖欠民

工工资承诺书”的要求填写并按相应要求执行。

本款补充以下项：

4.8.7承包人应自行聘（雇）用当地或其他来源的职员或工人，但不得从为发包人或监理人服
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务的人员中招聘雇员和工人。承包人雇用员工应完善劳务注册手续，并与他雇用的员工订立劳务合

同，以明确双方的权利和义务。承包人应按监理人规定的格式和间隔时间，向监理人提交一份承包

人在现场的各类职员和各个工种、各等级的工人人数及装备数量统计表，这些人员和装备必须满足

或超过在投标文件中所列的数量和质量。若监理人认为承包人的装备和人员不能满足工程进度和质

量要求，应向承包人发出增加人员和装备的指令，承包人在接到指令后 14天内，必须按指令要求

调整人员和装备。否则，按第 22款承包人违约处理。

4.8.8 承包人在处理劳务事宜时，应充分考虑和尊重法定的节假日和公认的农作季节，尊重宗

教习惯和风俗习惯，由于承包人处理不当引起的费用或纠纷等责任由承包人自负。

4.8.9不拖欠农民工工资

（1）承包人要认真贯彻落实《劳动法》、南京市人民政府宁政规字{2014}3号文等现行国家及

省市相关法律法规有关禁止拖欠民工工资的要求，完善民工工资支付的实施办法，承包人应对劳务

分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付民工工资，督促其将工资直接发放给民工本人，严禁

发放给“包工头”。承包人应采取必要措施保证不拖欠民工工资。

（2）承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理或授权的项目副经

理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发

放给民工本人，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。承包人的分包单

位雇佣民工的，将要求分包单位按照规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付民工

工资。如因承包人未按合同约定与分包单位结清工程款，致使后者拖欠民工工资的，将由承包人先

行垫付欠款。承包人对分包单位清偿拖欠民工工资负总责。

（3）如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，发包人将暂停承包人 

1 年期间参加发包人招标项目的投标资格，同时交通行政主管部门将依照有关规定对其作出其它处

理决定。

4.11 不利物质条件

第 4.11.3项约定为：

本项目可预见的不利物质条件范围包括：图纸中已明确指出的不利的地下和水文条件。

5.材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

补充第 5.1.4款

为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标函附表中所报的型号、规格、数量

和时间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意

更换，否则将按第 22款视为承包人违约。

尽管承包人已按投标函附表的要求提供了上述机械、设备和仪器，但监理人认为仍不能满足现

场施工的需要并且不能保证工程质量时，监理人有权要求承包人继续调遣或租用某些设备、仪器。
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承包人在接到指令后应立即执行，否则将按第 22款视为承包人。

承包人的施工机械、设备应在工程所在地办理机械、设备的安全施工相关手续，接受监督与管

理，完成相关手续后方可投入使用。

承包人的施工机械、设备未经监理人同意不得擅自撤离本施工现场。当工程由于发包人原因造

成停工或暂缓施工，承包人有义务降低损失，经监理人同意后，可撤离不必要的机械、设备和人

员。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

本项目发包人不提供任何材料和工程设备。

6.施工设备和临时设施

第 6.3款细化为：

为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，承包人应按投标文件承诺的型号、规格、数量和时

间向现场调遣或租用主要施工机械及材料试验、测量、质检仪器设备，不得拖延、短缺或任意更

换，否则将按第 22.1款视为承包人违约。

尽管承包人已按承诺提供了上述机械、设备和仪器，但若承包人使用的施工机械、设备和仪器

不能满足合同进度计划和(或)质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工机械、设备和仪

器，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和(或)工期延误责任由承包人承担。承包人在接到

监理人指令后应立即执行，否则将按第 22.1款视为承包人违约。

7.交通运输

补充第 7.2.3款为：

除合同另有规定外，承包人为实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中一切施工作业所需的临

时出入现场和施工运输，应对所使用的由发包人提供的或按需要由承包人自建的或借用、占用、利

用当地的所有出入现场的临时道路和桥梁进行养护和维修，直到工程竣工，并应保证发包人免于承

担因上述临时道路的使用所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其它开支。

第 7.5细化为：

承包人出入现场、施工运输，使用地方道路或航道时，应认为承包人已接受原有地方道路、桥

涵、排水沟、航道等是完好的，承包人应负责自费与地方协调、改善、加固并养护，因承包人出入

或施工运输使用造成的损坏，承包人应负责自行处理。承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复

工作中的一切施工作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或使用当地道路或其他交通设施

所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开支。

为保证道路交通安全及运输畅通,承包人应采取以下措施:

(a) 施工期间，承包人应加强与交通和公安部门的沟通协调，采取必要的交通引导和疏导措

施；

(b) 承包人制定工程材料等运输计划时，应避开现有道路上的运输高峰时段。
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8.2 施工测量

补充 8.2.3、8.2.4款：

8.2.3  承包人负责提供与放样工作有关的劳务、机具及仪器设备。应经常对使用的测量仪器

进行定期检查与校正，填写检查证书报监理人核查。在本合同工程施工过程中，如果工程任何部分

的位置、标高、尺寸或线形出现超出合同规定的误差，一经发现，承包人应自费纠正，直到监理人

认为符合合同规定为止。

8.2.4 承包人应当将每次施工测量资料报监理人审核，对于重要的主体工程的施工测量资料，

应至少在 48小时前通知监理人进行复测。

8.3 基准资料错误的责任

本款补充：

承包人应对发包人提供的基准资料进行核实，发现错误，应及时通知监理人和发包人，否则应

承担相应责任。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

第 9.2.5项细化为：

承包人在施工过程中根据国家和工程所在地的法律法规以及合同条款的有关要求，为加强建筑

工程安全生产、文明施工管理，保障施工从业人员的作业条件和生活环境，防止施工安全事故发生

所采取的各项措施（包括一般的安全防护措施、灭火器具配置、危险与放射物品保护、专职安全人

员配备、有关设备的维护、外围的交通疏导以及安全标志、标牌配置等）。按最高投标限价 1.5%作

为安全生产费使用，若超过最高投标限价 1.5%的安全生产费用含在其投标报价中，不再另行计量

与支付。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全

生产条件的改善以及为了本工程的顺利实施，在本工程范围之外的周边道路而采取的相应措施（如

交通疏导、标志、标牌的设置等）的费用，不得挪作他用。

第 9.2.8（4）目细化为：

（4）根据本合同各单位工程的施工特点，承包人施工时必须严格执行《公路工程施工安全技

术规范》(JTG F90—2015）、《公路筑养路机械操作规程》以及《公路水运工程安全生产监督管理办

法》（中华人民共和国交通运输部令 2017年第 25号）等的具体规定。

补充第 9.2.8(5)目：

（5）承包人施工时必须遵守《江苏省安全生产条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《安全

生产许可证条例》、《国务院关于特大安全检事故行政责任追究的规定》、《国务院关于进一步加强安

全生产工作的规定》、《江苏省消防条例》、《江苏省安全生产监督管理规定》、《江苏省人民政府关于

进一步加强安全生产工作的决定》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院

令第 493号）等相关规定。

补充 9.2.12项
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施工现场承包人的临时供电设施、电讯设施和供水与排污设施的设置必须满足《公路工程施工

安全技术规程》的要求，所发生的一切费用均含在承包人的综合单价中，发包人不另行计量与支

付。

9.4环境保护

第 9.4.7（3）目细化为：

（3）承包人在实施和完成本合同工程及缺陷修复工作中的一切施工作业时必须承担因承包人

借用、占用或使用当地道路或其他交通设施所引起的补偿费、诉讼费、损害赔偿、指控费及其他开

支。承包人必须及时做好施工涉及相关道路的交通维护、保洁维修工作，维持沿线村镇的居民的饮

水、农田灌溉、生产生活用电及通信等管线的正常使用；各类施工过程中，应自觉保护好其他新建

道路既有设施，施工中应做到文明施工，确保不发生沿线扬尘、排污，而影响地方生活、生产和交

通行车安全，尤其是泥浆排放应采取有效措施和施工工艺，不得污染环境和影响现有道路和在建其

他道路的通行和施工；确保不因施工造成地方利益的损害，由此发生的一切协调、维护、维修费用

均由承包人承担。在工程实施期间，应严格执行宁政发（2013）137号《市政府关于进一步加强建

设工程文明施工管理的意见》和宁政办法【2014】119号《市政府办公厅印发关于进一步加强环境

治理提升环境质量若干措施实施细则的通知》、宁政发【2014】229号《市政府印发关于进一步加

强环境治理提升环境质量的若干措施的通知》、《南京市大气污染防治条例》、《南京市扬尘污染防治

管理办法》（市政府 287号令）、《南京市渣土运输管理办法》（市政府 301号令）、《关于印发南京市

交通运输行业“两减六治三提升”工作实施方案的通知》（南京市交通运输局宁交科[2017]61

号）、关于进一步明确建设工程扬尘污染防治措施的通知（宁污防攻坚指办〔2023〕39号）、苏交

建[2018]17号文《省交通运输厅关于招标文件贯彻落实扬尘污染防治有关法律法规规定的指导意

见》等中的相关规定。

本款补充 9.4.12项～第 9.4.17项：

9.4.12与弃土、排污有关的一切工作由承包人负责，弃土（包括垃圾、灌木、石头、泥浆、

废料、表土（腐殖土）、草皮及施工弃土）等的弃运、运距、堆放由承包人自行考虑，所有费用由

承包人承担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价，并且不包含“临时用地的租

用”费用中。

9.4.13承包人应保证弃土不得被随处丢弃，应按工程所在地弃土、排放泥浆的有关规定办理

相关手续，使弃土场位置的选择和弃土的堆放满足环保和地方政府的规定和要求，否则因承包人的

行为使发包人由此导致索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

9.4.14为了减轻对城市道路交通造成的压力，承包人应尽可能安排在夜间运输，并自行与交

通主管部门协商确定运输路线和运输时间。

9.4.15 承包人的土方运输车辆必须保证避免抛、洒、滴、漏，否则引起的一切处罚由承包人

负责。
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9.4.16 承包人进场后，应充分与当地的群众及地方政府沟通，布设好场内的排水系统，不得

对地方排水系统及环境造成影响，由于承包人处理不当产生的后果，由承包人自行负责。

9.4.17施工现场主要道路、施工场地、办公区、生活区进行硬化处理，出入口地面进行硬化

处理，并配备车辆冲洗台及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗到位，确保车辆驶出工地前车轮、车

身冲洗干净，不带泥浆上路；施工现场的裸土进行全覆盖，及时清运弃土、弃料及其它建筑垃圾。

防治抛洒滴漏，确保净车出场。

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应在签订合同协议书后 28天之内按发包人和监理人的要

求将其编制的施工组织计划报发包人和监理人审批。

补充 10.5款：

10.5  计划编制工具

承包人应按发包人规定执行工程进度旬报、月报制度，购买并采用发包人统一指定的计划编制

与管理软件，编制总体计划和月度、季度计划。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：指项目所在地 30年以上一遇的罕见气候现象【包括发生烈度七

度(含七度)以上地震、龙卷风、工地受淹超过桥梁设计洪水水位以及不利的降水等引起的延误的情

况】。

上述不利降水的衡量标准如下：

a. 按本省气象部门统计的降水资料，取最近二十年的平均降水天数为标准；

b. 按实际统计的年降水天数与(a)所指的年降水天数之差，每年计算一次；监理人将根据承包

人的申请予以评定，监理人评定恶劣气候对工程的影响还将考虑用施工期限内其它月份的异常良好

的气候的时间予以补偿。异常气候在每一个月对工程进度影响的评定应在整个合同期内予以累计。

c. 不考虑每一降水过程后所影响的施工时间。

13.工程质量

13.1工程质量要求

13.1.1 项约定为：

工程质量验收按技术规范及《公路工程质量检验评定标准》执行。

补充 13.1.6 项：

13.1.6 承包人应采取一切必要的措施，严格执行技术规范各项规定，以保证达到合同规定的

质量要求，在工程竣工质量要求较招标文件技术规范未发性改变的情况下，即使发包人或监理人对

施工工艺提出了特别要求，承包人也不得就此要求发包人给予额外费用补贴，由此发生的一切费用

视为已计入投标报价中。

13．2 承包人的质量管理
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无。

14.试验和检验

补充第 14.5~14.6款：

补充第 14.5 款：

当承包人与监理人就材料或设备的检验结果发生争端时，监理人可以将材料或设备的检查和检

验委托给一家独立的检验单位。该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。当该

独立检验单位对材料或设备的检验结果证明监理人检验的结果是正确的，则承包人应接受监理人的

指令，并承担委托检验费，否则，委托费应由发包人承担。 

补充第 14.6 款： 

在合同实施期间，根据工程需要，发包人可能在本工程工地进行合同中未做明确规定的有关试

验，承包人应积极配合并承担相应的工作，但不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向发包人

提出补偿要求。

15.变更

15.4变更的估价原则

补充 15.4.4项单价构成分析

承包人在投标期间填报的各条线路的单价分析构成表将作为确定变更项目单价的重要依据，若

单价分析不够详细，将以监理人作出发包人认可的构成分析为准。

15.6暂列金额

补充第 15.6.4款：

暂列金额是在工程量清单中标明列入合同投标价的一项款额，暂列金额作为工程不可预见和自

然不可预见的预备费用由发包人控制使用，按工程量清单第 100章至 700章小计的 5%计列。

16.价格调整

本款约定为：

在合同执行期间若发生变更其单价确定原则如下：a、若变更的项目与工程量清单项目一致，

则按原工程量清单报价执行；b、若变更项目在工程量清单项目中未列，则其单价套用同时期类似

工程单价；c、若变更项目在工程量清单项目中未列，也没有同时期类似工程单价套用，则其单价

由承包人按“套用定额，按照市场行情调整材料价格”的原则编制，且此编制的单价需报监理、跟

踪审计和业主审批，同意后方可执行。d、材料价格风险由投标人自行承担。e、在递交投标文件截

止 28天之后，即使国家或省颁布的法律、法规出现修改或变更，发包人对合同价格也不作调整。

f、无论何种原因导致工程延期，延期期间的价格波动的风险由承包人承担。

17.1.2计量方法

本项目中末尾约定补充下述内容：

本项目实行固定单价合同，工程量清单中所列工程数量，仅作为投标的共同基础，不能作为最
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终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定和招标文件单价

构成表中的相关项目的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按投标文件工程量清单的单价

和单价构成表中相关单价计算支付金额。

17.2 预付款

开工预付款金额：签约合同价（不含暂列金额）的 10%，后期转化为工程款。

17.2.1预付款的扣回与还清：不适用

17.3 工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

支付方式：

①按月计量，支付至工程计量款的 80%；

②验收通过并审计完成后，支付至审计工程价款的 97%；

③保修期满后，一次性无息付清剩余尾款。

未付款额的利息：不考虑。（如有遗留工程质量问题，发包人有权拒绝支付。发包人如因承包

人在缺陷责任期内的违约造成损失或有代为保修的费用则予相应扣除）。

17.3.5农民工工资保证金

（3）款内容细化为：

中标人必须按照现行相关规定缴纳民工工资保障金,签订施工合同时,中标人应出具缴纳保障金

的证明；中标人应建立专门的农民工工资账户，用于支付农民工工资，招标人有权要求中标人公布

该账号的往来明细。

17.4质量保证金

第 17.4.1项细化为：

不适用。

18.7  竣工清场

补充 18.7.3款：

为完成合同工程而由承包人实施的临时工程，工程竣工之后经监理人批准不须拆除的，其所有

权归属发包人。

20.1 工程保险

本款约定为：

承包人以承包人和发包人双方的名义为本合同工程投保工程一切险，并将保险单副本交承包

人。工程一切险的投保内容包括为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于

永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：由承包人以承包人与业主联名投保，保险费率由承包人调查确定，投保的范围和条

件应符合招标文件及国家有关规定，保险费由承包人承担并支付，其费用含在承包人的投标报价
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中，发包人不再另行支付。

保险期限：开工日起直至本合同工程实际竣工日期止（即合同工期）。缺陷责任期内的工程一

切险应由承包人另行投保，并承担保险费用。

当本合同工程发生损失或损害时，承包人应按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告，并

抄送发包人和监理人。如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每 7天报告一次，直到损害

结束。办理本款所述的保险并不限制合同规定的发包人、承包人的义务和责任。

20.4 第三者责任险

本款约定为：

第三者责任险的保险费由承包人根据江苏省保险行业协会有关公路工程保险的相关规定自行考

虑。

工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人与业主联名投保，第三方责任险的最低投保金

额：500万元，事故次数不限（不计免赔额）。

20.6.4 保险金不足的补偿

本款细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分），应按下列对发包人或承包人

责任的规定，由发包人或承包人承担：

1、在承包人负责照管与维护期间，如果本合同工程或其组成部分，或将用于或安装在本合同

工程中的材料、设备等发生损失或损害，不论出于什么原因（属于发包人的风险除外），承包人均

应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按“19 缺陷责任和保修责任”规定而实施作业的过

程中由承包人造成的对工程的任何损失或损害负责。

2、由于发包人风险所造成的损失或损害：

a、由于本款规定的发包人风险中的任何一种已投保的发包人风险造成的上述损失或损害，承

包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。不能从保险公司收回的免

赔额部分由承包人自己承担，而超过保险公司最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分

担。

b、由于承包人责任引起的事故损失或损害，已投保的保险无法赔偿的部分由承包人承担。

c、由于本款规定的发包人风险中的任何一种无法投保的发包人风险造成的上述损失或损害，

承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并

报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取

措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承

担责任。

d、由于发包人风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本款(a)或(c)(视情

况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。
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3、属于发包人的风险包括：

a、地震、海啸、龙卷风及其他自然灾害，但承包人从发包人提供的参考资料中能合理预见或

能合理采取防范措施的自然灾害除外；

b、雷电、火灾、爆炸，但因承包人责任造成的火灾和爆炸除外；

c、飞机坠毁，飞机部件或飞行物体坠落；

d、战争、政变、征用、罢工、暴乱、骚乱，但纯系承包人由本合同工程施工引起的骚乱除

外；

e、核反应、辐射或放射性污染；

f、除合同规定者外，永久工程的任何区段或单位工程被发包人使用或占用所造成的损失或损

害；

g、属于本工程设计引起的损失或损害(由承包人负责的设计除外)；

上述 a～c项风险应按照第 20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和承包人

的利益不受到损害。

4、但是，由于下列情况本应却未能从承保人处收回偿额，应由承包人全部负责：

a、承包人未按保险单规定的条件和期限及时向承保人报告事故情况；

b、承包人未履行保险单中规定的被保险人的义务。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1（6）不可抗力的其他情形：/      

本项所述风险应按照合同条款第 20条的规定办理保险，以便在风险发生时，能保护发包人和

承包人的利益不受到损害。

21.3 不可抗力后果及其处理

本项(1)目补充：

a、由于合同条款第 21.1.1项中的任何一种已投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，承

包人应在事故发生后及时报告监理人和保险人并向保险人提出索赔。不能从保险人收回的免赔额部

分由承包人自己承担，而超过保险人最高赔偿限额的损失部分由发包人和承包人平均分担。

b、由于合同条款第 21.1.1项中的任何一种无法投保的不可抗力风险造成的上述损失或损害，

承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时，监理人应按照合同规定在与承包人协商并

报发包人批准后，确定合同价格的增加额，通知承包人，并抄送发包人。发包人和承包人均应采取

措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承

担责任。

c、由于不可抗力风险和若干其他风险结合而造成的上述损失和损害，在按照本目(a)或(b)(视

情况而定)进行处理时，应考虑承包人和发包人双方按比例承担的责任。
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22.1 承包人违约

22.1.1(10)其他情况

a.承包人不服从发包人对施工的协调及统一安排。

b.由于承包人原因引起暂时停工，承包人不采取积极补救措施造成工期严重延误。

22.1.2对承包人违约的处理

补充第（5）目～第（10）目：

 (5) 承包人发生第 22.1.1（4）（10）b目约定的违约情况时，因承包人工期延误，发包人可

雇佣其他承包人完成部分工程或全部剩余工程。承包人无权对此提出反对意见，并应按合同规定完

成合同工程其他部分的施工和缺陷修复。在这种情况下，发包人向承包人支付的合同价格中不应包

括由其他承包人完成的那部分工程的价格。监理工程师应与承包人和发包人协商后确定由于承包人

违约而给业主造成的费用增加和其他损失，并由发包人从应付或到期应付给承包人的款项中扣除，

监理人应将上述决定通知承包人，并抄送发包人。

(6) 承包人发生第 22.1.1（4）（10）b目约定的违约情况时，因承包人工期延误，发包人在向

承包人发出书面通知的 14天之后可以进驻现场和接管工程，终止承包人对本合同工程的承包，但

不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或监理人的各种权利和权

限。发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。业主或其他承包人为了完成本工程

可以使用任何承包人设备、临时工程和材料。

（7）承包人发生第 4.5、4.6款承诺的项目经理、项目总工没有按时进场，或进场后，未经批

准又离开工地，发包人将按每天 10000元扣除违约金，工地其他主要人员没有按时进场，或进场

后，未经批准又离开工地，发包人将按每天 1000元扣除违约金，发包人将向承包人收取违约金并

在当期工程价款支付中扣除。由于以上原因发包人扣除的违约金达到合同价格的 10%时，发包人有

权终止合同。

（8）承包人发生第 4.5、4.6款承诺的人员没有进场，项目经理、项目总工被更换或被要求离

场，发包人可视具体情况按每次 3万元向发包人提交违约金，工地其他主要技术人员（投标文件中

申报人员）被更换或被要求离场按每次 1万元向发包人提交违约金。

（9）承包人发生第 22.1.1（4）（10）b目约定的违约情况时，若由于承包人自身原因不能完

成工期目标，则按 10000元/天标准扣除承包人的违约金。

（10）在施工期间，承包人若违反施工操作及安全管理有关制度，一经发包人或监理人发现，

则按 10000元/次标准扣除承包人违约金。

（11）承包人在施工期间未能做好环境保护工作，使得周边环境遭到破坏或污染，经监理人认

可后，每次按照 2万元/次的标准扣除承包人的违约金。

除上述约定外，发包人还将按《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的相关规定将违

约情况上报交通运输主管部门。
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23.索赔

增加第 23.1款：

（5）由于非承包人原因造成的工期延误，承包人不得索赔，投标人自行考虑可能由此产生的

成本，发包人视同已包含在投标报价中。

补充 25款为：

第 25条

补充 25.1款

25.1  分阶段施工计划的调整

在合同总工期未变的前提下，发包人或监理人根据工程实际情况或他认为有必要的任何其

它理由而对工程分阶段工期所进行的调整，承包人应无条件地服从。

补充 25.2款

25.2  施工工艺要求

承包人应采取一切必要的措施，在合同执行过程中严格执行发包人和监理人所发出的有

关指令、施工技术指导意见和招标文件技术规范的各项规定，以保证达到合同规定的质量要

求。

补充 25.3款

25.3  弃土及取土

本项目业主不设有弃土场，弃土均由承包人自行解决，其弃置费、运输费用及施工有关的一

切费用，不再单独计量与计价，均视为已包含在投标总价中。当承包人确定弃土场后，应及时向业

主代表汇报。

施工中取土场地由承包人自行解决，承包人在取土场范围内的取土、青苗补偿、便道的修筑和

养护、取土场内的排水以及取土场的复耕费用自行处理。其运输费用及施工有关的一切费用，不再

单独计量与计价，均视为已包含在投标总价中。在土方调运过程中，涉及到公安、城管、水利等相

关费用由承包人自行考虑。

补充 26款为：

26.廉政建设

在合同实施期间，发包人和承包人应根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的

若干意见》、苏交监察〔2007〕13号发布的《江苏省交通厅关于限制违反廉政合同的投标人进入交

通工程建设市场的若干规定》以及有关工程建设、廉政建设的规定为做好工程建设中的党风廉政建

设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益。
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补充 27款为：

27.履约考核

在工程实施期间，发包人将按照本工程相关履约考核办法的规定对承包人进行履约考核，并将

履约考核结果上报交通运输主管部门，由交通运输主管部门核实后计入承包人信用档案。

补充 28款为：

28.发包人委托的审计单位负责对承包人报送的结算报告进行审核，发包人依据结算审核认定的工

程量及相应工程价款进行工程款的支付；由于审计单位收取的费用中包含效益收费，如承包人报审

的工程量及工程价款不实被审计核减，核减比例超过报送总价款的 5%，则审计单位的效益收费由

承包人承担，并从承包人的结算工程款中支出。
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合同附件：

附件一 合同协议书

采用《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》中“公路工程专用合同条款”之附件一

附件二 廉政合同

采用《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》中“公路工程专用合同条款”之附件二

附件三 安全生产合同

采用《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》中“公路工程专用合同条款”之附件三

附件四、项目经理委任书

采用《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》中“公路工程专用合同条款”之附件六

附件五、履约保证金

采用《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》中“公路工程专用合同条款”之附件七

附件六、工程资金监管协议

采用《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》中“公路工程专用合同条款”之附件九
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总说明
项目名称：江北新区普通国省道中央分隔带护栏完善提升及视距保障和公交校车
停靠站点安全保障提升工程

标段号：JBJA-1标段

（在编制投标控制价和投标报价工程量清单时，必须不加修改地采用招标工程量清单中下列一至四条，内容包括但
不限于下列条款。）

    一、工程量清单说明

（1）本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家
标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图
纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

（2）本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范
及图纸等一起阅读和理解。

（3）工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支
付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺
寸、断面计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按《公路工程标准施工招标文件》
合同条款15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付金额。

（4）如无说明，本工程量清单各章节是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因
此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支
付条款结合起来理解或解释。

    （5）对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章
“技术规范”的有关内容。

（6）工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施
工和修复缺陷的责任。

（7）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量
不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

    二、投标报价说明

    （1）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

（2）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料
、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义
务和一般风险。

（3）工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价
格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

（4）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作
，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

（5）承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单
价与总额价之中。

     (6)工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

    （7）暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额为工程量清单第100至第700章小计金额的
5％。       

    （8）暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

     三、计日工说明

      本项目不适用。

     四、其他说明

（1）本标段为江北新区普通国省道中央分隔带护栏完善提升及视距保障和公交校车停靠站点安全保障提升工程JBJA-
1标段。

  （2）临时施工封道所产生的临时施工安全设施等费用包含在子目单价和（或）总额价内，不单独计量与支付。

（3）工程量清单100章，除已列在工程量清单中的子目外，其余相关费用投标人充分考虑，费用包含在子目单价和
（或）总额价内，发包人不再另行支付。
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工程量清单汇总表

标段号：JBJA-1标段 货币单位：人民币元

序号 章次 科目名称 金  额

1 第 100章 总则 244191

2 第 200章 路基工程

3 第 300章 路面工程

4 第 400章 桥梁、涵洞工程 /

5 第 500章 隧道工程 /

6 第 600章 安全设施及预埋管线

7 第 700章 绿化及环境保护设施

8 第100章至第700章合计（=1+2+3+4+5+6+7） 244191

9 暂列金额（8×5%=9） 12210

10 投标总价（8+9=10） 256401

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



子目工程量清单

标段号：JBJA-1标段 货币单位：人民币元

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单 价 合  价

102-1 竣工文件 1、详见招标文件 总额 1.00

102-2 施工环保费（含扬尘污染防
治措施费，固定值）

1、详见招标文件 总额 1.00 60000.00 60000

102-3 安全生产费（最高投标限价
的1.5%，固定值）

1、详见招标文件 总额 1.00 184191 184191

第100章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 244191 元

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



子目工程量清单

标段号：JBJA-1标段 货币单位：人民币元

清单   第200章  路 基

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单 价 合  价

一、江北沿江高等级公路（S356 岳子河桥—划子河桥段）

202-1 清理与掘除

-a 清理现场

1、厚度30cm

2、含切缝、废弃物的清理、运输
等
3、运距投标人自行考虑

m2 275.00

202-3 拆除结构物

-a 挖除绿化带

1、挖除绿化带土方
2、含废弃物的清理、运输等

3、运距投标人自行考虑

m3 72.00

-b 混凝土结构

-1 拆除侧石

1、拆除侧石
2、含废弃物的清理、运输等

3、运距投标人自行考虑

m 80.00

-2 拆除平石

1、拆除平石
2、含废弃物的清理、运输等

3、运距投标人自行考虑

m 80.00

-d 金属结构

-1 拆除护栏

1、拆除双波波形梁护栏
、二波波形梁护栏、三波波形梁
护栏 
2、含拆除立柱、护栏板、废弃物
的清理等
3、金属回收由投标人考虑在拆除
单价内

m 1526.00

-2 拆除不锈钢护栏

1、拆除不锈钢护栏
2、含废弃物的清理、运输等
3、金属回收由投标人考虑在拆除
单价内

m 127.00

-3 老站牌拆除
1、老公交站牌单立柱杆件拆除后
，杆件结构及附属设施保留利旧
（含运输）

处 3.00

-4 老站台拆除

1、老站台上部结构及附属设施拆
除后，上部结构及附属设施保留
利旧。（含运输）
2、含结构层拆除及运输

处 10.00

204-1 路基填筑（包括填
前压实）

-d 借土填方

-1 素土

1、素土
2、外购土

3、含土源费，运距投标人自行考
虑

m3 207.00

第200章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 元

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



子目工程量清单

标段号：JBJA-1标段 货币单位：人民币元

清单   第300章  路 面

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单 价 合  价

一、江北沿江高等级公路（S356 岳子河桥—划子河桥段）

304-4 水泥混凝土基层

-a 水泥混凝土
1、C20混凝土（中分带改造）

2、其余详见设计图纸
m3 52.00

308-2 粘层

-a 粘层
1、SBS改性乳化沥青
2、洒布量：详见设计图纸

m2 136.00

308-4 玻纤格栅 1、详见设计图纸 m2 120.00

310-2 封层

-a 封层
1、乳化SBS改性沥青碎石封层
2、其余详见设计图纸

m2 120.00

311-1 细粒式改性沥青混合料
路面

-a 4cmSUP-13

1、沥青品种：SBS改性沥青

2、石料品种：玄武岩
3、沥青及沥青混合料技术要求详
见设计图纸

4、其余详见设计图纸

m2 136.00

311-2 中粒式改性沥青混凝料

-a 6cmSUP-20

1、沥青品种：SBS改性沥青

2、石料品种：玄武岩
3、沥青及沥青混合料技术要求详
见设计图纸
4、其余详见设计图纸

m2 120.00

313-5 路缘石

-a 侧石

-1 侧石1
1、仿花岗岩，30*15cm
2、含勾缝等

m 100.00

-2 侧石2
1、仿花岗岩，15*12cm
2、含勾缝等

m 140.00

-3 导头处侧石
1、仿花岗岩，10*24cm
2、含勾缝等

m 6.50

-b 导头处平石
1、仿花岗岩，10*24cm
2、含勾缝等

m 6.50

-c 调平及侧、平石安装混
凝土

1、C15混凝土 m3 22.00

313-6 公交站台

-a 级配碎石
1、厚10cm
2、详见设计图纸

m2 200.00

-b 水泥混凝土
1、厚10cmC20混凝土

2、其余详见设计图纸
m2 200.00

-c 人行道砖
1、厚6cm舒布洛克砖
2、含厚3cmM10水泥砂浆
3、其余详见设计图纸

m2 200.00

313-10 阻车石
1、水磨石阻车石40*43cm
2、含基础开挖、混凝土基础、光
纤、回填、清理、运输等

个 6.00

第300章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 元
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子目工程量清单

标段号：JBJA-1标段 货币单位：人民币元

清单   第600章  安全设施及预埋管线

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单 价 合  价

一、江北沿江高等级公路（S356 岳子河桥—划子河桥段）

602-3 波形梁钢护栏

-a 路侧波形梁钢护栏

-1 SA级高强型低应变护
栏

1、含三波板、横梁、异型横梁、
横梁套管、横梁托架、立柱、斜撑
、防阻块、垫片、螺栓、基础等一
切相关工作                  
2、其余详见设计图纸

m 40.00

-2 Gr-SB-2E

1、含立柱、防阻块、波形梁板、
螺栓、三波形梁背板、基础等一切
相关工作    

2、其余详见设计图纸

m 4720.50

-3 Gr-SB-2C

1、含立柱、防阻块、波形梁板、
螺栓、三波形梁背板、基础等一切
相关工作    

2、其余详见设计图纸

m 524.50

-b 中央分隔带波形梁钢护
栏

-1 Gr-SBm-1B2

1、含护栏板、三波梁垫板、立柱
、防阻块、螺栓、立柱法兰、螺母
、肋板、基础等一切相关工作

 2、其余详见设计图纸

m 66.00

-2 SBm级高强型低应变护
栏

1、含三波板、横梁、横梁套管、
托架、摩擦梁、异型摩擦梁、摩擦
梁套管、立柱、横撑、防阻块、垫
片、螺栓、缓冲垫、主动发光轮廓
标、笏板型反光膜、智能护栏监测
系统、基础等一切相关工作

2、其余详见设计图纸

m 120.00

-3 Gr-Am-4E

1、含立柱、柱帽、托架、护栏板
、螺栓、基础等一切相关工作

 2、其余详见设计图纸

m 11413.80

-4 Gr-Am-4C

1、含立柱、柱帽、托架、护栏板
、螺栓、基础等一切相关工作

 2、其余详见设计图纸

m 1268.20

-c 过渡段

-1
中央分隔带A级波形梁
护栏与混凝土护栏连接
过渡段BT-1型

1、翼墙+过渡段，1处共长14m
2、含混凝土翼墙（含钢筋）、立
柱、防阻块、波形梁板、螺栓、端
头DR1-
4、三波形梁背板、基础等一切相
关工作
3、其余详见设计图纸

个 8.00

-2
侧分带SB级波形梁护栏
与混凝土护栏连接过渡
段BT-1型

1、翼墙+过渡段，1处共长14m
2、含混凝土翼墙（含钢筋）、立
柱、防阻块、波形梁板、螺栓、端
头DR1-
4、三波形梁背板、基础等一切相
关工作
3、其余详见设计图纸

个 11.00

-d 端头

-1 中分带护栏端头CT2型

1、含立柱、柱帽、波形梁板、端
头D-
IV、托架、螺栓、基础等一切相关
工作
 2、其余详见设计图纸

个 23.00

-2 侧分带护栏端头AT1-2

1、含立柱、防阻块、波形梁板、
螺栓、端头DR1-
4、三波形梁背板、混凝土基础（
含钢筋）等一切相关工作

 2、其余详见设计图纸

个 44.00

-3 侧分带护栏端头AT2

1、含立柱、防阻块、波形梁板、
螺栓、端头DR1-
4、三波形梁背板等一切相关工作

 2、其余详见设计图纸

个 47.00

-c 护栏喷漆

-1 护栏喷漆
1、护栏改色喷漆
2、含原基层的处理
3、其余详见设计图纸

m2 1119.60

604-1 单柱式交通标志

-c 站牌上部结构安装（利
旧安装）

1、站牌

2、含基槽开挖、回填、清理、运
输、混凝土基础（钢筋）等

套 3.00

604-8 里程牌（附着式）

1、附着式于波形梁护栏
2、含电焊钢管、抱箍、钢板、螺
栓、铝合金板、龙骨、铆钉等

3、详见设计图纸  

个 9.00

604-10 百米牌（附着式）
1、附着式
2、详见设计图纸 个 86.00

605-1 热熔型涂料路面标线

-a 热熔型涂料路面标线
1、白虚线、白色实线、黄色实折
线等
2、其余详见设计图纸

m2 1213.60

-b 文字及箭头

-1 路面文字 （公交车）
1、涂层厚度：≥2.0mm；“公交车”
文字高度2.5m，字宽1m 个 63.00

-2 导向箭头

1、导向箭头：（直行）、（直左
、直右）、（左转、右转）、（左
右转）
2、长度7m；厚度：≥2.0mm；线型
：施划地面热熔交通标线。

个 61.00

605-5 轮廓标

-a A型轮廓标

1、附着式

2、材料采用厚1.5mm钢板

3、含反射片等

个 746.00

-b B型轮廓标

1、附着式

2、材料采用厚1.5mm钢板

3、含反射片等

个 2.00

605-6 立面标记
1、端头反光膜
2、详见设计图纸

m2 75.00

605-9 清除标线 1、详见设计图纸 m2 988.57

609-1 公交站台

-a 站台上部结构安装（利
旧）

1、利旧安装上部结构及附属设施
（含垃圾箱、坐凳、站亭、护栏等
）
2、新建站台立柱基础
3、老站台拆除后上部结构迁移至
新站台的位置利用，迁移发生的费
用投标单位综合考虑计入报价
4、其余详见设计图纸

处 10.00

609-5 视距保障改造（含辅材
）

-a 交通违法抓拍系统

-1 智能电警抓拍单元

技术要求:组件：相机、镜头、车牌补
光灯、防护罩、电源、防雷器、定制
软件
分辨率：900万像素,最大分辨率4096*
2160
GMOS: 1" 
帧率:25帧
最低照度:0.01Lux
镜头接口类型:C/CS接口
图像格式:JPEG
视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG
压缩输出码率:32 Kbps~64M bps
220AC输入，12VDC输出，5A
16mm定焦(或25mm等)，F1：1.4，1吋
18吋防护罩，内置加热和风扇
补光光通量：900Lm
补光距离：20至25M
补光功率：不大于12W
光束模式：15°,30°,45°可选
安装方式:采用登高车安装，安装高度
≥7米；包含设备安装。
调试要求:白天夜间均需要进行测试；
白天和夜间均需要测试≥100次；捕获
率≥98%，识别率≥95%。

台 10.00

-2 交通状态广角摄像机

技术要求:组件：相机、镜头、防护
罩、电源；分辨率：300万像素，10
80P 25帧/
秒；视场覆盖本控制方向及整个路
口，按需配置可变焦高清镜头。18
吋防护罩，内置加热和风扇。
安装方式:采用登高车安装，安装高
度≥7米；包含设备安装。
调试要求:白天夜间均需要进行测试
。

台 10.00

-3 LED频闪环境补光灯

技术参数:白光LED；发光角度：10°
，15°可选；补光距离：20至25米；
响应时间：≤20us；功率：不大于3
6W。补光距离15-
25米，触发响应时间≤20us，为确
保帧率同步和智能电警抓拍单元同
品牌。
安装方式:采用登高车安装，安装高
度≥7米；包含设备安装。
工作内容:安装调试，质保两年。

只 20.00

-4 控制存储单元

组件:前端控制主机、前端伺服器、
企业级硬盘、前端主控软件、数据
处理软件、传输控制软件。
前端控制主机：≥12路抓拍采集设
备接入，16个千百兆自适应接口接
入，每个方向一组，对本方向设备
进行控制及协调。
前端伺服器：1*快速以太网接口、
2*RS232/
485接口，4*USB接口等；嵌入式设
计，提供现场U盘或USB接口硬盘
自动下载功能，现场数据下载和故
障维护时提供语音交互操作支持，
同时支持有线网络和全网通4G网络
的传输。
企业级硬盘：SATA盘，不低于720
0转/秒，容量:8T，国产一线。
前端主控软件：linuX系统，实时显
示车流量，平均车速，平均车道占
有率，车头距等数据，对通行车辆
图片、数据及视频进行存储，具备
断点续传和防串改功能。
数据处理软件：根据南京市公安局
和交管局要求进行违法代码叠加，
违法图片自动合成及关联。
传输控制软件：《关于开展全省智
能感知网IP地址扩容工作的通知》
（苏公数据传发〔2020〕87号）要
求进行传输控制，传输至指定位置
。
安装方式:运维控制机箱内安装。
工作内容:安装调试、质保2年。

套 10.00

-5 环保卡口抓拍单元

抓拍人脸达到南京市公安局人像大
数据系统比对要求；
不低于900万像素4096*2160，具有
深度学习功能；
具有双输出模式，可同时以两种不
同的模式输出不同类型的数据；
支持抓拍图片暗处提亮，亮处压制
功能；驾驶室人脸抠图主驾驶人脸
抠图率≥98%，副驾驶人脸抠图率≥9
8%；
具有车辆特征识别能力，包括颜色
、车型、品牌与子品牌，以及前窗
摆件、年检标志、遮阳板打开，后
备箱开启识别，以及前排人员统计
分析等功能；
具有交通事件检测功能，如套牌、
污损或遮挡车牌、远光灯等功能；
内置两个图像传感器，可分别输出
黑白及彩色图像，样机可对视频图
像和抓拍图片进行融合输出。
具有交通态势研判能力，为系统性
应用提供车流量、车速、车头间距
等交通参数，并研判拥堵、排队、
事故等。

台 10.00

-6 环保卡口补光灯

红外白光爆闪一体，白天和夜晚用
光自动转换，白天/可见光，夜间/
红外光，闪光间隔≤65ms，覆盖范
围：单车道18-28米。

只 20.00

-7 交换机（8口） 功能:8口千兆交换机；层数:三层。 台 10.00

-8 光交换机

功能:8*100/1000M自适应电口，2*
千兆光纤接口，单模单纤，≥20KM.
光纤自愈环网、点对点、星型、总
线级联方式。层数:三层。

台 10.00

-9 智能运维控制机箱

技术参数:智能机箱，在线监测环境
与电气，传感类型：开关、温湿度
、水浸、设备故障监测等。
配置清单:设备箱适合户外环境使用
，具备防雨、防尘、通风散热、抗
紫外线（耐老化）、防盗、防锈；
镀锌板或冷轧钢箱体，厚度1.2mm
。箱体内部包含控制终端、空开、
5路导轨插座、风扇、箱门开关、
接地铜牌1套，箱内单元采用导轨
式安装、接线方便，每个单元均可
独立更换。提供≥5路AC220V输出
，1路DC5V输出（预留给交换机）
，≥3路DC12V输出（1路预留给交换
机），1路RS232接口，1路RS485接
口，2路干接点输入（1路预留给箱
门，1路预留给防雷器）。支持支
持802.1x设置，非法取电告警、8路
外接摄像机状态检测、交换机工作
状态和重启、多路补光灯检测，能
够区分补光灯白天异常亮起和晚上
无法开启，具有XYZ三个方向角度
检测、震动或撞击检测、倾斜告警
检测；支持持设备续。监控箱工作
温度范围-
40±3℃～+85±2℃，工作湿度≤90%R
H，工作电压范围AC100～AC280V
，外壳防护等级≥IP55，盐雾测试≥7
2小时。

只 10.00

-10 设备支架安装(并杆安
装）

包含内容:包括设备支架及U型抱箍
；技术规格:支架热镀锌喷塑，含支
架、连接板、螺杆抱箍等，支架及
设备颜色采用与并杆横臂同种颜色
。实施内容:登高悬挂式安装，质保
两年

套 70.00

-11 室外摄像机及照明设备
软管接头

1.材质:室外摄像机及照明设备软管
接头敷设，采用金属软管
2.规格:每个设备采用DN25软管，长
度0.5米
3.连接形式:两头锁接

组 70.00

-12 交通违法抓拍系统线缆
敷设（RVV4*1.0mm²)

规格、型号:RVV4*1.0mm²，铜芯多
股导线。安装方式:杆件内使用登高
车架空敷设，线缆接驳（接驳点*
两端*线缆芯数）；使用部位:智能
机箱至杆件上交通违法抓拍系统各
类摄像机。

m 1200.00

-13 交通违法抓拍系统线缆
敷设（RVV2*1.0mm²)

规格、型号RVV2*1.0mm²，铜芯多
股导线。安装方式:杆件内使用登高
车架空敷设，线缆接驳（接驳点*
两端*线缆芯数）；使用部位:智能
机箱至杆件上交通违法抓拍系统各
类辅助灯。

m 1000.00

-14 交通违法抓拍系统线缆
敷设（RVV2*0.5mm²)

规格、型号:RVV2*0.5mm²，铜芯多
股导线。安装方式:杆件内使用登高
车架空敷设，线缆接驳（接驳点*
两端*线缆芯数）；使用部位:抓拍
机至抓拍照明单位的控制线缆。

m 1000.00

-15 超五类室外网线敷设

规格:超五类室外网线敷设；线缆对
数:8对；敷设方式:杆件上架空敷设
，所有摄像机两头跳块搭接，并双
绞线缆测试。

m 1400.00

-16 抓拍一体机视频接入

接入内容:抓拍一体机按照南京市公
安局七行标注标准进行视频标注、
视频点位20位设备编码设置，接入
南京市公安局雪亮工程视频接入系
统。

路 30.00

-17 抓拍一体机图片接入

接入内容:通过SDK方式接入雪亮工
程图片接入系统，按照GA/
T497等标准进行点位20位设备编码
、车辆行驶方向、车道号、84坐标
系和校时配置等设置，接入南京市
公安局实战平台和运维平台。

路 30.00

-18 违法数据数据审核、违
法数据处理系统接入

接入内容:违法数据送审、媒体公式
；违法数据审核检验；违法数据通
过SDK方式接入交管局集成指挥平
台，同步推送给公安信息网的集成
平台接口。

方向 10.00

-19 公安视频专网路口接入

工作内容:以路口为单位，进行视频
专网IP地址申请，使用专用终端进
行准入控制和行为审计，进行IP和
VLAN配置，进行校时配置（每周
检验一次），同时采集设备通道进
行对应绑定防止其他设备入侵，每
周进行一次弱口令及配置校验，确
保视频专网网络安全。
工作要求:杜绝一机两用情况，违法
按照公安机关相关规定处理，配置
单位需具备处理涉密信息资质。

路口 5.00

-20 智能运维控制机箱基础

工序:人工开挖三类土方；基坑规格
0.6m*0.7m*0.7m）；自卸汽车运土
至消纳场；采用碎石（规格：0.6m
*0.7m*0.1m）回填；安装基础预埋
件；C30无筋混凝土进行浇灌和保
养（15天，规格0.6m*0.7m*0.8m）
；进行机箱安装。

套 10.00

-21 交通违法抓拍系统杆件
（横臂10m、含基础）

立柱6.2米，直径300mm-
260mm，壁厚8mm；横臂250mm-
140mm，壁厚8mm。采用Q235B钢材
，热度镀锌喷塑，颜色采用橄榄土
褐色。
基础规格：2.0m*1.6m*1.2m+1.2m*1.
6m*0.8m
C30混凝土；底层混凝土碎石垫层
；基础笼详见设计图纸。

套 10.00

-22 进线管敷设

1.材料品种:PE管50*4，每根2米，
从联合井至机箱内和交通违法抓拍
系统杆件基础内
2.安装要求:联合井进入机箱内，与
机箱基础同步施工
3.PE管要求:PE给水管1.25MPa(SDR1
1)Φ50

处 20.00

-23 卡口杆件拆移 拆移现状已建卡口杆件 处 2.00

-b 交通视频监控系统

-1 交通视频监控球形监控
摄像机

类别:400W像素，星光级球型摄像
机，产品符合《南京市公共安全视
频监控联网共享建设规范》。安装
方式:采用登高车安装，安装高度≥7
米；包含设备安装及线缆接驳。工
作内容:安装单体调试，质保2年。
积为0.3m²。整层质量稳定，不退色
，不脱落。附着力强，抗强烈的太
阳紫外线，适应沿湖及盐性区域。
喷漆质保2年，喷漆防护要求:膜厚
不小于40um，附着力强，刀片划痕
(15*6mm方格)不起皮，不股落。表
面平整光滑，色泽基本一致。

台 8.00

-2 智能落地小机箱

技术参数:包含机箱（防雨户外箱，
镀锌板或冷轧钢箱体，厚度1.2mm
，380mm*500mm*250mm。），智
能运维终端（220VAC输入，≥5路22
0V远程可控输出，≥3路12V远程可
控输出，≥2路干节点输入，支持后
备电源输入、具有RS232接口和RS4
85接口），2P导轨式16A微型断路
器，20KA单电源防雷，2套5孔排插
，220V交流风扇，接地铜牌1套，
卡扣式微动开关。安装方式:落地式
安装。
安装前需进行喷漆处理，打磨去除
原喷塑，喷锌黄底漆一遍，佛碳漆
面漆三遍。采用进口户外树脂油漆
，颜色为RAL6022，喷漆面积为0.8
m²。整层质量稳定，不退色，不脱
落。附着力强，抗强烈的太阳紫外
线，适应沿湖及盐性区域。喷漆质
保2年，喷漆防护要求:膜厚不小于4
0um，附着力强，刀片划痕(15*6mm
方格)不起皮，不股落。表面平整光
滑，色泽基本一致。

台 8.00

-3 球型监控摄像机支架

包含内容:包括设备支架及U型抱箍
。技术规格:支架热镀锌喷塑，含支
架、连接板、螺杆抱箍等，支架及
设备颜色采用与并杆横臂同种颜色
。实施内容:登高悬挂式安装，质保
两年。

套 8.00

-4 室外摄像机软管接头

1.材质:室外摄像机软管接头敷设，
采用金属软管
2.规格:每个设备采用DN25软管，长
度0.5米
3.连接形式:两头锁接

套 8.00

-5 交通视频监控系统线缆
敷设（RVV3*1.0mm²)

规格、型号:RVV3*1.0mm2，铜芯多
股导线；安装方式:杆件内使用登高
车架空敷设，线缆接驳（接驳点*
两端*线缆芯数）；使用部位:智能
机箱至杆件上视频监控摄像机电源
线。

m 160.00

-6 超五类室外网线敷设

规格:超五类室外网线敷设；线缆对
数:8对；敷设方式:杆件上架空敷设
，所有摄像机两头跳块搭接，并双
绞线缆测试。

m 160.00

-7 摄像机视频接入

接入内容:按照南京市公安局七行标
注标准进行视频标注、视频点位20
位设备编码设置，接入南京市公安
局雪亮工程视频接入系统。

路 8.00

-8 智能落地小机箱基础

工序:人工开挖三类土方（＜2米，
一侧弃土；基坑规格0.4*0.5m*0.5m
）；机动车翻斗运土汇聚（≤200米
）；人工装运土方；4.自卸汽车运
土至消纳场；采用碎石（规格：0.4
m*0.5m*0.1m）回填；安装基础预
埋件；C30无筋混凝土进行浇灌和
保养（15天，规格0.4m*0.5m*0.6m
）；进行机箱安装。

套 8.00

-9 进线管敷设

1.材料品种:PE管50*4，每根2米，
从联合井至机箱内
2.安装要求:联合井进入机箱内，与
机箱基础同步施工
3.PE管要求:PE给水管1.25MPa(SDR1
1)Φ50

处 8.00

-c 供电系统设施

-1 监控系统配电箱

材质、规格尺寸:冷轧钢板（壁厚1.
2mm），热镀锌后进行喷塑，规格
为610mm*425cm*1490mm；配置要
求:包含电源引入，配电空开120A1
套，配电空开60A7套，温控系统1
套，接地铜牌1套，内部连接线YJV
3*6平方缆30米。控制路数6路（电
子警察1路，交通信号1路，4个方
向监控系统4路，预留1路）。安装
方式:落地安装。

套 5.00

-2 次干电缆敷设（RVV3*
2.5mm²)

型号:RVV3*2.5mm²；材质:铜芯软线
；敷设方式、部位:地下管道内敷设
；电压（KV）:＜1KV；配套工序:
采用热缩式电缆终端头，电缆终端
两头制作接头。

m 1200.00

-3 次干电缆敷设（YJV3*4
mm2)

型号:YJV3*4mm²；材质:铜芯电缆；
敷设方式、部位:地下敷设；电压（
KV）:＜1KV；配套工序:采用热缩
式电缆终端头，电缆终端两头制作
接头。

m 1800.00

-4 主干电缆敷设（YJV5*1
6mm2)

型号:YJV5*16mm²；材质:铜芯电缆
；敷设方式、部位:地下敷设；电压
（KV）:＜1KV；配套工序:采用热
缩式电缆终端头，电缆终端两头制
作接头。

m 3300.00

-5 监控系统配电箱基础

工序:人工开挖三类土方（＜2米，
一侧弃土；基坑规格0.6m*0.7m*0.7
m）；机动车翻斗运土汇聚（≤200
米）；人工装运土方；自卸汽车运
土至消纳场；采用碎石（规格：0.6
m*0.7m*0.1m）回填；安装基础预
埋件；C30无筋混凝土进行浇灌和
保养（15天，规格0.6m*0.7m*0.8m
）；进行机箱安装。

套 5.00

-6 进线管敷设

1.材料品种:PE管50*4，每根2米，
从联合井至机箱内
2.安装要求:联合井进入机箱内，与
机箱基础同步施工
3.PE管要求:PE给水管1.25MPa(SDR1
1)Φ50

处 5.00

-7 喷漆

1.喷涂遍数、漆膜厚度:机箱安装后
需进行喷漆处理，打磨去除原喷塑
，喷锌黄底漆一遍
2.喷涂部位:机箱在完成一次喷漆后
，喷涂面漆。采用进口户外树脂油
漆，颜色为RAL6022，大机箱（425
mm*610mm*1490mm）喷漆面积为3.
5m²，小机箱（380mm*500mm*250m
m）喷涂面积为为0.8m²。整层质量
稳定，不退色，不脱落。附着力强
，抗强烈的太阳紫外线，适应沿湖
及盐性区域。喷漆质保2年，喷漆
防护要求:膜厚不小于40um，附着
力强，刀片划痕(15*6mm方格)不起
皮，不股落。表面平整光滑，色泽
基本一致。
3.计算:对配电箱、路口综合机箱和
落地小机箱进行喷漆处理。

m2 66.40

-d 通信系统设施

-1 室外支路管道光缆敷设
4芯

规格、型号:室外铠装光缆（4芯）
；敷设部位:室外支路管道光缆敷设

m 3000.00

-2 室外主干管道光缆敷设
12芯

规格、型号:室外铠装光缆（12芯）
；敷设部位:室外主干管道光缆敷设

m 2250.00

-3 光缆熔接
规格:使用光缆尾纤SC接口，包含S
C 3米尾纤。类别:热熔 芯 132.00

-4 光纤跳线及测试

类别:SC-
SC双工10米跳线，光配线架至交换
机设备。配套工序:对整条链路进行
光纤测试，确保光损及传输有效。

条 132.00

-5 4口光配架
规格:4口光配，包含耦合器及光配
盒

个 18.00

-6 48口光配架
规格:48口光配，包含耦合器及光配
盒

个 5.00

-7 工业级接入交换机

功能:无缝接入现有公安视频专网系
统进行认证管理，8*100/
1000M自适应电口，2*千兆光纤接
口，单模，背板带宽不小于8.8Gbps
，具备一键恢复默认配置的RESET
键；支持基于IEC62439的环网冗余
功能，自愈时间不高于50毫秒。具
备《电信设备进网许可证》，高温
温度（85士2℃）和低温温度（一40
士3℃）持续时间不低于2h能正常
工作。层数:三层。安装方式:智能
小机箱内安装。

台 8.00

-8 路口路段工业汇聚交换
机

功能:无缝接入现有公安视频专网系
统进行认证管理，≥24个千兆SFP物
理接口（包含4个光电复用口）；≥
4个万兆SFP+物理接口，单模，背
板带宽不小于60Gbps，具备一键恢
复默认配置的RESET键；支持基于I
EC62439的环网冗余功能，自愈时
间不高于50毫秒。具备《电信设备
进网许可证》，高温温度（85士2
℃）和低温温度（一40士3℃）持
续时间不低于2h能正常工作。层数:
汇聚三层（企业级）；安装方式:路
口综合机箱内安装。

台 5.00

-9 工业级千兆光模块
类别:单模工业级（20公里）光模块
。技术要求:与工业级路口汇聚交换
机光模块保持一致。

台 16.00

-10 工业级万兆光模块
类别:单模工业级（20公里）光模块
。技术要求:与核心交换机万兆单模
光模块保持一致。

台 20.00

-11 视频专网IP及安全策略
配置

工作内容:企业与个人与南京市公安
局签订保密协议，提供近一年社保
证明以及无犯罪行为记录证明材料
。项目深化设计阶段初步申请IP地
址和每个设备的MAC地址的准入号
；同时报备调试笔记本的设备序列
号及MAC地址；经过南京市公安局
审批后的IP地址和MAC地址后进行
配置并按照保密协议处理视图安全
及口令策略，配置完成后安装《一
机一档》要求提交有效数据备档和
录入运维管理系统。
3.配置数量:所有需要网络控制的设
备，包括信号机，智能机箱，摄像
机，诱导屏，前端的终端管理服务
器等

信息点 71.00

-12 视频专网试运行

工作内容:视频专网IP及安全策略配
置完成并所有项目安装完成后，视
频专网进入试运行阶段，试运行时
间≥31天，确保网络安全性、流畅
性以及各类日志的完善新。
3.配置数量:视频专网试运行

信息点 71.00

-e 配套二次施工

-1 绿化开挖及恢复

挖土深度:宽度50cm，深度70cm；
工序：人工挖沟、槽三类土方，槽
、坑填土夯实，种植土回(换)填，
铺种草皮。

m 3795.00

-2 车行道开挖及恢复

挖土深度:宽度50cm，深度70cm；
工序：人工拆除沥青柏油类路面层
，人工拆除混凝土障碍物(无筋)，
人工挖沟、槽三类土方，槽、坑填
土夯实，混凝土路面恢复，人工摊
铺细粒式沥青混凝土路面。

m 165.00

-3 顶管
牵引式顶管，钻机定向顶管后采用
回拖布管，管道，含2根peΦ90管 m 150.00

-4 预埋PE管（50管）
敷设方式:PE50敷设，敷设一根管道
。含管材:PE给水管（不含管件）1.
6MPa(SDR11)Φ50

m 8250.00

-5 钢管（65管）敷设
敷设方式:DN65钢管敷设，敷设一
根管道。含管材:镀锌钢管

m 660.00

-6 小手孔井

规格尺寸:48cm*48cm，使用在落地
机箱和人行等旁。盖板材质、规格:
铸铁井盖井座。基础、垫层：厚度:
深度60cm，底部使用黄沙进行渗透
处理。开挖工序:a.人工开挖三类土
方（＜2米，一侧弃土；基坑规格0.
6m*0.6m*0.6m）；机动车翻斗运土
汇聚（≤200米）；人工装运土方；
自卸汽车运土（距离30KM)至消纳
场；进行工井施工。工序:材料采用
M10砖砌，井盖采用48×48cm钢纤
维盖板。

座 20.00

-7 大手孔井

规格尺寸:60cm*60cm，汇聚机箱、
信号机箱、监控配电箱边上需要一
个大手井。盖板材质、规格:铸铁井
盖井座。基础、垫层：厚度:深度80
cm，底部使用黄沙进行渗透处理。
开挖工序:人工开挖三类土方（＜2
米，一侧弃土；基坑规格0.8m*0.8m
*0.8m）；机动车翻斗运土汇聚（≤
200米）；人工装运土方；自卸汽
车运土（距离30KM)至消纳场；进
行工井施工。工序:人（手）孔井工
序:材料采用M10砖砌，井盖采用60
×60cm钢纤维盖板。

座 30.00

-f 防雷接地工程

-1 接地极

名称:接地极（每个接地点≥4根角钢
）；材质:热镀锌角钢；规格:50*50
*5mm，长度2500mm；土质:普通土
；基础接地形式:使用接地母线窜接
。

根 320.00

-2 接地母线
名称:接地母线（镀锌扁钢，规格-
40mm×5mm）；材质:镀锌扁钢；规
格:-40mm×5mm

m 800.00

-3 接地装置测试
每个接地点进行第三方检测，接地
阻止≤4欧姆。 项 80.00

-4 二合一防雷器
规格:20-
40kv，电源、网络二合一防雷器 套 8.00

-g 交通信号控制系统

-1 机动车信号灯(圆盘)

成品符合
GB14887《道路交通信号灯》及第
一号修改单 1 类 1 级(W
型)、GB4208《外壳防护等级（IP）
代码》，JGJ16《民用建筑电气设计
规范》，GB50054《低压配电设计
规范》等规范，本项目交通信号灯
外壳为铸铝。红色、黄色、绿色三
个圆形几何位置分立单元，发光单
元透光面直径为
400mm。使用登高车（≥7米）登高
借杆安装、线缆接驳、水平调整、
信号调测，质保2年。

套 14.00

-2 机动车信号灯(箭头)

成品符合
GB14887《道路交通信号灯》及第
一号修改单 1 类 1 级(W
型)、GB4208《外壳防护等级（IP）
代码》，JGJ16《民用建筑电气设计
规范》，GB50054《低压配电设计
规范》等规范，本项目交通信号灯
外壳为铸铝。红色、黄色、绿色三
个圆形几何位置分立单元，发光单
元透光面直径为
400mm。使用登高车（≥7米）登高
借杆安装、线缆接驳、水平调整、
信号调测，质保2年。

套 4.00

-3 交通信号倒计时器（通
讯式）

控制型倒计时，通过通讯方式对信
号相位时间进行检测及处理时进行
倒计时的显示。显示：数码显示倒
计时器以标准 7
段码形式显示数字（0-
9），其颜色应与相应道路交通信
号灯灯色一致，数值为对应信号相
位剩余时间，并按秒递减。适用信
号模式：定周期模式、多时段模式
、联机模式、手动控制模式。外观
：倒计时器机箱内、外表面应光洁
、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝
、变形和毛刺等缺陷。箱体表面应
有牢固的防锈、防腐蚀镀（涂）层
。转动部件应活动灵活，紧固部件
不松动。显示单元与倒计时器箱体
应连接紧密，无松动。显示单元应
密封，密封表面应平整。结构性能
：倒计时器的箱体设计应满足户外
的使用条件，并便于安装、使用和
维护。倒计时器机箱门应开启方便
，开启角度应大于
80°，机箱门关闭后不应有松动、变
形。使用登高车（≥7米）借杆登高
安装、线缆接驳、水平调整、信号
调测，质保2年。

套 14.00

-4 普通人行信号灯

设置于人行横道两端，采用Φ300m
m规格；人行信号灯形式为上联为
红色行人图案，下联为绿色行人图
案

套 28.00

-5 交通信号灯背板及支架

包含信号灯背板条，支架及U型抱
箍；背板条支架采用Q23热镀锌钢
管，抱箍采用#10钢筋滚丝牙后热
镀锌；方管采用30×50mm-
长1.45米，方管上面钻6个直径12.5
mm圆通孔，支架热镀锌不喷塑，
含支架、连接板、螺杆抱箍等，每
付抱箍配6套10×60mm配件。登高悬
挂式安装，质保两年。

套 32.00

-6 交通信号控制机

具备区域联控和单点自控（单点优
化、线控、单点无电缆线控、感应
、多时段、黄闪、全红、关灯、手
控）等多种工作方式。交通信号控
制机应符合《道路交通信号控制机
》GB 25280-
2016）的要求；交通信号机应符合
《交通信号控制机与上位机间的数
据通信协议》GB/T20999-
2007）的要求；交通信号机的安装
应符合《道路交通信号控制机安装
规范》GA/
T489—2016）的要求。交通信号控
制机（安装、调试及两年质保），
路口信号控制系统（软件安装及两
年质保）。按照国标25280，行标G
AT1049.2接入现有平台。

套 5.00

-7 交通信号控制机机柜

425mm*610mm*1490mm，使用冷轧
钢板热镀锌进行喷塑，颜色与周边
环境一致。安装（采用落地式安装
）并调平，确保稳固可靠。
安装后需进行喷漆处理，打磨去除
原喷塑，喷锌黄底漆一遍，佛碳漆
面漆三遍。采用进口户外树脂油漆
，颜色为RAL6022，喷漆面积为3.5
m²。整层质量稳定，不退色，不脱
落。附着力强，抗强烈的太阳紫外
线，适应沿湖及盐性区域。喷漆质
保2年，喷漆防护要求:膜厚不小于4
0um，附着力强，刀片划痕(15*6mm
方格)不起皮，不股落。表面平整光
滑，色泽基本一致。

台 5.00

-8 智能门锁系统

智能门锁系统包含智能门锁、路口
神经元、摄像头等设备。
智能门锁：具备手机开锁方式，机
柜断电时可通过机械钥匙开锁；机
柜门状态实时检测；标配控制一个
门，最大可扩展控制4个门。
路口神经元：4G无线或者局域网通
讯；具备远程遥控开锁功能，支持
OTA远程升级；具备远程断电功能
；实时上传机柜相关运行信息。
温湿度监测：具备温湿度检测功能
，可实现温湿度异常报警；具备数
据上传平台功能。
烟雾监测：具备机箱内部烟雾监测
功能，可实现烟雾异常告警；具备
数据上传平台功能。
摄像头：支持拍照存储并上传至服
务器。
信号监测：可实现信号灯状态识别
；实时上传信号灯故障信息，并通
过平台告警。
电源监测：具备跳闸报警、接地报
警功能；具备断电检测功能；具备
测量智能设备全电量参数功能。
碰撞监测：具备机箱碰撞检测功能
，可实现实时上传并告警。

套 5.00

-9 交通信号控制系统线缆
敷设（RVV4*1.5mm²）

规格、型号:RVV4*1.5mm²，铜芯多
股导线；安装方式:杆件内使用登高
车架空敷设，线缆接驳（接驳点*
两端*线缆芯数）；使用部位:机动
车信号灯、人行信号灯。

m 5520.00

-10 交通信号控制系统线缆
敷设（RVV3*1.5mm²）

规格、型号:RVV3*1.5mm²，铜芯多
股导线；安装方式:杆件内使用登高
车架空敷设，线缆接驳（接驳点*
两端*线缆芯数）；使用部位:交通
信号倒计时器（通讯式）。

m 1680.00

-11
交通信号控制系统线缆
敷设（RVVSP2*1.5mm²
）

规格、型号:RVVSP2*1.5mm²，铜芯
多股导线；安装方式:杆件内使用登
高车架空敷设，线缆接驳（接驳点
*两端*线缆芯数）；使用部位:交通
信号倒计时器（通讯式）。

m 1680.00

-12 交通信号控制系统调试
接入

调试及接入内容:交通信号控制机接
入交警现有交通信号控制平台，实
现网络设置、交通配时方案制定和
下发，实现中心动态控制和特勤线
路预案下发等功能，满足公安交警
信息安全和交通控制指令下发规范
和要求。

路口 5.00

-13 交通信号控制机机箱基
础

工序:人工开挖三类土方（＜2米，
一侧弃土；基坑规格0.6m*0.7m*0.7
m）；机动车翻斗运土汇聚（≤200
米）；人工装运土方；自卸汽车运
土至消纳场；采用碎石（规格：0.6
m*0.7m*0.1m）回填；安装基础预
埋件；C30无筋混凝土进行浇灌和
保养（15天，规格0.6m*0.7m*0.8m
）；进行机箱安装。

套 5.00

-14 人行信号灯杆件（含基
础）

3米圆柱人行信号灯杆，立杆直径1
33-6mm厚，基础法兰直径400-16mm
厚。杆件热镀锌后喷塑处理。颜色
采用橄榄土褐色。基础规格：1m*1
*1.2m
C30混凝土；底层混凝土碎石垫层
；基础笼详见设计图纸。

套 28.00

-15 机动车信号灯杆件（横
臂8m、含基础）

7*8米信号灯杆，立杆直径320-360-
8mm厚，横臂直径140-320-
4mm厚，基础法兰直径700-
25mm厚，横臂法兰方型500*500-
16mm厚。杆件热镀锌后喷塑处理。
颜色采用橄榄土褐色。
基础规格：2.7m*1.6m*1.2m+1.2m*1.
6m*0.8m
C30混凝土；底层混凝土碎石垫层
；基础笼详见设计图纸。

套 14.00

-16 进线管敷设

1.材料品种:PE管50*4，每根2米，
从联合井至机箱内和人行灯基础内
、机动车信号灯基础内
2.安装要求:联合井进入机箱内，与
机箱基础同步施工
3.PE管要求:PE给水管1.25MPa(SDR1
1)Φ50

处 47.00

第600章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 元
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子目工程量清单

标段号：JBJA-1标段 货币单位：人民币元

清单  第700章  绿化及环境保护设施

子目号 子目名称 子目特征 单位 数量 单 价 合  价

一、江北沿江高等级公路（S356 岳子河桥—划子河桥段）

703-4 植草

-a 老站台绿化恢复
1、种植百慕大草坪
2、二级养护、养护期二年
3、换填素土

m2 250.00

704-2 人工种植灌木

-a 绿化恢复

1、红叶石楠，冠径30-
40cm，高50-60cm，36株/m2

2、二级养护，二年养护期
3、换填素土

m2 1983.70

704-5 树木迁移

-a 绿化移植

1、移栽灌木
2、起挖运输至指定地点重栽，成
活期养护
3、移植过程中百分百成活，如果
发生苗木死亡，费用由施工单位承
担

m2 105.00

-b 绿化移植

1、移栽乔木
2、起挖运输至指定地点重栽，成
活期养护
3、移植过程中百分百成活，如果
发生苗木死亡，费用由施工单位承
担

株 2.00

第700章小计（结转至第 页工程量清单汇总表）人民币 元
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附表1、工程项目单价构成分析表

序号 编码
子目
名称

人工费
材料费

机械使
用费

其他 管理费 税费 利润
综合单
价

主材

辅材费 金额
工日 单价 金额

主材耗
量

单位 单价 主材费

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



附表2、计算标价时所用的主要材料价格

序号 材料名称 单  位 单  价 数量 货    源

1

2

3

4

5

6

……

 

说明：

1、根据招标文件及施工组织计划据实填写，表中应列出项目的主要材料，材料的品种、数量。

Evaluation Warning : The document was created with  Spire.XLS for .NET



第 五 章  工 程 量 清 单

详见工程量清单。



第六章  图  纸

本项目图纸已上传至江苏交通招标投标交易平台，请各投标人自行下载。



第七章 技术规范

(一)中华人民共和国交通运输部“公路工程标准施工招标文件”(2018年版)第七章技

术规范。

(二)《公路工程质量检测评定标准》（JTG F80/1—2017）

(三)《公路工程施工安全技术规程》（JTG F9—2015）

(四)《公路水运安全生产监督管理办法》（2017 年交通部 25 号令）

注：

1、本项目的主要技术要求详见施工设计图纸、现行的相关技术规范和标准以及主管部

门的要求；

2、以上所列规范，只是涉及本项目所需要的部分规范，如果上面没有列出的规范与标

准，中标人仍需按规定执行。所有已被废止或停止使用的，各投标人应以现行规范为准。在

施工过程中和合同执行期间，如果国家或省市有关部门颁布了新的技术标准或规范，则中标

人应采用新的标准或规范进行施工。



第八章   工程量清单计量规则

（一）中华人民共和国交通运输部“公路工程标准施工招标文

件”(2018年版)第八章工程量清单计量规则。



封面格式

第一信封

　　　　　　　　　　　　　　

江北新区普通国省道中央分隔带护栏完善提

升及视距保障和公交校车停靠站点安全保障

提升工程 JBJA-1 标段

投  标  文  件
（商务及技术文件）

投标人：（盖章）

  年　月　日



 

 

江苏省（自治区、直辖市）  

 

           (项目名称)             (标段名称) 

 

投标文件 

 

（商务及技术文件） 

 

 

 

 

 

投标人：                  

      年       月       日 



投标函 

       （招标人名称）： 

1. 我 方 在 仔 细 研 究 了            （ 项 目 名 称 ）               

标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），在考

察完工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价

（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实

施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。 

2.我单位委派本标段的项目经理是       

3.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件 

4.工程质量：        ，安全目标：        ，工期：      日

历天。 

5.如我方中标，我方承诺： 

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方

签订合同； 

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；  

（3）按照招标文件要求提交履约保证金； 

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务； 

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提

出的最低要求填 报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设



备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构

主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不

满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格。 

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真

实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和

第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 

7.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标

通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

8.                           （其他补充说明）。 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

日期：



投标函附录

序

号
条款名称

合同条目

号
约定内容 备注

1 缺陷责任期 1.1.4.5 1年。

2 价格调整的差额计算 16.1.1 无

3 开工预付款金额 17.2.1
签约合同价（不含暂列金额）的 10%，后期

转化为工程款。

4 材料、设备预付款比例 17.2.1 /

5 进度款支付情况 17.3.3(1)

本项目的支付方式约定为：

①按月计量，支付至工程计量款的80%；

②验收通过并审计完成后，支付至审计工程价

款的97%；

③保修期满后，一次性无息付清剩余尾款。

未付款额的利息：不考虑。（如有遗留工程质

量问题，发包人有权拒绝支付。发包人如因承

包人在缺陷责任期内的违约造成损失或有代为

保修的费用则予相应扣除）。

6 逾期付款违约金的利率 17.3.3(2) 不支付

7 保修期 19.7 交工日期起计算 1年

投标人： （盖单位电子印章） 
投标文件签署人签章：（盖法人电子印章或电子签名章）



授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

本人 （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现

委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄

清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 标

段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期

满。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件。

投  标  人：        （盖单位电子印章）

法定代表人：    电子印章或电子签名章  

身份证号码：                        

委托代理人：    电子印章或电子签名章

身份证号码：                        

  年 月 日

注：如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则无须提交授权委托书。



（二）法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：   （盖法人电子印章或电子签名章）    性别：____年龄：

_____职务：_____系_________(投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：                         （盖单位电子印章）

        年        月        日



联合体协议书（如有）

(所有成员单位名称)     自愿组成                        （联合体名称）联合

体，共同参加                (项目名称)       标段投标。现就联合体投标事宜订立

如下协议：

1、     (某成员单位名称)为                   （联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关

的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及

处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予

以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并

向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称〕承担    专业工程， 

占总工程量的     %；（成员一名称）承担    专业工程，占总工程量的     %。 

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分

摊。

6、本协议书自所有成员单位法定代表人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完

毕后自动失效。

7、本协议书一式        份，联合体成员和招标人各执一份。

           

            联合体牵头人名称： (盖单位章)

                          法定代表人：                            (签字)       

               联合体成员一名称： (盖单位章)

 法定代表人： (签字)

               

                                            年     月      日



投标人减免缴纳投标保证金信用承诺书

致 （招标人名称）：

   1.我单位信用状况良好，经( )（投标人填写）被评为( )（投标人填写）企业,自愿遵
守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

   2.我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法
规规定的投标保证金不予退还的行为﹐自愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。 我单位对上述承
诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位： （盖单位章）

法定代表人或授权代表： （签字）

日期： 年 月 日



投标保证金
投标人若采用电汇、网银、转账支票形式递交投标保证金：在此上传银行汇单或

南京市公共资源交易中心出具的投标保证金缴纳证明材料的复印件或扫描件。若采用

纸质保函（保险）的形式应将银行保函（保险）的复印件上传至投标文件中，银行保

函（保险）原件在开标前递交至公共资源交易中心内的交通银行并开具保证金到账证

明材料。

若采用保险形式的，保险须至少包含以下内容：“无条件地、不可撤销地保证：

投标人在投标有效期内撤销投标文件，或者投标人中标后无正当理由不与招标人订立

合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，

或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责

任。”

银行保函格式如下：

（招标人名称）：

鉴于     （投标人名称）（以下称“投标人”）于     年  月  日参加       （项

目名称）     标段施工的投标，             （担保人名称，以下简称“我方”）无

条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由

不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提

交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方

承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7日内向你方无条件支付人民币（大

写）      元。

本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任

的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

担保人名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字）

地 址 ：                                   

邮政编码：                                 

电   话：                                  

传   真 ：                                 

    年    月  日



不拖欠民工工资承诺书

致：( 招  标  人 )　　　         

为保护民工的合法权益，不拖欠民工工资，本人 (法定代表人姓名) 以  (投标人全

称) 法定代表人的资格，郑重承诺：

我单位如果中标承建   （项目名称、标段）    合同段工程，需要使用民工时，将

保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人，保证不发放

给“包工头”。

2、如果发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，造成民工上访，及其它突发事件或

公共事件，我单位愿意接受发包人暂停我单位 1年期间参加发包人招标项目投标资格，

同时愿意接受交通行政主管部门依照有关规定作出的其它处理决定。

3、保证按照现行国家、省、市相关规定的要求，缴纳农民工工资保证金，建立农民

工工资专用账户，实行农民工实名制管理，按月足额支付农民工工资。

投标人：             （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

    年    月    日



项目经理委任书(格式)

(投标人全称)

(工程项目名称  标段)项目经理委任书

致：(招标人全称)

(投标人全称)法定代表人(职务、姓名)代表本单位委任(职务、姓名)为(工程项目名

称 标段)的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结

算与支付等方面工作，由(姓名)代表本单位全面负责。

投标人：             （盖单位电子印章）

法定代表人：   （盖法人电子印章或电子签名章）

         年       月       日



施工组织设计建议书(格式)

一、施工组织设计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



施工组织设计建议书(格式)

1、投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精炼、内容具有针对性）：

（1）总体施工组织布置及规划

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的

施工方案、方法及措施）

（3）工期保证体系及保证措施

（4）工程质量管理体系及保证措施

（5）安全生产管理体系及保证措施

（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施

（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施

（8）项目风险预测与防范，事故应急预案

（9）扬尘污染防治措施

（10）其他应说明的事项

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一施工总体计划表

附表二分项工程进度率计划（斜率图）

附表三工程管理曲线

附表四分项工程生产率和施工周期表

附表五施工总平面图

附表六劳动力计划表 附表七临时占地计划表

附表七外供电力需求计划表



承  诺  函

致：_____________(招标人名称)

我方参加了               (项目名称)      标段施工投标，若我方中标，我方

在此承诺：

1、我方拟投入本项目的项目经理和项目总工在岗情况承诺如下：

（1）我方拟投入本项目的        （项目经理姓名）和        （项目总工姓

名）目前未在其他项目上任职；

（2）我方拟投入本项目的项目经理        （ 项目经理姓名）目前在        

（项目名称）上任职，我方承诺项目经理能够从该项目撤离，按招标人要求到位；我

方拟投入本项目的      （项目总工姓名）目前在         （项目名称）上任职，我

方承诺项目总工能够从该项目撤离，按招标人要求到位。

2、若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人

员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之

前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术

人员及主要机械设备和试验检测设备，在经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理

机构主要人员和主要设备且不进行更换。

3、若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管

理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中

填报的其他主要管理人员和技术人员及主要机械设备和试验检测设备组织进场施

工，且不进行更换。否则，我方愿意接受招标人给予的处罚（包括清退出场）。

4、我方投标文件中所报的所有资料均为真实有效的。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格或解除合同，并

由招标人将我方的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市

场信息管理系统。

投 标 人：             （盖单位电子印章）

法定代表人：  （盖法人电子印章或电子签名章）

                                                年       月       日

备注：

投标人拟投入本项目的项目经理或项目总工目前未在其他项目上任职的应按第 1条(1)填写；

投标人拟投入本项目的项目经理或项目总工目前在其他项目上任职的应按第 1条(2)填写。



江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致：                 (招标人名称)

我单位自愿参加         项目     标段的投标活动，并郑重承诺：

1. 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公

开、公平、公正和诚信原则。

2. 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3. 无弄虚作假，无围标串标行为。

4. 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件

的规定，不转包和违法分包。

5. 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及

按照信用管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府

相关信用网站公开。

投 标 人：             （盖单位电子印章）  

法定代表人：  （盖法人电子印章或电子签名章）

                                                年       月       日



项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明



合理化建议



拟分包项目情况表

拟分包的工程项目 主要工程内容 预计造价（万元） 备注

拟分包工程造价合计（万元）

注：若无分包计

划，则投标人应在

本表填写“无”

注： 任何分包均须填写本表；无分包计划的，在“拟分包工程项目”一栏填写“无”。 

本表不可缺省 。



招标修改书复印件（如有）



表 1企业信息基本表

申请人全称：

主要业务：

营业范围：

营业执照注册

号：

注册资本(元)： 信用等级：

建立日期： 现有职工总人数

(人)：

办公地址：

联系电话： 传真：

法人代表姓名： 职务： 联系电话：

技术负责人姓

名：

技术负责人职

务：

技术负责人电

话：

联系人姓名： 联系人职务： 联系人电话：

联系人邮箱：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

企业资质名称及

等级：

企业资质证书

号：

企业资质有效

期：

安全许可证证书

编号：

安全许可证证书

有效期：

基本户开户行： 基本户户名：

基本户账号：



表 2 企业财务信息表

(取最近年度期末数)存货

－期末余额：

(最近年度期初数)流动资

产－期初余额：

(最近年度期末数)流动资

产－期末余额：

(最近年度期初数)资产总

额－期初余额：

(最近年度期末数)资产总

额－期末余额：

(最近年度期末数)流动负

债－期末余额：

(最近年度期末数)负债总

额－期末余额：

(三年前期末数)所有者权

益－期初余额：

(最近年度期初数)所有者

权益－期初余额：

(最近年度期末数)所有者

权益－期末余额：

(三年前发生额)主营业务

收入：

(最近年度发生额)主营业

务收入

(最近年度发生额)主营业

务利润

(最近年度发生额)利息支

出：

(最近年度发生额)利润总

额：

(最近年度发生额)净利

润：

(最近年度发生额)经营现

金净流量：
财务能力评价参考得分：



表 3 拟投入本标段主要人员情况表

序号

在本项目

中担任职

务

姓名 年龄 技术职称 工作年限 学历 专业
执业资

格名称

执业

资格

等级

执业资

格编号

执业资

格有效

期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 4 拟投入本标段主要人员经历表

序号
在本项目中担任职

务
姓名 开工时间 竣工时间 项目职务 项目名称 项目简介

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 5 已建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 竣工质量评定：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

交/竣工日期(年、月)： 是否为分包：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 6 在建工程表

项目名称

工程地点：

合同标段：

合同价(元)： 剩余工作量(元)：

项目负责人： 技术负责人：

承建主体队伍：

合同工期(天)： 开工日期(年、月)：

预期交/竣工日期(年、

月)：
工程形象度：

获奖情况(仅限部、省级

以上)：

发包人名称：

发包人联系人： 联系电话：

工程简介：



表 7 新中标工程表

序号 项目名称 工程类型
中标金额

(元)

项目负责

人

项目技术

负责人

发包人单

位

发包人联

系人/电话
备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 8 本标段配备人员情况表

技术人员
类别

小计 高级职称 中级职称 初级职称
管理人员 技术工人 其他人员 合计

人数

备注



表 9 本标段的主要施工、检测机械表

数量（台）

其中序号
设备名

称

型号规

格

国别产

地

制作年

份

额定功

率(KW)

生产能

力 小计
自有 新购 租赁

预计进

场时间

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 10 本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表

序号 仪器设备名称 型号规格 数量 国别产地 制作年份 用途 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 11 本标段的主要施工队伍资历表

序号

拟在本

合同工

程中承

担的工

作内容

队伍名

称

人员数

量

队伍来

源

组织机

构及概

况（队

伍形

成、现

状及下

设班组

情况等)

经历

（何时

参加何

项目承

担何工

作）

目前在

建项目

状况

发包人

名称

发包人

联系人

发包人

联系电

话

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 12 申请人(投标人)与其他单位存在控股、管理关系

序号 控股、管理申请人/投标人的单位名称 控股、管理关系情况说明

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



表 13 近年发生的诉讼及仲裁表

序号 项目 申请人/投标人情况说明

1

2  

3

4

5

6

7

8

9

10



投标人企业组织机构框图

以框图方式表示

说明



投标人的信誉情况表

项目 投标人情况说明



 

 

             (项目名称)             (标段名称) 

 

投标文件 

 

（报价文件） 

 

 

 

 

 

投标人：                  

      年       月       日 



投标函 

       （招标人名称）： 

1.我方在仔细研究了           （项目名称）              标

段施工招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第   号），在考

察完工程现场后，愿意以人民币（大写）          元（￥      元）

的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额，其

中，增值税税率为        ），按照合同约定实施和完成承包工程，

修补工程中的任何缺陷。 

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通

知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。 

3.                           （其他补充说明）。 

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

地址： 

网址： 

电话： 

传真： 

邮政编码： 

日期： 





其他资料

一、信用中国截图材料

二、第三方信用评价资料（概述页）

三、技术能力证明材料
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