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说  明

一、356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程试验检测监理 S356-SYJL标段招标文件由本项目专用

本、公路工程建设项目招标投标管理办法（中华人民共和国交通运输部令 2015年第 24号）、江苏省交通

运输厅《江苏省公路水运工程试验检测标准招标文件（2014年版）》（以下简称“标准文件”）共同组

成。

二、项目专用本是招标人根据项目实施的具体情况，针对公路工程标准文件，对其投标人须知和评标

办法部分进行细化和补充，以及对合同条款、技术规范部分进行细化、补充约定的文本。

三、当本项目专用本、公路工程建设项目招标投标管理办法（中华人民共和国交通运输部令 2015年

第 24号）、标准文件的内容前后相悖时，按下列文件先后顺序进行解释：

1．本项目专用本；

2．公路工程建设项目招标投标管理办法（中华人民共和国交通运输部令 2015年第 24号）

3．标准文件。

四、本项目专用本对公路工程标准文件各章的变动情况见下表：

公路工程标准文件 变动说明

第一章 招标公告

第五章 工程量清单

第七章 投标文件格式

不再采用，以项目专用本为准。

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

采用，项目专用本对其进行了补充和细化。

第四章 合同条款及格式

第六章 技术标准和要求

采用，项目专用本对其进行了补充、细化和约

定。

五、标准文件由投标人自备。
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第一章 招标公告
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356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程

试验检测监理 S356-SYJL标段招标公告

1．招标条件

本招标项目 356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程已由江苏省发展和改革委员会以

苏发改基础发〔2020〕614号批准建设，项目建设资金来源：政府 ；项目出资比例为：

100%；招标人为南京市公路事业发展中心，项目已具备招标条件，现对该项目的试验检测监

理 S356-SYJL进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

本次招标设 1个标段，即试验检测监理 S356-SYJL标段。

（1）项目概况

本项目起自浦口西江路，止于苏皖省界驷马山河北侧，路线全长 19.988公里。共设置

特大桥、大桥（含互通主线桥）3座，桥梁长 3149m；分离式上跨桥（城市高架桥）5座，桥

梁长 3374.1m；中、小桥 7座，桥梁长 236m；人行天桥 3座，桥梁长 250.2m；涵洞构造物

52道。其中起点至渔火路段采用为六车道一级公路，设计速度 80公里/小时；渔火路至锦文

路过江通道段采用主辅分离，主路四车道一级公路，设计速度 80公里/小时，辅路双向四车

道（主路两侧布置），设计速度 50公里/小时，配建非机动车道和人行道；锦文路过江通道

至终点段：为双向四车道一级公路，设计速度 80公里/小时。

（2）招标范围

承担本次招标 356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程范围内的道路、桥梁、雨污水

管道、交通安全设施、机电及附属工程等的有关试验检测监理工作，主要工作内容如下：

a ．承担委托人为落实质量监管而实施的原材料、混合料、结构物成品及半成品、工程

实体试验检测（含现场取样）抽样检查及工序巡查、内业资料检查、质量分析等有关工

作；

b ．按委托人要求开展月度质量综合检查及分析评价工作并出具月度质量分析报告；

c ．承担本工程内桥梁的静载、动载试验检测、桥梁监测工作；

d ．承担本工程竣工验收前桥梁初始检查，并按要求出具专项报告；

e ．承担本工程竣（交）工验收质量检测工作，并按要求编制有关工作报告；

f ．如需要，试验检测监理人应配合做好上级及行业主管部门开展的工程质量监督与检

查等有关工作；

g ．如需要，试验检测监理人应配合做好工程质量问题（事故）分析处理等有关工作，

提供必要的技术支持；

h ．配合做好项目省、市级“平安百年品质工程”创建、省级“平安工地（工程）”建

设、“智慧工地”建设等有关服务工作（如需要），针对相关工作内容提出指导性建议。

（3）服务期
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试验检测监理服务时间：2024年 2月 1日至 2027年 1月 31日，合计 36个月（具体时

间以发包人要求为准）。

竣（交）工验收及缺陷责任期的配合时间：约 24个月。

试验检测监理人应根据工程进展的需要，在规定的时间内完成各阶段试验检测及质量分

析评价工作。

3．投标人资格要求

3.1企业资质要求：

（1）投标人应具备下列①、②项资质中任一项资质：

①投标人应具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测综合甲级资质；

②投标人应同时具有交通运输主管部门颁发的公路工程试验检测综合乙级资质和公路工

程桥梁隧道工程专项试验检测资质。

（2）投标人应具有省级及以上质量技术监督部门颁发的 CMA计量认证证书（检验检测

机构资质认定证书 CMA或资质认定计量认证证书 CMA）。

（3）投标人应具有有效营业执照和资质证书。

3.2 企业业绩要求：

投标人自 2018年 12月 1日以来具有已完一级及以上公路工程的试验检测业绩。上述

“试验检测”仅指作为建设单位委托的第三方质量检测（含检测中心、试验中心、质安中

心、检测监理等）或质监部门或行业主管部门委托的工程中间质量检测。

3.3 企业信誉要求：

（1）在投标文件递交截止日当天，投标人在江苏省公路水运建设市场信用信息等级评

价为 B级及以上；

（2）投标人应提供第三方信用评价报告，信用评价等级为 A级及以上，投标截止日前

已在南京市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统中备案。

3.4 企业财务要求：

/

3.5 人员资格要求：

（1）项目负责人应具有高级工程师及以上技术职称，且具有交通运输部颁发公路工程

试验检测工程师证书或公路水运工程试验检测师证书，自 2018年 12月 1日以来担任过已完

一级及以上公路工程的试验检测项目的项目负责人或技术负责人。

上述“试验检测”仅指作为建设单位委托的第三方质量检测（含检测中心、试验中心、

质安中心、检测监理等）或质监部门或行业主管部门委托的工程中间质量检测。

3.6 其他要求：

（1）本项目不接受联合体投标。

（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人

为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无

效。
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（3）在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行

人名单的投标人，不得参加投标。

4．资格审查

本项目采用公开招标、资格后审的方式。

5．评标办法

本项目采用综合评估法。

6．招标文件的获取

6.1 凡有意参加投标者，请于 2023-12-14 17:00至 2023-12-22  23:59，登录江苏交通

招标投标交易平台（http://180.101.236.34:15194/OP/Login.aspx）预约并购买招标文

件。

6.2 招标文件每套售价 0元/标段，交易系统技术服务费最高 0元/标段，投标工具技术

服务费最高 0元/标段，售后不退。

7．投标文件的递交及相关事宜

7.1 踏勘现场的时间和地点：不组织

7.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2024-01-08 14:00，投标人应

于投标截止时间前将投标文件递交至“江苏交通招标投标交易平台”。

7.3 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，

视为逾期送达，招标人（“江苏交通招标投标交易平台”）将拒绝接收。

7.4本项目采用不见面开标方式进行公开开标，开标地点：南京智能开标大厅（通过

“南京市公共资源交易中心官网--南京智能开标大厅”入口登录）。

8．发布公告的媒介

本次招标公告同时在“江苏省招投标公共服务平台、江苏省交通运输厅招投标信息管理

系统、南京市公共资源交易中心网站、江苏省公共资源交易平台”上发布。

9．其他

（1）本项目为南京交通全流程电子招标试点项目，投标人请在投标截止时间前携带数字

证书至南京市公共资源交易中心 1255室激活江苏省公共资源服务平台（南京市）登录权

限，所携带数字证书需已接入南京市公共资源交易中心数字证书（CA）互联互通系统（详见

《关于公共资源交易数字证书（CA）互联互通系统上线试运行的通知》）。（投标预约，制

作投标文件，开标解密等流程均需使用数字证书）。

（2）未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中建立信用档案的投标人应及时注册

建立信用档案，注册程序详见江苏省交通运输厅门户网站“江苏省交通运输招标投标信息管

理系统”登录区中的说明。注册过程遇到问题可向江苏省交通运输厅建设管理处咨询（电

话：025-52853032）。

（3）由于本次不接受未在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中备案的企业资质、

人员情况、企业财务、业绩、在建等原始书面材料作为投标文件的证明材料，因此尚未注册

或需更新材料的请各投标人抓紧注册或更新内容，请在投标文件递交之前完成注册或更新。
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（4）根据《省交通运输厅关于江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统有关功能使

用要求和从业单位信息备案规则的公告》（苏交建〔2015〕25号）的规定，审核通过的企业

备案信息将在“江苏交通”门户网站信息系统公示栏公示，公示期为 5个工作日。从业企业

制作投标报表时不可以使用尚在公示期间的备案信息。

（5）各申请人自 2018年 10月 1日起，南京市交通建设项目招投标实行信用报告制

度，投标单位在投标时应提供由南京市交通行业与产业信用评价机构名录库内的评价机构出

具的信用报告。信用报告有效期为 1年，有效期内可重复使用。

投标单位需登录南京市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统（http://njjtxyp

j.cn/）进行评级申请、合同上传、评级结果查询及评级申诉等操作。信用报告出具后经系

统备案、审核通过方可使用。具体操作详见“相关下载”中的“名录库操作手册--受评单

位”文件。咨询电话：025-83194271。

10．联系方式

招 标 人：南京市公路事业发展中心

地    址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷 169号

联 系 人：周工

电    话：13451826089

招标代理：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地    址：南京市鼓楼区北京西路 8号 01栋办公楼

联 系 人：魏工

电    话：17551089176
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第二章 投标人须知
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第二章  投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名    称：南京市公路事业发展中心

地    址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷169号

联 系 人：周工

电    话：13451826089

1.1.3 招标代理机构

名    称：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地    址：南京市鼓楼区北京西路 8号 01栋办公楼

联 系 人：魏工

电    话：17551089176

1.1.4 项目名称 356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程试验检测监理S356-SYJL标段

1.1.5 建设地点 江苏省南京市

1.2.1 资金来源 财政

1.2.2 出资比例 100%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围 见投标人须知附件 1

1.3.2 计划检测服务期 见招标公告

1.4.1
投标人资质条件、

能力和信誉

（1）资质条件：同招标公告

（2）业绩要求：同招标公告

（3）项目负责人资格：同招标公告

（4）信誉要求：同招标公告

（5）其他要求：同招标公告

1.4.2
是否接受联合体投

标

不接受□√

接受□×

1.9.1 踏勘现场
不组织□√

组织□×

1.10.1 投标预备会
不召开□√

召开□×

1.10.2
投标人提出问题的

截止时间
递交投标文件截止之日 10天前

1.10.3
招标人书面澄清的

时间
递交投标文件截止之日 15天前

1.11 分包

不允许□×

允许，试验检测监理人的试验检测资质中试验检测项目及参数不含本□√

项目应检测的子项，应委托给具有相应资质且取得计量认证的试验检测

单位实施，并将委托相关资料报委托人批准。

1.12 偏离
不允许□√

允许□×
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条款号 条款名称 编列内容

2.1
构成招标文件的其

他材料
无

时间：递交投标文件截止之日 10天前

2.2.1
投标人要求澄清招

标文件 形式：使用 CA数字证书登录“江苏交通招标投标交易平台”在“投标人

异议（含澄清）”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2
招标文件澄清发出

的形式
通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招标文件澄清。

2.2.3
投标人确认收到招

标文件澄清

招标文件澄清发出的同时，“江苏交通招标投标交易平台”以系统通知

方式提醒投标人。

2.3.1
招标文件修改发出

的形式
通过“江苏交通招标投标交易平台”发出招标文件修改。

2.3.2
投标人确认收到招

标文件修改

招标文件修改发出的同时，“江苏交通招标投标交易平台”以系统通知

方式提醒投标人。

3.1.1
构成投标文件的其

他材料

本款修改为：投标人编写的投标文件，应包括下列各项内容：

第一信封（商务及技术文件）：

（1）投标函

（2）授权委托书或法定代表人身份证明

（3）投标保证金

（4）试验检测监理工作大纲

（5）合理化建议（如果有）

（6）资格审查资料

（7）承诺函

（8）信用承诺书

（9）其他材料

第二信封（报价文件）：

（1）报价函

（2）已标价工程量清单

3.2 投标报价 本项目采用工程量清单报价法

3.2.3
工程量清单的填写

方式

√投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单

投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单□×

3.3.1 投标有效期 自招标文件规定的投标截止之日起计算 90天

3.4.1 投标保证金

是否要求投标人递交投标保证金：要求

投标保证金的金额：   100000      元

是否委托南京市公共资源交易中心代收代退：是 

投标保证金的形式：现金；支票；银行保函；保险保单；担

保保函；信用承诺

户名名称：南京市公共资源交易中心

银行账号：320006613018010009990

开户银行：交通银行江东中路支行

银行地址：南京市江东中路 265号一楼大厅交通银行江东中路支行
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条款号 条款名称 编列内容

办理流程：

以现金或者支票形式提交投标保证金的，应当从本单位基本账户转出。

投标人需登录江苏省公共资源服务平台（南京市），凭缴纳码关联到账

信息与投标项目信息，无须随投标文件上传缴款凭证。

以纸质保函（保险）形式提交投标保证金的，投标人须将纸质保函（保

险）扫描件编入投标文件对应位置，并将纸质保函（保险）原件提交至

上述银行办理收讫手续。

以电子保函（保险）形式提交投标保证金的，通过出函机构自行办理

的，投标人须将电子保函（保险）数据文件上传至投标文件对应位置，

无须在江苏省公共资源服务平台（南京市）提交；通过江苏省公共资源

服务平台（南京市）/宁企通惠企综合服务平台/南京市融资信用服务平

台“投标电子保函服务专区”在线办理的，开标前须在江苏省公共资源

服务平台（南京市）进行提交。

以信用承诺方式替代投标保证金的，投标人应签署信用承诺书，随投标

文件一同提交。

投标保证金退还节点如下：非中标候选人在中标候选人公示结束起 5日

内退还；第二、三名中标候选人在中标结果公告发出起 5日内退还；中

标人在合同签订之日起 5日内退还，招标人未书面通知交易中心合同签

订时间的，中标人在中标通知书签发之日起 35日内退还。在以上退还节

点前，招标人可书面通知交易中心提前退还或延迟退还。

注:减免措施如下：(1)投标人列入守信激励主体对象名单（红名单）

的，免缴投标保证金。(2)投标人信用等级为 AA级的，投标保证金减少

50%。(3)守信激励主体对象名单（红名单）和信用等级（包括联合体信

用等级）认定标准按照《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》

(苏交规〔2019〕2号）规定执行。（4）实行减、免投标保证金的项目，

其他要求按《关于实行差异化缴纳投标保证金降低招标投标交易成本的

通知》执行。
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条款号 条款名称 编列内容

3.5.2
近年财务状况的年

份要求
无

3.5.3
近年完成的类似项

目的年份要求
自 2018年 12月至 2023年 12月（开标前）

3.5.4

近年发生的诉讼及

仲裁情况的年份要

求

2020年～2022年

3.6
是否允许递交备选

投标方案

不允许□√

允许□×

3.7.3
签字或盖章的其他

要求
见招标文件中所附的投标文件格式

4.2.2 递交投标文件地点 详见招标公告

4.2.3 是否退还投标文件
否□√

是□×

4.2.6
招标人通知延后投

标截止时间的时间
原定投标截止时间 3日前

5.1 开标时间和地点

开标时间：2024-1-08  14:00:00

开标地点：南京智能开标大厅（网址：南京智能开标大厅（通过“南京

市公共资源交易中心官网--南京智能开标大厅”入口登录）

5.2.1

第一个信封（商务

及技术文件）开标

程序

投标人解密地点：

投标人解密时间公布投标人名称后 60分钟以内。

通过南京智能开标大厅完成投标文件解密。

按照投标人须知 5.2.1款程序开标。

5.2.3
第二个信封（报价

文件）开标程序

1．招标人或其委托的招标代理机构解密时间公布所有通过投标文件第一

个信封（商务及技术文件）评审的投标人名称后。

2．招标人或其委托的招标代理机构解密地点：通过江苏交通招标投标交

易平台解密。

3．按照投标人须知 5.2.3款程序开标。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：

1.评标委员会由招标人代表及评标专家构成，为 5人或 5人以上单数。

2.评标专家确定方式：依法从江苏省综合评标（评审）专家库中随机抽

取。

3.招标人代表不能超过三分之一。

7.1
是否授权评标委员

会确定中标人

是□×

否，推荐的中标候选人的人数为 3名□√
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条款号 条款名称 编列内容

7.3.1 履约保证金

是否要求中标人提交履约保证金：

√要求，履约保证金的形式：银行保函、现金、支票形式

履约保证金的金额：5%签约合同价

被省交通运输主管部门列入“江苏省交通运输守信联合激励对象名单”

（红名单）或被招标项目所在地省级交通运输主管部门评为信用等级 AA

的中标人履约保证金的金额：2.5%签约合同价。

采用银行保函时，出具保函的银行级别：支行及其以上级别国有银行或

股份制商业银行

□不要求

9.5 监督部门

监督部门：南京市交通运输局建设管理处

地    址：南京市珠江路 63—l号南京交通大厦 10楼

联系电话：025-83194271

邮政编码：210008

需要补充的其他内容

10.1 检测文件 投标人需自行下载投标文件进行再次检测文件。

10.2
投标人的信用

档案

江苏省交通运输招标投标信息管理系统中主要信息需要更新，或未建

立信用档案的投标申请人应当在递交投标文件前到省交通行政主管部门

更新江苏省交通运输招标投标信息管理系统中的资料或建立信用档案。

根据《省交通运输厅关于江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统

有关功能使用要求和从业单位信息备案规则的公告》（苏交建〔2015〕

25号）规定，审核通过的企业备案信息将在“江苏交通”门户网站信息

系统公示栏公示，公示期为 5个工作日。从业企业制作投标报表时不可

以使用尚在公示期间的备案信息。

如投标人在递交投标文件时主要信息未更新或仍未建立信用档案，评标

委员会不再认可未在江苏交通招标投标信息管理系统中备案的企业资

质、人员情况、企业财务、业绩、在建项目等原始书面材料作为投标文

件的证明材料。

10.3 社保证明材料

为了能够证明所申报的项目负责人为投标人的在职职工,投标人必须将

近一年（2022年 10月至 2023年 10月）经劳动保障部门出具的且能够

反映投标人为项目负责人缴纳的社保缴费清单（个人缴费清单或单位缴

费清单）材料上传至投标文件，若投标文件中未上传项目负责人缴纳的

社保缴费清单，则其投标文件将不能通过本项目第一信封的初步评审。

10.4 投标报价

关于本投标人须知 3.2款，补充投标报价的其他说明如下：

（1）本项目的投标价，是指为按时、优质完成本合同所有内容所需的

全部费用，应当包括：检测及管理人员费用（含专职驻场人员）、检测或

评估报告费用、现场费用、安全生产费用（包括交通安全保障措施费、到

交警、路政等部门办理相关手续发生的费用包含在合同报价中，不单独报

价）、交通工具及使用费、检测设备及相关费用、公司取费、法定税金、

利润等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。

（2）本项目采用工程量清单报价法，工程量清单中所列工程数量是估算

的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支

付的依据。在合同实施过程中，单价不予调整，结算的试验检测监理费用

以最终实际发生的工作量为准。
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条款号 条款名称 编列内容

（3）投标人的合同实施过程中的价格，还应考虑以下因素：

①中国政府（江苏省）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项

下向中标人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用应含入投标报价

中。投标人在报价时应充分了解现行的税法和相关的办法、规定，特别

是营改增后的税金征收、缴纳相关规定。

②试验检测监理人员的住宿、办公、生活设施设备以及交通工具等由

试验检测监理人自备、自购或租用，其费用含在相关单价中，此项费用

仅计入折旧费、维修保养费和消耗费。试验检测监理工作结束后，其产

权仍归试验检测监理人所有。

③为实施本合同工程采取的安全保障措施，其中应配备必要的安全负

责人，需配置临时交通安全设施警示牌等，此费用不单独计量与支付。

交警、路政部门完善相关手续所需的相关费用等包含在合同价格中，不

单独计量与支付。

④试验检测监理人为实施本合同试验检测监理等工作须遵守国家和地

方有关环境保护和水土保持等方面有关法律法规并将其措施实施到位。

所需费用包含在合同价格中，不单独计量与支付。

⑤试验检测监理人在实施作业过程中应做到文明检测，由此发生的费

用包含在合同价格中，不单独报价。

⑥试验检测监理人在投标时应主动查阅本项目的有关设计文件、技术

资料等。作为一个有经验的试验检测监理人，应充分考虑到委托人提供

的清单以及相关资料和数据与合同实施过程中可能存有的偏差。试验检

测监理人应综合考虑到报价中，委托人对试验检测监理人的合同单价不

因此而进行调整。

⑦在合同执行期间，由于价格上涨、政策性调整等因素对项目成本的

影响，委托人对合同单价不予调整。

⑧ 本项目设置暂列金额，暂列金额是在工程量清单中标明列入合同投

标价的一项款额。暂列金额按工程量清单第 100 章至 500 章小计的 

5% 计列，计入投标总价。

⑨本项目公证费用由中标人承担，该费用不单独计列，计入投标人投

标报价中。中标人在收到中标通知书后 7日内，须缴纳公证费 2000元/

标段。

账户名称：江苏省南京市南京公证处

开户行名称：平安银行南京城中支行

开户行账号：30100160000006

开票联系电话：025-58782092

⑩本项目招标代理服务费以中标金额为计费基数，按国家计委计价格

〔2002〕1980号文的收费标准*30%计取；工程量清单及限价编制费以中

标金额为计费基数，按江苏省物价局、江苏省住房和城乡建设厅苏价服

〔2014〕383号文的收费标准*30%计取。两项费用不另行计列，计入投

标报价中。中标人在收到中标通知书后 7日内，须一次性支付。

对公支付：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

开 户 行：中国农业银行南京北京西路支行

账    号：10113601040007253

转账附言：项目名称＋标段号代理服务费
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条款号 条款名称 编列内容

（4）招标人设定投标控制价（总价）上限，为：6219197元

本项目投标控制价（总价）上限为人民币大写：陆百贰拾壹万玖仟壹佰

玖拾柒元；

投标人的投标报价超出招标人设定的投标控制价(总价)上限，招标人不

予接受，其投标将被否决。投标人的投标报价发生算术性修正时，修正

后的经投标人确认的投标报价总报价若超出招标人设定的投标控制价(总

价)上限，其投标将被否决。

10.5
投标保证金的

退还

投标保证金的退还：未推荐为中标候选人的投标单位投标保证金于中

标候选人公示结束后 7日内退还。经评标委员会评审推荐为中标候选

人，投标保证金在发布中标结果公示后 35日内退还。投标担保由南京

市公共资源交易中心系统统一自动退还。联系电话：025-68505823。

10.6 评标
招标人将采用综合评估法进行评审，详细内容见招标文件项目专用本

“第三章 评标办法”。

10.7 信用评价

各申请人自 2018年 10月 1日起，南京市交通建设项目招投标实行信用

报告制度，投标单位在投标时应提供由南京市交通行业与产业信用评价机

构名录库内的评价机构出具的信用报告。信用报告有效期为 1年，有效期

内可重复使用。

投标单位需登录南京市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统

（http://njjtxypj.cn/）进行评级申请、合同上传、评级结果查询及评

级申诉等操作。信用报告出具后经系统备案、审核通过方可使用。具体操

作详见“相关下载”中的“名录库操作手册--受评单位”文件。咨询电

话：025-83194271。

投标人应将第三方信用评价报告（概述部分）的扫描件上传至投标文

件中，开标后招标人将至南京市交通行业与产业信用评价机构名录库管

理系统中查询，如未在投标截止日前在南京市交通行业与产业信用评价

机构名录库管理系统中备案，将不能通过本项目的资格评审。

10.8 系统

投标人如在本项目试点期间遇到系统使用问题请联系以下人员：

（1）江苏交通招标投标交易平台、江苏省交通运输厅投标文件制作工

具问题，联系人：丁培龙，联系电话：13335053091。

（2）国信 CA问题，联系电话：4000251010。

（3）南京智能开标大厅问题，联系电话：68505828、68505877。
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1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标

条件，现对本标段试验检测进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划检测服务期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划检测服务期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段试验检测的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1项和投标人须知前附表的要

求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照联合体中承担该专业项目的单位资质和信用等级最低单

位的等级确定联合体的资质和信用等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

（5）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负

责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代

表了联合体各成员的真实情况；

（6）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和

各自的法律责任。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
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（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（6）涉及正在诉讼的案件经评标委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（7）被省级及以上交通运输主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域交通运输建设市

场且处于有效期内；

（8）为与其所投标段对应的工程施工单位、监理单位等或与其有隶属关系或者其他利害关系的单

位。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的

后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投

标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投

标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责

任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召

开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招

标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以

书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
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1.11 分包

本项目严禁转包和违规分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和

幅度。

偏离即偏差，偏差分重大偏差和细微偏差。1

1.12.1 投标文件不符合第三章“评标办法”第 2.1款所列的初步评审标准以及按照第三章“评标办

法”第 3.1.3项和第 3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价超过

最高投标限价（如有）的，属于重大偏差，视为对招标文件未作出实质性响应，按否决投标处理。

1.12.2 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”第 3.1.3项和第 3.1.4项的规定对投标价进行算术性错误修正及其他

错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”第 3.1.3项

所列的投标报价的算术性错误和第三章“评标办法”第 3.1.4项所列的投标报价的其他错误；

（2）检测工作大纲（含关键工程检测技术方案）和项目管理机构不够完善。

1.12.3 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.2项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”第 3.1.3项和第

3.1.4项的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.2项（2）目所述的细微偏差，评标委员会可在相关评分因素的评分中酌情扣

分，但最多扣分不得超过各评分因素权重分值的 40％。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）技术标准和要求；

（7）投标文件格式；

（8）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

根据本章第 1.10款、第 2.2款和第 2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部

分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

1 由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照第三章“评标办法”第 3.1.3项和第

3.1.4项的规定对投标报价进行修正，则本款与之相关内容不适用。
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2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提

出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可

以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15日前以书面形式发给所有购买

招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15日，相应延

长投标截止时间。招标人有责任保证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的澄清。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收

到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15日前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的

投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15日，相应延长投标截止时间。招标人有责任保

证所有购买招标文件的投标人收到招标文件的修改。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已

收到该修改。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如果有）；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）检测工作大纲；

（7）合理化建议（如果有）；

（8）资格审查资料；

（9）承诺函；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

若采用双信封形式，第 3.1.1项采用以下条款：

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函 2及投标函附录；

2 采用双信封形式，招标人应修改第七章“投标文件格式”中相关内容，并要求投标人在投标文件第一个信封（商务及技术

文件）中提交不包含投标报价的投标函、在投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）中提交填写投标报价的投标

函。



356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程试验检测监理 S356-SYJL标段                    招标文件

20

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如果有）；

（4）投标保证金；

（5）检测工作大纲；

（6）合理化建议；

（7）资格审查资料；

（8）承诺函；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封（投标报价和工程量清单）

（1）投标函；

（2）已标价工程量清单。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第

3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价（工程量清单报价法）

3.2.1 投标人的投标价，应是完成所投标段的全部检测项目的投标价，并以投标人在工程量清单中提

出的单价或总额价为根据。

3.2.2 工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不作为

最终结算与支付的依据。合同实施过程中按照实际检测的工程量及投标人所报单价进行计量与支付。投标

人应认真填写工程量清单中所列的本合同各检测项目的单价、合价和总额价。投标人在工程量清单中少报

检测项目，或对某些检测项目没有填入单价、合价或总额价，其费用视为已包括在工程量清单的其他单

价、合价或总额价中。试验检测人必须按委托人指令完成工程量清单中未填入单价、合价或总额价的工程

子目，但不能得到结算与支付。

3.2.3 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。工程量清单的填写分下列两种方式。

投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人在出售招标文件的同时向投标人提供工程量固化清单

电子文件（光盘）。投标人填写工程量清单中的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投

标报价，并打印出投标工程量清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子

目，将被认为其已包含在工程量清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义，并将已填写完毕的投标工

程量清单电子文件单独拷入光盘（或 u盘）中，密封在投标文件正本内一并交回。严禁投标人修改工程量

固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和

投标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异时，则以投标函大写金额报价为准。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单，由投标人按照招标人提供的工程量清单填写本合同

各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”第 3.1.3项和第 3.1.4项的规

定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正。
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3.2.4 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的

相应报价。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。

3.2.5 如投标人中标，在本合同实施期间，除另有规定外，试验检测人提供的检测子目单价或总额价

不予调整，因此，投标人应充分考虑本检测项目实施期间的各种风险。

3.2.6 投标人应根据《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》及招标文件的规定，在投标总价

中考虑安全生产费用，不单独计价，含在综合单价或总价中。

3.2.7 工程暂定金是指暂未确定的，需根据委托人的书面指示而进行的合同以外工作所发生的费用，

投标人按招标文件规定计列，并计入投标总价。该费用按需核定，由委托人控制使用。

3.2.8 投标报价和中标后的工程价款均以人民币表示、结算和支付。投标人在编制投标价时需充分考

虑现场情况和检测频率调整的工作量，并在编制相关的单价时予以考虑。

3.2.9 除招标文件中载明可接受选择性方案外，每个标段只允许有一个报价，不接受选择性报价。严

禁出现两个或两个以上的报价且未在投标书中声明以哪一个为准，或在投标文件中主动提出假设中标后的

优惠条件。

3.2.10 投标人的投标价中应含的保险费按如下规定办理：

试验检测人装备险和试验检测人职工的(人身)事故险由试验检测人自行投保，保险费由试验检测人承

担并支付，并包含在所报的单价或总额价中，不单独报价。

3.2.11 招标人设有最高投标限价的，应在招标文件中公布最高投标限价；投标人的投标报价应不超

过招标人设定的最高投标限价，否则其投标将被否决。

3.2 投标报价（其它报价方法）

其它报价方法包括费率报价法、人员费用报价法、固定标价报价法等，招标人可依据招标项目特点和

实际需要，选择或制定适合项目的投标报价方法。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投

标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标

人拒绝延长的，其投标文件超过原有效期后将自动失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标

文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投

标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标保证金必须选择下列任一种形式：电汇、银行保函或招标人规定的其他形式。

（1）若采用电汇，投标人应在投标人须知前附表规定的投标保证金递交截止时间之前，将投标保证

金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人的开户银行及账号

见投标人须知前附表。

（2）若采用银行保函，则应由投标人开立基本账户的银行开具。银行保函应采用招标文件提供的格

式，且应在投标有效期满后 30日内保持有效，招标人如果按本章第 3.3.2项的规定延长了投标有效期，
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则投标保证金的有效期也相应延长。银行保函复印件应上传至投标文件中。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件将被否决。

3.4.3 中标公示期结束没有投标人提出异议或者异议处理完毕，招标人应当在 5日内退还中标候选人

以外投标人的投标保证金及其利息。招标人在收到中标人提交的履约保证金后，应当在 5日内退还未中标

的中标候选人的投标保证金及其利息。招标人与中标人签订合同后 5日内，向中标人退还投标保证金及其

利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人签订合同协议书或未按招标文件规定提交

履约保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人在“资格审查资料表 1-表 14”后，应该根据“表 15附件清单”的要求附企业及人员的

相关证书及业绩证明材料复印件，并加盖单位章。

3.5.2 “企业财务状况表”的具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “企业代表工程表”的具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4 “近年发生的诉讼及仲裁情况”的具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，投标人填报的资格审查资料表 1-表 10所规定的表

格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.6 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资

料，招标人有权对投标人的投标文件予以否决，并有权没收其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作

为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格，并有权没收其投标保证金；若在合

同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10％签约

合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报省级交通运输主管部门，作为不良

记录纳入江苏省公路水运建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，

只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标

文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的

组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招

标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关检测服务期、投标有效期、技术标准和要求、招标范围等实质性

内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用“电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。
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（2）投标人在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）投标文件中的已标价报价清单数据文件应与招标人提供的报价清单数据文件格式一致。

（4）第七章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA数字证书加

盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由

联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名

章。

（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文

件。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视

为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

4．投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标文件应按照本章第 3.7.3项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“电子

交易平台”）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，通过互联网使用

CA数字证书登录“电子交易平台”，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签

收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止

时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（“电子交易平台”）将拒绝接收。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 根据本章第 4.1款的规定，投标人递交的投标文件，只要出现应当拒收的情形，其投标文件予

以拒收。

4.2.5 逾期上传的或未上传“电子交易平台”的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.6 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以

书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的

投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人

对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行

修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第

3条、第 4条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完

成上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证

金。
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5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）（或按 4.2.6款通知延后的投标截止时

间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参

加。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量及名称；

（3）投标人代表解密加密的投标文件；

（4）招标人对未成功解密的投标文件进行退回；

（5）公布投标保证金的递交情况、服务期限、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）开标会议结束。

5.2.2 开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监标人确认后当场宣布否决其投

标：

（1）未按招标文件规定的时限提交投标保证金；

（2）未在投标函上填写投标总价；

（3）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）。

5.2.3 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查

确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

若采用双信封形式，第 5.2款采用以下条款：

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量及名称；

（3）投标人代表解密加密的投标文件；

（4）招标人对未成功解密的投标文件进行退回；

（5）公布投标保证金的递交情况、服务期限、投标报价及其他内容，并记录在案；

（6）开标会议结束。

5.2.2 开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下情况：未按招标文件规定的时限提交投标保证金

或投标保函，经监标人确认后当场宣布否决其投标。

若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之

后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认招标人宣读的内容。

5.2.3 投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）不予解密。

5.2.4 招标人将按照本章第 5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（投标报价和工程量清

单）进行开标。主持人按下列程序进行开标：
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（1）宣布开标纪律；

（2）公布通过初步评审的投标人数量及名称；

（3）招标人解密加密的第二个信封（投标报价和工程量清单）；

（4）公布报价；

（5）开标会议结束。

5.2.5 第二个信封（投标报价和工程量清单）开标过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情

况，经监标人确认后当场宣布否决其投标：

（1）未在投标函上填写投标总价；

（2）投标报价超出招标人公布的最高投标限价（如有）。 

5.2.6 若招标人宣读的内容与投标文件不符或评标基准价计算结果有误（如有）时，投标人有权在开

标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认

为投标人已确认招标人宣读的内容。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人以及有关技术、经济等方面的

专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚

的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三

章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确

定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数不超过 3名，具体见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果

通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合
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同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，

并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保

格式要求。

采用银行保函时，出具银行保函的银行级别在投标人须知前附表中说明，所需的费用由中标人承担，

中标人应保证银行保函有效。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人

造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标

人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 签约合同价的确定原则如下：

（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字

报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字

报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.4.4 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，

则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。委托人和中标人

在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在

廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.5 如果根据本章第 3.5.7项、第 7.3.2项或第 7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，

在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审

批或核准部门批准后不再进行招标。
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9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共

利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标

候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程

序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得

擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门

投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10．需要补充的其他内容

10.1 自购买招标文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有

效，以保证往来函件（招标文件的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不

承担由此引起的一切后果。

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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投标人须知附件

附件 1

（1）项目概况

本项目起自浦口西江路，止于苏皖省界驷马山河北侧，路线全长 19.988公里。共设置

特大桥、大桥（含互通主线桥）3座，桥梁长 3149m；分离式上跨桥（城市高架桥）5座，桥

梁长 3374.1m；中、小桥 7座，桥梁长 236m；人行天桥 3座，桥梁长 250.2m；涵洞构造物

52道。其中起点至渔火路段采用为六车道一级公路，设计速度 80公里/小时；渔火路至锦文

路过江通道段采用主辅分离，主路四车道一级公路，设计速度 80公里/小时，辅路双向四车

道（主路两侧布置），设计速度 50公里/小时，配建非机动车道和人行道；锦文路过江通道

至终点段：为双向四车道一级公路，设计速度 80公里/小时。

（2）招标范围

主要工作内容如下：

a ．承担委托人为落实质量监管而实施的原材料、混合料、结构物成品及半成品、工程

实体试验检测（含现场取样）抽样检查及工序巡查、内业资料检查、质量分析等有关工

作；

b ．按委托人要求开展月度质量综合检查及分析评价工作并出具月度质量分析报告；

c ．承担本工程内桥梁的静载、动载试验检测、桥梁监测工作；

d ．承担本工程竣工验收前桥梁初始检查，并按要求出具专项报告；

e ．承担本工程竣（交）工验收质量检测工作，并按要求编制有关工作报告；

f ．如需要，试验检测监理人应配合做好上级及行业主管部门开展的工程质量监督与检

查等有关工作；

g ．如需要，试验检测监理人应配合做好工程质量问题（事故）分析处理等有关工作，

提供必要的技术支持；

h ．配合做好项目省、市级“平安百年品质工程”创建、省级“平安工地（工程）”建

设、“智慧工地”建设等有关服务工作（如需要），针对相关工作内容提出指导性建议。

（3）驻场人员
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1、人数要求：1名。

2、资格要求：工程建设类注册执业资格证书及工程建设类中级及以上专业技术职称证

书；

3、在岗时间要求：每月不少于二十二天，每周不少于 5天，每天不少于八小时在岗处

理事务，如有特殊原因离开项目现场的，需以书面形式报发包方批准（每月累计不超过

8天）。

4、现场考勤、工作制度：按照发包方要求执行。

（4）服务期

试验检测监理服务时间：2024年 2月 1日至 2027年 1月 31日，合计 36个月（具体时

间以发包人要求为准）。

竣（交）工验收及缺陷责任期的配合时间：约 24个月。

试验检测监理人应根据工程进展的需要，在规定的时间内完成各阶段试验检测及质量分

析评价工作。

（5）本项目建筑工程一切险及第三者责任险由承包人投保。根据宁人社[2017] 216号

文规定，由企业向市社会保险经办机构--次性足额缴纳工伤保险费。承包人装备险和承包人

职工的(人身)事故险( 包括临时工和民工)均由承包人投保，保险费由承包人承担并支付，其

费用含在承包人的投标报价中，不单独计量与支付。承包人负责办理产品在采购、运输过程

中的一切保险，保险费由承包人承担，相关费用包含在投标报价中，业主不另行支付。承包

人必须按招标文件和国家有关规定办理各种保险，一旦发生保险范围内的事件，损失由承包

人自行承担。
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附件 2

江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法

请各投标人至江苏省交通运输厅网站自行下载：

省交通运输厅关于印发《江苏省公路水运建设市场信用信息管理办法》的通知（苏交规

〔2019〕2号）及相关附件。
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第三章 评标办法
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第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号 评审因素与评审标准

形式评审标准

（第一信封）

第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）；

b．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签章、投标人的单位章盖章齐

全，符合招标文件规定。

（3）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交合格的授权

委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签章。

（4）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，

且法定代表人在法定代表人身份证明上签章。

（5）投标文件未附有招标文件规定范围内的招标人不能接受的条件。

（6）投标人按招标文件的要求上传了合格的社保凭证。

（7）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（8）不同投标人的投标文件 MAC地址一致且不能按要求提供充分证据证明其

未串通投标的，其投标将被否决。

2.1.1

形式评审标准

（第二信封）

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）报价文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容

齐全完整：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、投标报价（包括大写金

额和小写金额）；

b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）报价文件上法定代表人或其授权代理人的签章、投标人的单位章齐全，符

合招标文件规定。

2.1.2

资格

评审

标准

（1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、检验检测机构资质认定证书（或

计量认证证书）。

（2）江苏省交通运输招标投标信息管理系统自动生成的投标报表中主要信息满

足招标公告和招标文件的规定；当自动生成的投标报表的主要信息不够完善

（或不全）时，经在江苏省交通招标投标信息管理系统中对自动生成的投标报

表的主要信息核查后，确实在投标截止日前已经通过系统备案且符合招标公告

和招标文件投标人须知的规定的不得作否决投标处理。

（3）投标人在江苏省公路水运建设市场信用信息（信誉）评价等级符合招标

公告的规定。

（4）投标文件标明的投标人与报名时的投标人未发生实质性改变。

（5）投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形。

（6）未以联合体形式参与投标。

（7）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失

信被执行人名单。

（8）投标人提供了第三方信用评价报告，信用评价等级为 A级及以上，投标截

止日前已在南京市交通行业与产业信用评价机构名录库管理系统中备案。

http://www.creditchina.gov.cn/
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响应性评审标

准（第一信

封）

第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标人按照第二章“投标人须知”第 3.4.1项规定的金额、形式、时间和

账户等要求提供了投标保证金。

（2）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（3）权利义务符合招标文件规定：

a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c．投标人未提出不同的验收、计量、支付办法；

d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

f．投标人未对合同条款有重要保留。
2.1.3

响应性评审标

准（第二信

封）

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标人的投标报价未超过投标控制价上限。

（2）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（3）同一投标人未提交两个或两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交

备选投标的除外。

（4）投标函中投标报价大写金额与工程量固化清单汇总表中投标报价一致，且

书写正确。

（5）投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数

据、格式和运算定义进行修改。

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1

分值构成

（总分 100

分）

第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

（1）试验检测监理实施方案：25分

（2）试验检测监理人员：25分

（3）试验检测监理设备：10分

（4）业绩：20分

（5）履约信誉：10分

第二个信封（报价文件）评分分值构成：

（6）投标报价：10分

2.2.2
评标基准价

计算方法

评标基准价的计算：

（1）评标价的确定

评标价=投标函文字报价

（2）评标价平均值的计算

除按第二章“投标人须知”第 5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准

价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后

的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少

于 5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

（3）评标基准价的确定

将评标价平均值直接作为评标基准价。

2.2.3
评标价的偏差

率计算公式
偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）÷评标基准价
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评分因素与权重分值

条款号
评分因素

评分因

素权重

分值

各评分因素细

分项
分值

评分标准

试验检测监理

工作的程序与

方法

10

分

根据试验检测监理工作的程序、内容、方法、

信息化管理手段、资料及分析报告、最终报告

的形成的可行性、针对性和可靠性等方面进行

评审。

试验检测监理

工作服务的目

标及保证措施

5分

根据试验检测监理工作服务的目标、技术措

施、工作进度计划及保证工作进度的措施、工

作质量与服务保证措施、安全生产管理措施等

方面进行评审。

全线检测管理

及巡检服务方

案

5分 根据全线检测管理及巡检服务方案进行评分。

2.2.4

（1）

试验检测监

理实施方案
25分

本项目的重点

和难点分析及

对策措施

5分
根据本项目的重点和难点分析及对策措施进行

评分。

项目负责人资

格条件

15

分

根据投标人拟投入项目负责人的素质及项目管

理工作经历、业绩、履约表现等进行评定。

2.2.4

（2）

试验检测监

理人员
25分

其他监理检测

人员

10

分

对拟投入本项目的其他监理检测人员等主要管

理人员的专业技术职称、类似检测项目现场管

理经验、业绩和监理检测人员的经验、综合水

平及投入数量是否满足工程现场检测需要等方

面进行评审。

2.2.4

（3）
投标报价 10分 评标价

10

分

评标价得分计算公式示例：

(1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标

价得分=10-偏差率×100×E1；

(2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标

价得分=10+偏差率×100×E2。

其中：E1是评标价每高于评标基准价一个百分

点的扣分值；

E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣

分值。

招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设

置 E1、E2，但 E1应大于 E2。E1=0.2,E2=0.1

试验

检测

监理

设备

10分
试验检测监理

设备

10

分

对拟投入设备的种类是否齐备，技术性能是否

先进，数量是否满足工作要求，是否符合项目

检测的安全性和适应性的特点进行评分。
2.2.4

（4）

其

他

因

素
业绩 20分 业绩

20

分

根据投标人自 2018年 12月 1日至今已完类似

工程质量检测或试验检测业绩情况进行综合评
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定。

履约

信誉
10分 履约信誉

10

分

根据《江苏省公路水运建设市场信用信息管理

办法》（苏交规〔2019〕2号）和《江苏省公

路水运工程服务类单位信用评价实施细则》

（苏交规〔2020〕3号）的规定对投标人信誉

进行评价：

①最近一次信用等级评为 AA（好）级的，评标

委员会应给予 10分。

②最近一次信用等级评为 A（较好）级的，评标

委员会应按以下公式计算投标人的信誉分，信

誉分=0.15X*(Z-85)/10+0.8X，（X为信用分满

分值，Z为企业最近一次信用等级评定后的应用

分值）。

③最近一次信用等级暂定为 A（较好）级的，评

标委员会应给予 8分。

④最近一次信用等级评为 B级的，评标委员会

应按以下公式计算投标人的信誉分，信誉分

=0.15X*(Z-75)/10+0.65X，（X为信用分满分

值，Z为企业最近一次信用等级评定后的应用分

值）。

（以投标截止日当天江苏省交通运输厅最新公

布的公路水运建设市场从业单位信用评定结果

（试验检测类）信用等级和分值为准）

需要补充的其他内容：

当自动生成的投标报表的主要信息不够完善（或不全）时，经在江苏省交通招标投标信息管理系统中

对自动生成的投标报表的主要信息核查后，确实在投标截止日前已经通过系统备案且符合上述评审标准

的，相应评审项予以通过。

1．评标委员会按各投标人综合得分从高到低顺序确定投标人排名，评标委员会推荐第一名为第一中

标候选人，第二、第三名依次为第二、第三的中标候选人。

2．若投标人综合得分相等时中标候选人的推荐顺序：

a．被江苏省交通运输主管部门评为较高信用等级的投标人优先，若信用等级相同以最近一次信用等

级评定后的应用分值高的投标人优先；

b．若信用等级和应用分值也相同，则评标价低的投标人优先；

c．若评标价也相同，则按投标人资质等级较高的投标人优先；

d．若资质等级也相同，则注册资本较大者优先；

各评分因素（含评分因素细分项）得分应以评标委员会各成员的评分平均值确定。评标委员会成员总

数为 7人及以上时，该平均值以去掉一个最高和一个最低分后计算,最后得分保留两位小数。

3．评标委员会对投标文件进行评审后，因有效投标不足 3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全

部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。



356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程试验检测监理 S356-SYJL标段                    招标文件

36

1．评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2款规

定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐排名第一的投标人为第一中标候选人、排名第

二、第三的依次为第二中标候选人、第三中标候选人。综合评分相等时，以信用等级较高者优先通过；若

仍相同，则以评标价低者优先通过；若再相同，则以资质等级较高者优先通过；具体见评标办法前附表。

2．评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：

见评标办法前附表

2.1.2 资格评审标准：

见评标办法前附表

2.1.3 响应性评审标准：

见评标办法前附表

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

见评标办法前附表

2.2.2评标基准价计算

见评标办法前附表

2.2.3投标报价的偏差率计算

见评标办法前附表

2.2.4评分标准

见评标办法前附表

3．评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1项至第 3.5.5项规定的有关证

明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项

不符合评审标准的，将被否决投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3①投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书

面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标保证金。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明

显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标
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出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的

价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理，并没收其投标保证

金。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或

总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容

视为已含人其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或

总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部

分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按

招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.1.5修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），投标人的投标文件作废标处理。

3.1.6修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对检测实施方案计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对检测人员计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最

高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明

材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞

标，其投标将被否决。

3.2.5评标委员会在详细评审过程中，如发现投标人的投标文件有以下情况之一的，评标委员会应否

决其投标：

（1）承诺的质量标准低于招标文件的规定或国家强制性标准要求；

（2）经评标委员会认定关键检测技术方案不可行；

（3）投标文件提供的业绩及履约信誉证明材料虚假。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书

面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面

澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
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3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或

补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予

考虑。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序

推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3

3 注：招标人采用综合评估法时，也可采用双信封形式，即：投标文件应采用双信封密封，第一个信封内为商务及技术文

件，第二个信封内为投标报价和工程量清单，在开标前同时提交给招标人。

招标评标程序简介如下：

（1）招标人按照第二章“投标人须知”第 5.2.1项～第 5.2.3项的规定对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开

标。

（2）评标委员会首先对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行评审，确定通过投标文件第一个信封（商务及技术文

件）评审的投标人名单，并对通过评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行综合评分。

（3）招标人按照第二章“投标人须知”第 5.2.4项～第 5.2.6项的规定对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评

审的投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行开标。

（4）评标委员会对投标文件第二个信封（投标报价和工程量清单）进行评审及综合评分，并推荐中标候选人。

需要注意的问题：

（1）招标人采用双信封形式的综合评估法时，应使用第二章“投标人须知”中有关采用双信封形式的相关条款。招标人不

得修改“投标人须知”正文及“评标办法”正文，但可修改“投标人须知”前附表、“评标办法”前附表、招标公告/投标

邀请书、开标记录表、投标文件格式等与双信封形式有关的内容。

（2）投标文件第一个信封（商务及技术文件）不得出现有关投标报价的内容，否则评标委员会将对投标文件第一个信封

（商务及技术文件）投标予以否决。
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第四章 合同条款及格式

第一节  通用合同条款

采用江苏省交通运输厅《江苏省公路水运工程试验检测标准招标文件（2014年版）》的“通

用合同条款”
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第二节  专用合同条款
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专用合同条款数据表

说明：本数据表是合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。

序号 条款号 信息或数据

1 1.1.1
项目名称：356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程

标段名称：试验检测监理 S356-SYJL标段

2 1.1.4
委托人：南京市公路事业发展中心

地址：南京市玄武区孝陵卫双拜巷 169号

3 2.1.2 服务范围：见招标公告

4 4.4
赔偿的限额

试验检测监理人的累计赔偿限额为检测服务费总价的 50%

5 5.2 试验检测监理服务时间：自合同签订之日起至本项目结束止。

6 6.2.1 动员预付费：签订合同金额的 10%（扣除暂列金）

7 6.2.6 最低支付限额：/

8 6.2.8

试验检测监理费用的支付期限

中期支付期限为自委托人收到试验检测监理人提交的书面付款申请后 14

日内支付，最终支付期限为自委托人收到试验检测监理人提交的书面付

款申请后 28日内支付。

9 8 争议的最终解决方式：诉讼



356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程试验检测监理 S356-SYJL标段                    招标文件

42

1．定义与解释

1.1.1项目

项目名称：356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程

招标人名称：南京市公路事业发展中心

1.1.2工程

工程地点：南京市

检测合同标段名称：试验检测监理 S356-SYJL标段

2．试验检测监理人的义务

2.1.1服务形式

试验检测监理人应严格执行国家、部省有关规范规定，服从委托人的检测工作安排。检

测大纲须经委托人审查批准后方可组织实施。检测成果报告须严格按照相关规范标准要求提

交成果。

2.1.2服务范围

2.1.2.1试验检测监理人的工作范围：356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程范围

内的道路、桥梁、雨污水管道、交通安全设施、机电及附属工程等的有关试验检测监理工

作。

2.1.2.2试验检测监理人的服务内容（包括但不限于）：

a ．承担委托人为落实质量监管而实施的原材料、混合料、结构物成品及半成品、工程

实体试验检测（含现场取样）抽样检查及工序巡查、内业资料检查、质量分析等有关工

作；

b ．按委托人要求开展月度质量综合检查及分析评价工作并出具月度质量分析报告；

c ．承担本工程内桥梁的静载、动载试验检测、桥梁监测工作；

d ．承担本工程竣工验收前桥梁初始检查，并按要求出具专项报告；

e ．承担本工程竣（交）工验收质量检测工作，并按要求编制有关工作报告；

f ．如需要，试验检测监理人应配合做好上级及行业主管部门开展的工程质量监督与检

查等有关工作；

g ．如需要，试验检测监理人应配合做好工程质量问题（事故）分析处理等有关工作，

提供必要的技术支持；

h ．配合做好项目省、市级“平安百年品质工程”创建、省级“平安工地（工程）”建

设、“智慧工地”建设等有关服务工作（如需要），针对相关工作内容提出指导性建议。

2.1.3试验检测服务的内容

2.1.3.1.1试验检测监理的主要工作内容

（1）抽检频率和工作界面

①在本工程施工建设中，试验检测监理人代表委托人，承担委托人为落实质量监管而实

施的原材料、混合料、结构物成品及半成品、工程实体试验检测（含现场取样）抽样检查等

有关工作。



356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程试验检测监理 S356-SYJL标段                    招标文件

43

②委托人向试验检测监理人提供各施工标段较为准确的材料进场计划，试验检测监理人

根据该计划制定抽检计划报委托人。

③试验检测监理人按照委托人批准的抽检计划（平均不少于每月一次）或委托人随机抽

检（飞行检查）通知，组织人员会同工程监理机构进行抽检。

④抽检应会同工程监理机构的试验检测监理工程师进行，在自检合格的材料中抽取样

品，样品应及时编号、登记。抽样过程严格按照抽样程序进行，抽样完毕，填写抽样记录，

试验检测监理人的抽样人员与工程监理机构的试验检测监理工程师共同签字进行认可。

⑤试验检测监理人及时将试验数据汇总、分析，形成抽检情况汇报材料报委托人，由委

托人形成意见后发各有关工程监理机构。

⑥试验检测监理人对各标段材料的进场情况、现场堆放情况、使用情况等进行现场巡

查，并及时将巡查情况书面报送委托人。

⑦委托人部分的主要试验项目检测频率原则上应不低于施工单位自检频率的 5%。

⑧及时完成委托人要求。

（2）试验检测监理人需要完成的主要试验检测项目或内容可参考下表，但不局限于下

表内容：

类别 检测项目 类别 检测项目

粗集料筛分试验 沥青针入度试验

粗集料密度及吸水率试验 沥青延度试验

粗集料含水率试验 沥青软化点试验

粗集料堆积密度及空隙率试验 沥青密度与相对密度试验

粗集料含泥量及泥块含量试验 沥青与粗集料粘附性试验

粗集料针片状颗粒含量试验 沥青薄膜加热试验

粗集料坚固性试验 沥青闪点与燃点试验

粗集料压碎值试验 沥青动力粘度试验

粗集料磨耗试验 沥青抗剥落剂性能评价试验

粗集料软弱颗粒试验 沥青混合料试验制作方法

粗集料磨光值试验 沥青混合料试验制作方法（轮辗法）

粗集料冲击值试验 沥青混合料密度试验（表干法）

粗集料

粗集料碱含量试验 沥青混合料密度试验（水中重法）

细集料筛分试验 沥青混合料密度试验（蜡封法）

细集料密度及吸水率试验
沥青混合料理论最大相对密度试验

（真空法）

细集料堆积密度及紧装密度试验 沥青混合车辙试验

细集料含水率试验
沥青混合料中沥青含量试验

（离心分离法）

细集料含泥量试验 沥青混合料冻融劈裂试验

细集料砂当量试验 沥青混合料弯曲试验

细集料泥块含量试验 沥青混合料马歇尔稳定度试验

细集料

细集料棱角性试验

沥青、

沥青混合料

钢桥面沥青混合料施工相关检测

（混合料、原材、现场）
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类别 检测项目 类别 检测项目

细集料坚固性试验 沥青混合料试件制作（击实法）

细集料氯化物试验 无机结合料稳定土击实试验

石料 石料单轴抗压强度试验
无机结合料稳定土无侧限抗压强度试

验

水泥细度试验
水泥或石灰稳定土中水泥或石灰剂量

试验

水泥比表面积试验 石灰化学分析试验

水泥标准稠度用水量、凝结时

间、安定性试验
粉煤灰细度试验

水泥胶砂强度试验 粉煤灰需水量比

水泥

水泥胶砂流动度试验 粉煤灰烧失量试验

水泥混凝土立方体抗压强度试验

无机结合料

稳定材料

粉煤灰含水量试验

水泥混凝土抗弯拉强度试验 超声波检测

水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验 磁粉检测

水泥混凝土棱柱体抗压弹性模量

试验
射线检测

水泥混凝土圆柱体抗压弹性模量

试验
干膜厚度检测

水泥混凝土立方体劈裂抗拉强度

试验
涂层附着力检测

水泥混凝土圆柱体劈裂抗拉强度

试验
相控证检测

水泥混凝土抗渗性试验 钢板理化检测

水泥混凝土干缩性试验 实芯焊丝

水泥混凝土拌合物稠度试验 药芯焊丝

水泥混凝土拌合物表观密度试验 电焊条

水泥混凝土拌合物凝结时间试验 埋弧焊丝

水泥混凝土拌合物含气量试验 埋弧焊剂

水泥混凝土

水泥混凝土拌合物泌水试验 底漆、中间漆、面漆厚度及化学检测

水泥砂浆立方体抗压强度试验 不锈钢药芯焊丝
水泥砂浆

水泥砂浆拌合物稠度试验 产品试板

钢筋拉伸试验

钢箱梁相关

检测

U肋熔深产品试板
钢筋

钢筋弯曲试验 超声波检测

钢绞线、锚具、夹具、连接器、波纹管、支座 磁粉检测

回弹法检测混凝土抗压强度试验 射线检测

钻芯法检测混凝土强度试验 干膜厚度检测

超声法检测混凝土强度试验 涂层附着力检测

超声法检测混凝土构件缺陷 相控证检测

超声回弹综合法检测混凝土强度

试验
钢板理化检测

结构混凝土

测试

钢筋位置及保护层厚度检测 实芯焊丝

桥梁栏杆 侧推力试验

钢箱梁相关

检测

药芯焊丝
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（3）主要试验检测监理项目包括但不限于以下内容：

1）桥梁、构造物工程

①砂石材料、水泥、外加剂﹑钢材、焊接件和机械连接件的质量检验

②预应力钢绞线﹑锚具质量检验

③混凝土和砂浆试验及配合比设计

④混凝土和砂浆质量检验

⑤结构物混凝土强度检测

⑥实体结构物质量抽检

⑦钢结构焊缝及无损检测

2）路面工程

①沥青基层、面层原材料质量检验及配合比设计

②基层、面层混合料的质量检验

③基层、面层施工质量的抽检

④路面厚度、宽度、横坡度、弯沉、平整度、钻芯取样检测

3）防护工程

①水泥、粉煤灰、砂、碎石、外加剂的质量检验

②混凝土、水泥砂浆、混合砂浆质量检验

③防护工程实体质量检验质量抽检

4）交安设施

①路面标线涂料、标志板、反光膜、突起路标、轮廓标的质量检验

②波形梁钢护栏及立柱质量检验

③隔声与防眩装置质量检验

④隔离栅和防落网质量检验

5）路基工程

①石灰、土原材料的质量检验

②石灰土的质量检验

③路基施工质量的抽检

6）机电工程

全线机电工程的交工质量检验

（4）桥梁动、静载试验

①桥梁实际状况检测：包括桥梁结构的几何线型是否和设计相符；对试验桥跨进行实地

外观检测，包括桥梁结构物各部分的裂缝、变形和主要构件位置等。

②静载试验：梁、墩身等结构在实验荷载下的应变（应力），最大挠度、偏载系数、梁

体裂缝开裂情况。试验单位对桥梁进行结构静力和动力分析，确定内力和挠度包络图，以确

定最不利截面。应力应变及位移计布设应能够全面反映所测试断面的受力状况。

③动载试验：包括跑车试验、刹车试验、跳车试验、脉动试验。

④试验检测监理人应对试验结果进行分析，尤其是对缺陷情况进行分析、评价。

⑤试验检测监理人应根据桥梁的实际情况提供具体的试验方案，经委托方认可后方可实

施。
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⑥桥梁静、动载试验检测车辆应至少包括满足相关技术规范规定的加载车辆及桥梁检测

车。

（5）检查施工、监理单位工地试验室

①检查施工单位、工程监理机构的工地试验室的人员资质、仪器设备标定、试验操作、

结果报告出具等环节。

②检查施工单位、工程监理机构对原材料和工程实体的自检频率。

③检查施工单位、工程监理机构的工地试验室标准试验、验证试验、过程抽检等工作质

量。

④检查施工单位、工程监理机构的工地试验室试验数据的准确性和真实性。

（6）特种材料外委试验管理

①施工单位或工程监理机构外委试验前，检查受委托单位的试验检测资质。

②施工单位或工程监理机构现场抽取外委试验样品时，现场监督旁站抽样过程，并共同

送样进行外委试验工作。

③定期、不定期对外委试验报告的有效性、完整性和台帐登记情况进行检查。

（7）编制试验检测监理管理补充文件

①结合本工程特点，编制原材料取样、试验管理等有关补充文件。

②统一试验使用的技术标准、规范和规程，明确试验检测用表式、表样。

（8）工地试验室的比对试验及培训和考核

①每六个月组织施工单位和工程监理机构进行一次比对试验。

②在新规范颁布时，以及相关分部或分项工程开工前，按照有关技术文件或规范的要

求，组织施工单位、工程监理机构有关人员进行试验检测培训工作。

（9）试验检测监理管理网络和信息传递机制

①建立完善的试验检测工作网络，及时掌握施工单位和工程监理机构的检测结果。

②建立周报、月报等报表制度，及时向委托人报告现场检查和专项检查情况。

③不合格情况出现时第一时间以口头和书面形式报告委托人。

（10）原材料质量和工程实体质量的评估、分析、总结

①每季度对工地试验室规范运转情况、工程监理机构试验检测工作质量进行评估。

②每季度根据材料抽检质量、工程实体现场质量检查、专项质量检查的结果编写试验检

测监理工作分析报告。

③建立相对独立的资料管理体系，对所有试验检测成果、技术档案等资料及时分类、整

理存档。资料管理应有专人负责，以便查找和使用。

2.1.3.1.2质量检查工作内容：专项质量检查工作及现场巡查

（1）根据工程进展情况，对各分项工程及时开展质量检查工作。

（2）对桥梁、路面等施工周期长的工作，按委托人要求 1～2个月进行一次专项质量检

查工作。

（3）对各标段施工现场、工地试验室、材料储存及使用管理情况等进行现场巡查。

（4）组织巡查组对现场施工情况及工程质量情况进行巡查。
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（5）参与委托人组织的相关专项检查。

2.1.3.1.3品质工程创建工作

根据省、市公路水运品质工程创建要求，配合委托人做好品质工程创建有关服务工作，

完成品质工程相关检测及检查，协助委托人实现省、市级公路水运品质工程创建目标。

2.1.3.1.4 竣（交）工档案

（1）全面系统检查施工单位和工程监理机构的检测报告。

（2）在有关工程项目完工前，按计划完成相关试验检测资料的整理工作，并对该工程

的试验检测工作进行技术总结。

（3）配合做好竣（交）工档案。

2.1.3.1.5相关质量问题的处理和纠纷的仲裁

（1）试验检测服务期间发现的工程质量问题应及时向委托人报告。研究检查中发现的

问题，依照有关规定对工程质量缺陷、质量事故进行检查、报告。

（2）当施工单位和工程监理机构对试验检测监理工作有争议或纠纷时，协助委托人对

各种质量问题进行调查，出具有关的调查分析报告，对施工单位和工程监理机构关于试验检

测监理的纠纷进行仲裁。

2.1.3.1.6其它

（1）配合质监部门、委托人日常检查及竣（交）工验收试验检测工作。

（2）完成委托人交办的其它检测服务工作。

2.3试验检测职责及工作要求

2.3.1试验检测监理工作主要职责为：

（1）贯彻执行国家、省交通运输厅、委托人等行业主管部门有关的对工程试验检测及

工程质量、政策和规章制度。

（2）监督、检查施工单位和工程监理机构的工程质量保证体系及质量管理的运行情

况。

（3）定期组织工程质量检查，发布质量检查情况通报。

（4）参与现场科研试验工作，推广及应用新材料、新技术、新工艺。

（5）配合有关方面调查施工中出现的质量问题或质量事故，监督检查处理方案的执行

情况。

（6）定期上报试验检测监理资料，为委托人决策提供依据。

（7）试验检测监理人作为委托人的第三方服务机构，不得接受任何本工程其他标段承

包人委托的与本工程相关的施工、监理工作，否则将视情况予以通报并酌情处罚直至解除合

同。

2.3.2试验检测监理的工作要求

（1）试验检测监理人应实行科学化、规范化管理，认真执行委托人的各项制度，加强

人员培训，规范检测和报告程序，切实做到真实、全面、独立、公正、准确、及时。

（2）有关规范、规程、标准等技术文件应齐全，试验检测监理人员要加强学习，严格

按有关标准、规程及规范进行操作，保证试验检测监理数据的准确性。
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（3）对试验检测监理工作及质量管理统筹安排，细化工作内容，根据工程情况制定试

验检测监理及质量管理的总体计划和阶段性目标，既保证对工程的全面检查，也保证当前重

点工作的完成。

（4）建立试验检测监理和质量管理制度，明确各级人员的岗位责任，明确试验检测监

理、现场检测及质量报告提交的工作流程，保证人员职责分明。

（5）试验检测监理和现场检测程序规范。坚持独立抽检，保证试验数据真实反映现场

情况。

（6）建立内部工作文件、技术文件、试验报告的管理及保密制度、加强档案管理。

（7）应建立现场抽样、检测、样品留存等制度，保证试验过程中样品传递的规范性。

（8）建立台帐制度，保证试验检测监理各个环节都有台帐记录，做到所有试验检测监

理数据都可追溯。

（9）建立外委试验管理制度，从取样、封存、送样、报告管理等环节规范外委试验，

保证对施工单位委托试验的管理。

（10）工程实施期间，试验检测监理人应做到文明作业，树立良好的企业形象。

（11）保证试验检测监理及现场检测的及时性，及时进行相关试验检测监理及现场检

测，及时出具报告，及时上报检测中发现的问题。

（12）试验检测监理人内部应定期检查制度的执行情况，保证工作质量。

（13）加强对检测方法的研究，积极采用先进的检测方法。

（14）制定工作人员守则，加强廉政管理。

2.4试验检测监理人员

2.4.1委托人对重要岗位检测人员的要求

（1）至少应投入 3名具有交通运输部试验检测证书的检测人员，公路、桥梁、材料各

专业有 1名试验检测工程师。上述检测工程师均须从事公路工程检测工作 5年以上，其余检

测员须从事公路工程检测工作 3年以上。检测人员应熟悉路基、路面、桥涵施工工艺和施

工、监理单位工地试验室运行情况。

2.4.5项目负责人、技术负责人、专业检测工程师的调换率不得高于 20%。

2.5保密

在检测合同有效期内及以后的 3年内，未经委托人同意，试验检测监理人不得泄露委托

人与本项目、本工程、本检测合同有关的保密资料。

增加 2.6款 试验检测的配置要求

2.6.1工作机制

按照交通运输部有关行业规范建立一整套完善的试验检测监理、质量管理工作机制。

2.6.2仪器设备要求

2.6.2.1 配置性能稳定、指标先进、套型合理的仪器设备，最低配置应达到下表要求。

对于部分使用频率高，可能出现饱和或故障的试验检测监理设备，应做好相应预案，以便及

时准确得出各项试验结果，从而确保试验检测监理工作的质量。

仪器类型 仪器名称 仪器数量 仪器类型 仪器名称 仪器数量
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仪器类型 仪器名称 仪器数量 仪器类型 仪器名称 仪器数量

1.万能试验机（1000KN） 1 1.沥青比重瓶 4

2.万能试验机（300KN） 1 2.自动针入度仪 1

3.压力机（2000KN） 1 3.低温延度仪（200cm） 1

力
学
试
验

4.压力机（300KN） 1 4.沥青软化点仪 1

1.水泥标准筛 2 5.道路沥青标准粘度仪 1

2.水泥净浆搅拌机（160
型水泥净浆搅拌机）

1 6.恩格拉粘度计 1

3.ISO型水泥净浆标准稠
度仪

1 7.布氏粘动仪 1

4.凝结时间测定仪
1 8.沥青闪点、燃点试验仪

器
1

5.雷氏沸煮箱 1 9.真空干燥箱 1

6.雷氏夹测定仪 1 10.恒温水浴 2

7.60B水泥恒温恒湿养护
箱

2 11.低温水浴（5℃） 1

8.水泥比重瓶 1 12.旋转薄膜烘箱 1

9.勃氏透气比表面积仪 1

沥
青
材
料
常
规
试
验
设
备

13.50度温度计 2

10.水泥细度负压仪 1 1.烘箱 2

11.行星式水泥胶砂搅拌
机

1 2.沥青混合料拌和机（自
动保温）

1

12.水泥胶砂振实台 1 3.旋转压实仪 1

13.胶砂三联试模 12 4.沥青混合料马歇尔标准
击实仪

1

14水泥胶砂流动度测定仪 1 5.沥青混合料试模及脱模
器

1

水
泥
原
材
料
试
验
设
备

15.水泥电动抗折试验机 1 6.沥青混合料马歇尔稳定
度仪

1

1.水泥混凝土试验室强制
式搅拌机（50升）

1 7.浸水天平 1

2.水泥混凝土塌落度筒 3 8.最大理论密度测定仪 1

3.水泥混凝土稠度仪（维
勃仪）

1 9.沥青混合料全自动抽提
仪

1

4.水泥混凝土试验室标准
振动台

1 10.恒温水浴 2

5.水泥混凝土抗压强度、
抗折强度试模

30
11.恒温冰箱 1

6.水泥混凝土弹性模量试
模

12
12.车辙试验机 1

水
泥
混
凝
土
试
验
设
备

7.水泥混凝土弹性模量测
定仪（含夹具）

1

沥
青
混
凝
土
试
验
设
备

13.万能材料试验机 1
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仪器类型 仪器名称 仪器数量 仪器类型 仪器名称 仪器数量

8.水泥混凝土标准养护室 1 1.烘箱 3

9.含气量测定仪 1 2.土壤标准筛 1

10.混凝土贯入阻力仪 1 3.液限、塑限联合测定仪 1

11.水泥混凝土劈裂抗拉
夹具

1 4.土壤电动重型标准击实
仪

2

1.水泥砂浆抗压强度试模 15 5.CBR测定仪 1

2.水泥砂浆分层度仪 1 6.甲、乙种土壤比重计 1

3.比重计 1 7.无机结合料恒温恒湿养
护箱

1

4.水泥砂浆凝结时间测定
仪

1 8.CBR试模及附件 10

水
泥
砂
浆
试
验
设
备

5.水泥砂浆稠度仪 1 9.承载板及附件 1

1.分析天平（1/10000
克）

1 10.无侧限抗压试模Φ
50mm

10

2.分析天平（1/1000克） 2 11.无侧限抗压试模Φ
100mm

10

3.各种感量的电子天平
（感量0.1g或0.01g）

4 12.无侧限抗压试模Φ
150mm

20

4.浸水天平（含吊篮和溢
流水箱）

1

基
本
土
工
试
验
仪
器

13.脱模器 2

5.电动振筛机 2 1.灰土抗压试模（各种规
格）

3

6.集料标准筛 4 2.路面强度测试仪 1

7.沥青混凝土石料压碎值
测定仪（含金属筒）

2 3.灌砂筒及标定罐 8

8.集料碱活性测定仪（含
研磨设备）

1 4.路面弯沉仪（5.4m） 2

9.洛杉矶磨耗机 1 5.电动路面取芯钻机（配
发电机）

2

10.针片状规准仪 4 6.连续式路面平整度仪 1

11.酸碱滴定管 8 7.摆式摩擦系数测定仪 1

12.砂当量仪 1 8.路面构造深度测试仪 1

13.游标卡尺 8 9.渗水仪 2

14.容量筒（各种规格） 40 10.沥青混合料温度速测
仪

2

15.容量瓶（1000ml） 10 11.钢筋保护层厚度测定
仪

1

16.磅秤 1 12.回弹仪 4

17.钢筋打点仪 1 13.非金属超声波测定仪 1

18.李氏比重瓶 2 14.刻度放大镜 2

常
用
建
筑
材
料
物
理
、
化
学
试
验
仪
器

19.高温电阻炉 1 15.涂层厚度测定仪 1

钢 1.超声波检测仪 1

路
基
、
路
面
现
场
试
验
检
测
监
理
设
备

16.全站仪（2秒） 1
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仪器类型 仪器名称 仪器数量 仪器类型 仪器名称 仪器数量

2.射线监测仪 1 17.水准仪 2

3.磁粉检测仪 1 18.2米直尺 4

4.干膜厚度检测仪 1 19.3米直尺 2

5.附着力检测仪 1 20.轻型动力触探仪 1

箱

梁

相

关

检

测

6.相控证检测仪 1

2.6.2.2 试验检测监理人用房等由其自行考虑并承担费用。

2.6.2.3 所有试验用房均应安装空调，配置温湿度仪，保证试验环境符合试验规程要

求。

2.6.2.4 根据工程实际需要，配备满足试验检测监理所需的交通工具。

3．委托人的义务

3.1.1文件和资料

委托人在试验检测监理合同生效之日起 7日之内，向试验检测监理人免费提供下述文

件、资料:

3.1.1.1图纸 1套；

3.1.1.2其它：无。

3.2决定

委托人根据试验检测监理人有关针对本项目的质量等重大问题的请示及时予以决定。委

托人对上述请示给予书面答复的期限，自收到书面请示之日起最长不超过 15日。

3.3代表

委托人授权代表：招标人临时指派。

4．责任和保障

4.1试验检测监理人的违约及赔偿责任

4.1.1.5试验检测监理人的其他违约责任：委托方将根据工程情况分配工作任务，试验

检测监理人必须无条件接受任务分配。若出现连续 2次或累计 3次拒绝接受分配任务的情

形，则委托方有权终止合同。

4.1.2试验检测监理人的违约赔偿责任

（1）如果试验检测将任务转包或者违规分包，除整改外，委托人将按合同价的 5%～10%

扣缴试验检测监理人违约金。

（2）试验检测监理人未按委托人规定的时间进场开展工作，或未按照国家现行的标准

或规范开展工作，或未根据委托人的指令进行变更，或试验检测监理人因自身原因未按期向

委托人提交检测成果，给委托人造成损失等，如发生上述任何行为，委托人将按合同价的

5%～10%扣缴试验检测监理人违约金。

（3）合同生效后，如试验检测监理人提出终止合同，委托人将按合同价的 10%扣缴试验

检测监理人违约金。

（4）无论是否征得委托人的同意（特殊情况或委托人要求试验检测监理人更换的除
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外），更换项目负责人的，委托人将按 10万元/人扣除违约金。

（5）项目负责人未能有效统筹落实好项目试验检测监理检测工作，影响项目按计划推

进的，委托人将按 5000元/次扣除违约金。

（6）投入本项目的检测仪器设备不全的且不能按委托人要求及时增加或调整至满足委

托人要求的，委托人将按合同价的 5%～10%扣缴试验检测的违约金。

（7）由于试验检测监理人的工作程序执行混乱或试验检测监理人员失职而造成重大的

工程质量事故或导致工期延误、或增加工程投资时，试验检测监理人必须一方面如实报告委

托人，一方面积极无条件地提出措施协助相关单位进行补救，把损失降低到最低程度，然后

试验检测监理再对事故责任人作出有关处理。委托人有权建议解聘事故责任人或提前中止合

同，并向中标人提出索赔，赔偿金=受损工程的直接费×中标人应承担责任的比例。

（8）发生伤亡事故，处罚 10万元，环保文明施工投诉或媒体报道，处罚 5000元/次；

（9）违反本合同有关廉洁条款的规定，委托人按 2万元～4万元计扣试验检测监理人的

违约金。

（10）试验检测监理人应按照委托人制定的档案管理办法的规定及时整理档案材料并向

委托人指定部门移交归档。若试验检测监理人未按时移交归档材料或者移交的归档材料不符

合规定，按档案管理办法约定的移交归档材料日期为基准期，按 10万元～20万元计扣试验

检测监理人的违约金

（11）若发生上述（1）～（10）情况中任一款委托人有权收回已委托的全部或部分工

作，试验检测监理人无条件接受。

4.2委托人的赔偿责任

因不可抗拒力或工程停滞，必须暂时中止本合同时，由委托人承担经济损失，已支付的

服务费一概不退还。

4.4赔偿的限额

试验检测监理人的累计赔偿限额为试验检测监理服务费总价的 50%，当达到此限额时，

委托人有权单方面终止试验检测监理合同，没收试验检测监理人的履约保证金。

委托人赔偿试验检测监理人的直接经济损失的累计限额 50%。

5．检测合同的生效、终止、变更、暂停与解除

5.1试验检测监理合同协议书生效的条件和期限：以双方签署的协议书上约定的时间为

准。

5.2试验检测监理服务的时间和期限

试验检测监理人须按照合同条款中规定的时间和有关期限履行和完成试验检测监理服务

工作。如果非试验检测监理人的原因，致使服务时间需要延长，双方应通过协商，另行签订

补充协议。

5.4.4物价变动的调整办法

 不调整 。

5.5试验检测监理合同的暂停与解除

5.5.1出现根据本试验检测监理合同的规定不应由试验检测监理负责的情况，且该情况
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已使试验检测监理不能继续履行全部或部分试验检测监理服务时，试验检测监理人应立即书

面通知委托人。

5.5.1.1不得不暂停或减缓某些试验检测监理服务时，则上述服务的完成期限应予以延

长，因此而增加的试验检测监理服务工作量或延长的服务时间应作为试验检测监理人附加的

服务；

5.5.1.2全部试验检测监理服务已无法继续履行时，试验检测监理人在书面通知委托人

28日之后，有权单方面解除本试验检测监理合同，因此而增加的试验检测监理服务工作量应

作为试验检测监理人附加的服务。委托人应及时向试验检测监理人返还全部或剩余部分的履

约担保；

5.5.1.3因不可抗力致使本试验检测监理合同不能履行或只能部分履行时，相关规定详

见合同条款第 7条“其它”中第 7.7款“不可抗力”。

5.5.2委托人要求试验检测监理人全部或部分暂停试验检测监理服务或解除本试验检测

监理合同时，必须在 56日之前发出书面通知。试验检测监理人在接到通知后，应立即安排

停止全部或该部分试验检测监理服务并将相关费用开支减至最小。因此而增加的试验检测监

理服务工作量应作为试验检测监理人附加的服务，委托人应及时向试验检测监理人返还全部

或剩余部分的履约担保。

5.5.3试验检测监理人无正当的理由，未根据试验检测监理合同的规定履行全部或部分

试验检测监理服务，委托人可书面要求试验检测监理人予以解释。若试验检测监理人在 28

日内未能根据本试验检测监理合同给予合理的答复，委托人可在进一步发出书面通知 14日

后，单方面解除本试验检测监理合同，并视情况没收试验检测监理人的全部或部分履约担

保。

5.5.4委托人拖延支付试验检测监理服务费用，并已超过合同条款规定支付期限后 28

日，或根据本合同条款第 5.5.1.1条或第 5.5.2项的规定，暂停试验检测监理服务已超过 6

个月，试验检测监理人可书面要求委托人予以解释。若委托人在 28日内未能根据本试验检

测监理合同给予合理的答复，试验检测监理人可在进一步发出书面通知 14日后，单方面解

除本试验检测监理合同或自行暂停全部或部分试验检测监理服务。因此而增加的试验检测监

理服务工作量应作为试验检测监理人附加的服务，委托人应及时向试验检测监理人返还全部

或剩余部分的履约担保。

5.5.5试验检测监理合同的解除，不得损害或影响双方根据本试验检测监理合同应有的

义务、责任、权力和利益。

5.6转让和分包

5.6.1试验检测监理人不得将其承包的任何工程业务转让给第三人。

5.6.2款细化为：未经委托人同意，试验检测监理人不得将试验检测监理服务的任何部

分分包。试验检测监理人因试验检测监理服务的需要，聘用专业技术人员和辅助工作人员不

属于分包。

试验检测监理人的试验检测资质中试验检测项目及参数不含本项目应检测的子项，应委

托给具有相应资质且取得计量认证的试验检测单位实施，并将委托相关资料报委托人批准。
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6．试验检测监理服务的费用与支付

（1）试验检测监理服务费用的调整方法：本项目采用工程量清单报价法，此价格包括

相关人工、设备仪器、材料等费用，以及附加服务、加班、加点工作、交通费用、车辆使用

费用、出具检测报告费用及单位取费（利润、税金、保险费、管理费等）等与履行本合同有

关的一切费用。在合同实施过程中，单价不予调整，结算的试验检测监理费用以最终实际发

生的工程量为准。

6.2.1动员预付费   ： 签订合同金额的 10%（扣除暂列金）

6.2.4支付方式与支付内容

试验检测监理服务费用的支付方式：

按月支付当月合同价款 80%（以跟踪审计联系单为准），完工且交工验收合格后付至试

验检测监理服务费总额的 97%，审计结束付清余款。

试验检测监理费用调整后支付方式：单价不调整。

试验检测监理人违约赔偿金的支付方式：在确定赔偿金额后最近一期服务费支付中扣减

相应费用；

委托人的违约赔偿金的支付方式：在确定赔偿金额后最近一期服务费支付中增列相应费

用。

6.2.5动员预付费的扣回  预付款按照《标准施工招标文件》通用条款的要求进行扣回

6.2.6最低支付限额   无

6.2.7结算

6.2.7.1在试验检测监理服务工作结束提交最终检测报告并经委托人审核批准后 10日之

内，双方结算至检测服务结束申请之日前实际发生的试验检测监理服务费用。

6.2.8试验检测监理服务费用的支付期限

中期支付期限为自委托人收到试验检测监理人提交的书面付款申请后 10日内支付，最

终支付期限为自委托人收到试验检测监理人提交的书面付款申请后 10日内支付。

对过期的应支付款项的补偿，不计利息。

6.3货币

委托人支付试验检测监理服务费用的货币种类：采用人民币。

7．其它

7.2语言和法律

检测合同的主导语言：汉语。

检测合同所遵循的法律：中华人民共和国民法典等。

7.5.2版权

委托人就本项目试验检测监理而向试验检测监理人提供的成果为委托人所拥有。试验检

测监理人因受委托人委托进行的本项目试验检测监理而产生的成果均为双方共同享有，其中

任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若委托人因推行本项目的需要向第三方透露检

测成果，则无须经过试验检测监理人的同意。

新增 7.8款 试验检测安全措施
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7.8.1 试验检测监理人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条

例》等法律法规的规定，建立健全的安全生产组织体系和责任体系，落实安全生产的保障措

施，严格按照安全标准检测，采取必要的安全防护措施并对检测人员进行安全生产教育和管

理；健全组织制度，指定主要领导负责安全工作，确保作业人员和车辆、设备的安全。试验

检测监理人在检测过程中发生的任何交通、生产事故造成财产损失或人员伤亡的，以及与其

他第三方发生的任何纠纷或事故，委托人概不承担任何责任和费用。

7.8.2 试验检测监理人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条

例》《江苏省公路条例》《江苏省高速公路条例》及《江苏省道路安全条例》的有关规定，

服从公安、路政部门的管理，自觉保护施工公路路产；遵守地方政府和有关部门对场地交通

等管理规定，否则将承担由此造成的有权部门的处罚。

试验检测员上路作业应按规定办理相关手续，并服从公安、路政部门的管理；作业人员

须穿着统一的安全标志服在作业区内作业，严禁随意穿越车道；在作业封闭区内的车辆和设

备应按要求设置安全标志，并开启黄色警示灯和双跳灯。试验检测监理人应按照有关规定向

路政、交警部门办理行政许可及交纳相关费用。试验检测监理人应杜绝因自身原因产生道路

严重阻塞、中断等不良社会影响的现象发生，如发生上述情况，产生的一切责任（包括连带

附带责任）均由试验检测监理人承担。

7.8.3 在现场工作时，试验检测监理人应遵守政府有关部门、委托人及有关单位安全保

卫制度，并对其人员的安全负责，试验检测监理人应对由于自己或其代理人的过错包括侵犯

版权或发明权而给委托人或任何第三方造成的损失负赔偿责任。在作业现场，试验检测应采

取必要的安全措施，并应保障委托人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款。

7.8.4 试验检测监理人应根据现场实际情况，针对水中作业、夜间、雨雾冰雪等特殊气

候条件，制定完善的安全保障措施，确保安全。如因上述情况，产生的一切责任（包括连带

附带责任）均由试验检测监理人承担。

8.争端的解决

双方在此约定：对合同执行过程中的争端最终由诉讼解决。

诉讼机构名称：向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
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第三节  合同附件格式 
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附件一： 合同协议书

合同协议书

本协议书由（委托人全称） (以下简称 “委托人 ”)为一方，与（试验检测监理人全称）(以下

简称“试验检测监理人”)为另一方共同订立。

鉴于委托人已委托试验检测监理人为   （工程名称）   标段提供试验检测监理服务，并已接受了试

验检测监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达

成协议：

一、本协议书中的词句和用语与通用合同条款中规定的定义相同。

二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。下列文件将互相补

充，若有不明确或不一致之处，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。

1．合同协议书及附件；

2．中标通知书；

3．投标函；

4．专用合同条款；

5．通用合同条款；

6．技术标准和要求；

7．标价的工程量清单；

8．在本专用合同条款中可能规定的构成本合同组成部分的其他文件。

如果检测合同中所包括的文件之间出现矛盾，应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为

准。

三、项目负责人为                ，主要人员名单详见附件。

    四、本合同计划服务期为                。

五、根据预计的工程数量计算本合同总价为人民币大写            （¥     ）。

六、委托人在此同意按照本试验检测监理合同规定的期限和方式，向试验检测监理人支付根据试验检

测监理合同规定应支付的费用和提供检测工作条件。

七、试验检测监理人基于委托人的上述保证，在此向委托人承诺按照本试验检测监理合同的规定履行

试验检测监理服务。

八、本协议书经双方签字盖章后，自    年  月　 日生效，至双方按照试验检测监理合同的规定履行

完各自的义务和责任后自然失效。

九、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本两份，双方各执一份。

委托人： （全称） （盖章）  　         试验检测监理人：（全称） （盖章）

法定代表人 　　                        法定代表人

或其授权的代理人：（签字）             或其授权的代理人：（签字）

日期：      年    月     日            日期：       年    月   日

单位地址:                              单位地址:_________________

邮编:　        　　      　            邮编:_____________________

电话:                    　            电话:_____________________
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传真:                    　　　        传真:_____________________

附件二：

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若于意见》以及有关工程建设、廉政建设的

规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及

投资效益， （工程名称） 的委托人 （全称）（以下称委托人）与试验检测监理人 （全称） （以下称试

验检测监理人），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行（项目名称）试验检测监理的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有

规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违

纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告

知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 委托人的义务

（一）委托人作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的委托人责任。

（二）委托人及其工作人员不得索要或接受试验检测监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在试

验检测监理人报销任何应由委托人或个人支付的费用等。

（三）委托人工作人员不得参加试验检测监理人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受试验检测监

理人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）委托人及其工作人员不得要求或者接受试验检测监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子

女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）委托人工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的检测分包项目。

第三条 试验检测监理人的义务

（一）试验检测监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼

品。

（二）试验检测监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何

费用。

（三）试验检测监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）试验检测监理人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）试验检测监理人及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不

得在工作关系报销任何应由试验检测监理人或个人支付的费用。

（六）试验检测监理人及其工作人员必须严格按照检测规程办事，不得损害委托人利益。

第四条 违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组

织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给试验检测监理人单位造成经济损失的，应予以赔

偿。
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（二）试验检测监理人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限依据有关规定，给予党纪、

政纪或组织处理；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议交通工程建设主

管部门给予试验检测监理人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托人或委托人

上级单位的纪检监察机关约请试验检测监理人或试验检测监理人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况

进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同作为试验检测监理合同的附件，与试验检测监理合同具有同等的法律效力，经合同双

方签署立即生效。

第八条 本合同共六份，甲、乙双方各执三份。

委托人单位：（全称） （盖章） 　               试验检测监理人：（全称） （盖章）

法定代表人：   （签字）                        法定代表人：  （签字）     

地址：_________________                        地址：______________

电话：_________________                        电话：______________

日期:     年   月     日                        日期:      年   月  日
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附件三

安全生产合同

为在                  （项目名称）      标段合同的实施过程中创造安全、高效的试验检测监理

环境，切实搞好本项目的安全管理工作，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共

和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《江苏省安全生产条例》《公路水运工程安全生产监督

管理办法》《江苏省公路水运建设工程安全监管规定》等的有关规定，本项目委托人           （委托

人名称，以下简称“委托人”）与试验检测监理人                   （试验检测监理人名称，以下简

称“试验检测监理人”）特此签订安全生产合同：

1．委托人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。严格贯彻

执行国家、省有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向试

验检测监理人传达，并对落实情况进行监督检查。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管

理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同

时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对试验检测监理人施工现场进行安全生产检查，监督试验检测监理人及时处理发现的各种

安全隐患。

2．试验检测监理人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省安全生

产条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《江苏省公路水运

建设工程安全监管规定》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强

全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人

员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须

熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的

安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人

人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管

理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工

作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）试验检测监理人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、

暴力或妨碍治安的行为。

（5）试验检测监理人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加检测的人员，

必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方

准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆

破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。检

测现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有检测人员都应
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熟悉消防设备的性能和使用方法；试验检测监理人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让

给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品

的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有检测机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于

完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）检测中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，检测现场必

须具有相关的安全标记牌。

（10）试验检测监理人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预

案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及

时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3．违约责任

如因委托人或试验检测监理人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失

效。

5．本合同正本两份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致

时，以正本为准。

委托人：                     （盖单位章）        试验检测监理人：                 （盖单位

章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）        法定代表人或其委托代理人：       （签字）

                年     月     日                                年     月     日
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附件四：履约担保格式

银行履约保函

致： （委托人全称）          

鉴于  （试验检测监理人全称）  （以下称“试验检测监理人”）与 （委托人全称） （以下称“委

托人”）已签订  （工程名称）标段的试验检测监理合同协议书，并保证按协议规定承担试验检测监理服

务工作，我们愿出具保函为试验检测监理人提供担保，金额为人民币（大写）      元

（¥           ）。

本保函的义务是：我们在接到委托人提出的因试验检测监理人在履行协议过程中，未能履行或违背协

议规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的 14日内，在上述担保的限额内，向委托人支

付任何数额的款项，无须委托人出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求委托人应首先向试验检测监理人索要上述款项。我行还同

意，任何对协议条款所作的修改和补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函自  （生效日期）  之日起生效，至  （失效日期）  之日失效，除非你方提前终止或解除本

保函。保函失效后请将本保函退回我方注销。

                             

担保银行：（全  称）（盖  章）

                                              法定代表人

                                              或其授权的代理人：（签名）

                  日期：       年      月       日
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第五章  工程量清单
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第六章 技术标准和要求
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技术标准和要求

一、当使用于试验检测的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，在引用标准或规范

发生分歧时应按以下顺序优先考虑：

1．现行的交通运输部的行业标准或规范；

2．中华人民共和国国家标准；

3．现行相关行业的标准或规范。

4．江苏省、南京市有关安全管理规定；

5．南京市公路事业发展中心制定的相关规定；

二、试验检测监理技术要求

1．试验检测监理人应认真做好检测前期工作，试验检测监理人应编制详细的工作大

纲、检测操作规程和评定标准，经评审后才可实施。

2．在接到委托人要求现场试验检测监理的通知后，必须在 24小时内开展试验检测监

理。如工地出现特殊情况，试验检测监理人仍应根据委托人要求及时到现场进行试验检测监

理。

3．试验检测监理人应于每批次检测完成后的 5日内提供本批次试验检测监理结果，并

满足现场施工进度的要求。

4、试验检测监理人应按工程标段的划分分别提交各标段的最终检测报告，并在各工程

标段的试验检测监理工作完成后的一月内提交。最终检测报告一式 3份。

5．检测报告中至少应包括以下内容：

试验检测概况：试验检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范

等；

试验检测结果：主要指标统计合格率、质量等级等；

试验检测结论：是否有质量缺陷、何种缺陷等。

招标文件所引用的标准或规范，如果目前有新颁或修改，则按新的规范、标准执行。在

工程实施全过程中，所引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由委托人决定是否采用新标

准或规范，中标人应按委托人的决定执行。采用新标准、规范所增加的费用由中标人承担。
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第七章 投标文件格式
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第一信封（商务及技术文件）

356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程

       标段

投  标  文  件
商 务 及 技 术 文 件

投 标 人：__________（盖单位章）

____年____月____日

目  录
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一、投标函

二、授权委托书或法定代表人身份证明

三、投标保证金

四、试验检测监理工作大纲

五、合理化建议（如果有）

六、资格审查资料

七、承诺函

八、信用承诺书

九、其他材料
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一、投标函

_____________（招标人名称）：

我方已仔细研究                 （项目名称）         标段招标文件的全部内容

（含修改书第_____号至第____号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（报价文件）

中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按招标文件规定的服

务期和合同约定承担并完成试验检测监理等工作。

我方已按招标文件的要求提交了投标保证金，并同意从招标文件规定的递交投标文件截

止日起 90 日内保持投标文件有效。在此有效期内，我方将遵守承诺，并同意随时解答贵方

的询问，按贵方的要求提供补充资料，并随时准备接受中标或落标通知。

如果你方接受我方的投标，我们将保证在接到委托人通知后 3日内安排项目负责人对接

落实试验检测监理有关工作。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你方的中标通知书及双方共同签署的补

充文件将构成双方共同遵守的文件，对双方具有约束力。

我们理解，贵方不一定接受最低标价的投标或其他任何投标。同时也理解，你单位不负

担我们的任何投标费用。

如果我方在接到中标通知书后 30日内未能或拒绝与贵方签订合同协议书，或未能按招

标文件规定的时间递交履约担保，贵方有权另选中标单位。

投标人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签章）

地址：                                                

网址：                                                

电话：                                                

传真：                                                

邮政编码：                                            

                       _______年_____月_______日
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二、授权委托书或法定代表人身份证明

（一）授权委托书

     本人_____（姓名）系______（投标人名称）的法定代表人，现委托________（姓名）

为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

_______（项目名称）_________标段试验检测监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其

法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

    附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

                        

投  标  人：                    （盖单位章）

法定代表人：                     （签章）

身份证号码：                         

委托代理人：                     （签章）

身份证号码：                            

       年       月       日

注：

1．法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签章；

2．不需要公证。
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（二）法定代表人身份证明

投标人名称：                         

姓名：              （法定代表人签章）性别：     年龄：     职务：        

系                  (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

                                      投标人：           （盖单位章）

                                              年        月        日           

注：

1．如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则需提交法定代表人身份证明；

2．法定代表人必须在法定代表人身份证明上签章，且法定代表人身份证明上必须盖有单位章；

3．不需要公证。
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三、投标保证金

投标人若采用转账支票、汇票、电汇形式提交投标保证金：在此附《投标保证金确认

函》的扫描件。若采用纸质保函（保险）形式提交投标保证金：在此附《投标保函收讫单》

和保函（保险）的扫描件。若采用电子保函（保险）形式提交投标保证金：在此附制式的电

子保函（保险）文件的扫描件。

银行保函格式如下：

               （招标人名称）：

鉴于                  （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年   月    

日    参加                   （项目名称）        标段的投标，        （担保人名

称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内撤

销或修改其投标文件的，或者投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进

行澄清和补正，或者投标人提交了虚假资料，或者投标人在收到中标通知书未按招标文件规

定提交履约担保或拒绝签订合同协议书的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在 7

天内无条件向你方支付人民币（大写）          元。

    本保函在投标有效期或经延长的投标有效期期满 30天内保持有效。要求我方承担保证

责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

                              担保人名称                        （盖单位章）

                             法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地址：                               

邮政编码：                           

电话：                               

传真：                                 

                    年    月    日
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四、试验检测监理工作大纲

具体但不限于以下内容：

（一）项目概述；

（二）对招标项目的理解；

（三）试验检测监理工作的程序与方法；（包括但不限于以下内容）

1．试验检测监理工作的依据，执行的有关技术标准和要求；

2．试验检测监理工作的程序；

3．试验检测监理的内容、方法、检测频率等；

4．试验检测监理资料及分析报告的形成；

5．最终报告格式及内容；

（四）拟投入检测的主要设备（包括设备性能的评价）、人员计划（人员资质、数

量及投入时间）；

（五）试验检测监理工作服务的目标及保证措施

1．试验检测监理工作服务的目标；

2．保证工程质量的技术措施；

3．试验检测监理工作进度计划及保证检测进度的措施；

4．试验检测监理工作质量与服务保证措施、安全生产管理措施；

5．配合、协调工作的要求等其它事项；

（六）全线监理检测管理及巡检服务方案；

（七）本项目的重点和难点分析及对策措施

………
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五、合理化建议（如果有）
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六、资格审查资料

表 1 企业基本信息表

表 2 企业财务信息表

表 3 拟投入本标段主要人员情况表

表 4 拟投入本标段主要人员经历表

表 5 已建工程表

表 6 在建工程表

表 7 新中标工程表

表 12 申请人（投标人）与其他单位存在控股、管理关系

表 13 近年发生的诉讼及仲裁表

表 14 配备本标段的试验、检测仪器，办公生活及交通设施表

说明：

1．投标人应如实在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中填报每个标段的《投标报表》且将在系

统中保存的最终版本上传至投标文件中。如果没有填报《投标报表》，招标人以及评标委员会应当视同该

投标人未填报《投标报表》，作否决投标处理。

2．江苏省交通运输招标投标信息管理系统中主要信息需要更新的投标人应当在递交投标文件前到省

或市交通行政主管部门更新信息系统中的资料。

3．根据《省交通运输厅关于江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统有关功能使用要求和从业单

位信息备案规则的公告》（苏交建〔2015〕25号）规定，审核通过的企业备案信息将在“江苏交通”门

户网站信息系统公示栏公示，公示期为 5个工作日。从业企业制作投标报表时不可以使用尚在公示期间的

备案信息。

4．如投标人在递交投标文件时主要信息仍未更新，评标委员会则不再认可未在江苏省交通运输招标

投标信息管理系统中备案的企业资质、人员情况、企业财务、业绩、在建项目等原始书面材料作为投标文

件的证明材料。如果江苏省交通运输招标投标信息管理系统中的主要信息不能满足招标公告的要求，则其

投标文件作无效的投标文件处理。

5．投标人在填报“投标报表”时应将人员业绩填报在表 4中（且需体现人员任职开始时间和任职结

束时间），单位业绩应填报在表 5中，评审时人员业绩只认可“投标报表”表 4中的业绩，单位业绩只认

可“投标报表”表 5中的业绩。

6．如“投标报表”表 4中人员业绩为“一般人员（项目经理或项目负责人或项目总工或技术负责

人）”，则在评审时仅认可其在该业绩中担任的项目职务为一般人员。

7．所有“投标报表”都必须填写，如无内容时应填写“无”（表 6、表 7除外），但不得缺省该表

格。否则，视为“未按招标文件规定的格式、内容填写”，不能通过初步评审。

8．投标人应及时在江苏省交通运输招标投标信息管理系统中备案和补充单位和人员业绩中“工程简

介”内容，以能充分体现投标人填报的单位和人员业绩的规模和合同内容等能够满足招标文件的要求。
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表 15 附件清单

附件类型 具体名称 页码

营业执照

资质证书

投标人基本账户开户许可证

检验检测机构资质认定证书 CMA或资质认定计量认证证书 CMA

项目负责人社保证明材料

信用评价报告（概述）

投标人证书

法院或仲裁机构做出的判决、裁决等有关法律文书(如有)

相关获奖证明材料(如有)

……

其他
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七、承 诺 函

_____________（招标人名称）：

我方参加了______（项目名称）______标段投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技

术人员及主要试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件

提出的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要试验检测设备，在

经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。

若我方已按本项目招标文件要求在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和

技术人员及主要试验检测设备，我方将严格按照在投标文件中填报的其他主要管理人员和

技术人员及主要试验检测设备组织进场检测，且不进行更换。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方

的违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入江苏省公路水运建设市场信用信息

管理系统。

投标人：_____________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：______________（签章）

________年 _______月 ________日
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八、江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺书

致招标人：                  

我单位自愿参加              项目的投标活动，并郑重承诺：

1. 在本项目的投标活动中遵守国家法律法规和交通运输行业有关规定，遵循公开、公平、

公正和诚信原则。

2. 投标文件中所有内容均为我单位真实意愿表达，相关信息真实有效。

3. 无弄虚作假，无围标串标行为。

4. 若我方中标，在合同履行过程中严格执行有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，

不转包和违法分包。

5. 我方如有违背承诺，愿意接受国家和交通运输主管部门依法进行的处罚，以及按照信用

管理规定记入相关责任主体和责任人信用档案，同时在交通运输行业和政府相关信用网站公开。

承诺人(盖公章)：                     

                              承诺人法定代表人(签章)：             

________年 _______月 ________日
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九、其他材料

（投标人认为有必要提供给评标委员会的）
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第二信封（报价文件）

356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程

       标段

投  标  文  件
报 价 文 件

投 标 人：__________（盖单位章）

____年____月____日
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一、投标函

致：                   （招标人名称）

1．我方己仔细研究 （项目名称）     标段招标文件的全部内容

（含补遗书第     号至第     号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）       元（¥        ）的

投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定完成试验检测监理工作。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的

文件，对双方具有约束力。

3． （其他补充说明）。

投 标 人： （ 盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签章）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

                                                           年      月       日
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二、标价工程量清单



项目名称：356 省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程试验检测监理 S356-SYJL 标段

1、工程量清单应与投标人须知、合同条款、技术标准和要求等文件结合起来查阅与理解。

2、投标人的投标价，是指为优质完成本合同所有内容所需的全部费用，应当包括：检测及

管理人员费用、检测报告费用、现场费用、安全生产费用（包括交通安全保障措施费、到

交警、路政等部门办理相关手续等发生的所有费用）、交通工具及使用费、检测设备、测量

仪器费及相关费用、检测方案（大纲）评审费、公司取费、法定税金、利润、招标代理服

务费等本招标文件明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等费用。

3、工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，

不作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，按工程量清单的单价和

总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按合同条款的规定，由双方确定的单价或总

额价计算支付额。

4、试验检测费用工程量清单采用单价合同，合同实施过程中单价不予调整，结算的试验检

测费用以最终实际发生的检测数量为准。投标人按所列检测细目填报综合单价，合同实施

过程中按照实际检测的工程量及投标人所报单价进行计量与支付。

5、投标人应被认为已经阅读了技术标准和要求和其他招标文件，以确认在填报单价和价格

之前，工程的所有范围已被包括在报

价中。对于没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他单价

或总额价中，试验监理人必须按委托人指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程

细目，但不能得到结算与支付。

6、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

7、“暂列金额”是指暂未确定的，需根据招标人的书面指示而进行的合同以外工作所发生

的费用，投标人按招标文件规定费率（清单小计的 5%）计列，并计入投标总价。该费用按

需核定，由招标人控制使用。

8、本项目检测服务时间为 60 个月。



工程量清单说明

100-1 驻场人员费用（1 人）：①此价格应包括（但不限于）驻场人员基本工资、奖

金、补贴、福利待遇（养老保险及公积金、外出补助、高温费等）、加班费、通勤费及各类

税费等一切费用。②人员的出勤及工作绩效应满足招标文件约定。

200 试验检测：此价格包括相关人工、设备仪器、材料等费用，以及附加服务、加

班、加点工作、交通费用、车辆使用费用、出具检测报告费用及单位取费（利润、税金、

保险费、管理费等）等与履行本合同有关的一切费用。

400-1 竣（交）工验收检测：①竣（交）工验收质量检测应符合《公路工程质量检验

评定标准》（JTG F802017）及《江苏省公路工程交（竣）工质量检验（鉴定）工作程序及

标准》（苏交执法质[2020 ]2 号）等有关规定及要求；②本子目承包人报价为完成该子目所

含全部工作的最高结算价，若承包人实际发生成本超出该报价，超出部分视同已摊销在其

他子目单价或合同总价中，发包人不再另行计量与支付；③本子目采用总额计价方式，完

成交工验收质量检测并提供报告，计总额价 50%；完成竣工验收质量检测并提供报告，计

总额价剩余的 50%。

500-1 桥梁初始检查：①桥梁初始检查应符合《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)
相关规定及要求，并提供专项报告；②本子目承包人报价为完成该子目所含全部工作的最

高结算价，若承包人实际发生成本超出该报价，超出部分视同已摊销在其他子目单价或合

同总价中，发包人不再另行计量与支付。



356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程

试验检测监理

招标编号
：

S356-SYJL标段
货币单位：人
民币元

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100章 总则

2 200章 检验检测

3 300章 专项检查

4 400章 工程竣（交）工验收

5 500章 桥梁初始检查

6 第100章-500章清单合计

7 暂列金额6×5%=5

8 投标总价（6+7=8）

投标人： （盖章）

法定代表人或

其授权代理人： （亲笔签名）

日  期：

工程量清单

第100章 总则

标段号： SYJL标
货币单位：人
民币元

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

101-1 驻场人员费用（1人） 年 3

清单100章合计 人民币 元

工程量清单

第200章 检验检测

标段号： SYJL标
货币单位：人
民币元

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

200-1 路基石灰土

 -a

土方

CBR 项 10

 -b 击实试验 组 10

 -c 含水率 项 10

 -d 液塑限 样 10

 -e

石灰

氧化镁含量 项 10

 -f 未消化残渣含量 项 10

 -g 钙镁含量 项 10

200-2 钢筋

 -a

原材

抗拉、冷弯（D≦25
）

根 180

 -b
抗拉、冷弯（D=28

）
根 144

 -c
抗拉、冷弯（D≧32

）
根 72

 -d 重量偏差 组 72

 -e 尺寸偏差 组 72

 -f

焊接、机械连接

抗拉、冷弯（D≦25
）

根 180

 -g
抗拉、冷弯（D=28

）
根 144

 -h
抗拉、冷弯（D≧32

）
根 72

200-3 水泥（水泥混凝土）

 -a 标准稠度 组 72

 -b 安定性 组 72

 -c 比表面积 组 72

 -d 细度 组 72

 -e 凝结时间 组 72

 -f 胶砂强度 组 72

200-4 砂（水泥混凝土）

 -a 筛分 组 72

 -b 含泥量 组 72

 -c 氯离子含量 组 72

 -d 泥块含量 组 72

200-5 碎石（水泥混凝土）

 -a 筛分 组 72

 -b 泥块含量 组 72

 -c 含泥量 组 72

 -d 压碎值 组 72

 -e 碱活性 组 72

 -f 针片状 组 72

200-6 水泥混凝土

 -a 抗压强度（不含制件，含养护费） 组 100

 -b
静力抗压弹模（不含制件，含养护费

）
组 50

 -c

孔道压浆（凝结时间、流动度、泌水
率、自由膨胀率、3d抗压强度、28d
抗压强度、3d抗折强度、28d抗折强

度）

组 80

 -d 坍落度 组 100

200-7 现场检测（混凝土）

 -a 钢筋保护层厚度 点 6000

 -b 钢筋位置 点 6000

 -c 碳化深度 点 1000

 -d 几何尺寸 点 3000

 -e 回弹强度 测区 1000

200-8

 -a 弯沉（杠杆） 点 400

 -b 平整度（3m直尺） 点 100

 -c 压实度 灌砂法 点 200

 -d 灰剂量 细粒土 样 200

 -e 灰剂量 粗粒土 样 0

 -f

地基承载力

荷载法≧10t t 0

 -g 荷载法<10t t 0

 -h 静力触探 组 0

 -i 动力触探 米 0

200-9 钢绞线

 -a 强度 组 5

 -b 弹性模量 组 5

 -c 低松弛（100小时） 根 4

200-10 锚具

 -a

锚固系数

≦5孔 孔 15

 -b 6~12孔 孔 21

 -c 13~19孔 孔 65

 -d 20孔以上 孔 0

 -e 洛氏硬度 件 118

200-11 砂浆强度 组 100

200-12 外加剂

 -a 减水率比 组 10

 -b 抗压强度比 组 10

 -c PH值 组 10

 -d 凝结时间差 组 10

 -e 氯离子含量 项 10

 -f 泌水率比 组 10

200-13 粉煤灰

 -a 细度 样 72

 -b 烧失量 组 72

 -c 需水量比 项 72

 -d 三氧化硫 项 72

 -e 比表面积 组 72

200-14 矿渣粉

 -a 密度 组 6

 -b 亲水系数 组 6

 -c 塑性指数 项 6

 -d 加热安定性 项 6

 -e 含水量 样 6

200-15 碱集料反应 组 9

200-16 波纹管（塑料） 组 5

200-17 板式橡胶支座

 -a <200吨 项 0

 -b 200-500吨 项 2

 -c 501-1000吨 项 0

200-18 盆式支座（竖向承载力）

 -a <3.0MN 组 0

 -b 3.0MN-6.0MN 组 2

 -c ≥6.0MN 组 2

200-19 土工格栅

 -a 抗拉 项 8

 -b 断裂延伸率 项 8

 -c 尺寸测量 样 8

200-20 钢筋焊接网片（拉伸、抗剪、冷弯） 项 4

200-21 透水土工布

 -a 单位面积质量 样 6

 -b 厚度测定 样 6

 -c 条带拉伸试验 样 6

 -d CBR顶破轻强度试验 样 6

 -e 刺破强力试验 样 6

200-22 防渗土工布

 -a 单位面积质量 样 6

 -b 厚度测定 样 6

 -c 条带拉伸试验 样 6

 -d CBR顶破轻强度试验 样 6

 -e 刺破强力试验 样 6

 -f 垂直渗透性能试验 样 6

200-23 桩基

 -a

小应变

≦10根

根

0

 -b ≦100根

 -c ＞100根

 -d

声波透射法

三管

m

3000

 -e 四管 0

200-24 水泥搅拌桩

 -a 取芯 ＜8m

m

0

 -b 取芯 8m~15m 4616

 -c 取芯 ＞15m 0

 -d 无侧限抗压强度 8m~15m 根 450

 -e 动力触探 8m~15m 根 450

200-25 沥青粗集料原材料

 -a 压碎值 组 10

 -b 密度 组 10

 -c 针片状 组 10

 -d 筛分 组 10

 -e 坚固性 组 10

 -f 软弱颗粒含量 组 10

 -g 磨光试验 组 10

 -h 磨耗试验 组 10

 -i 粘附性 组 10

200-26 沥青细集料原材料

 -a 筛分 组 10

 -b 密度 组 10

 -c 砂当量 组 10

200-27 矿粉

 -a 筛分 组 10

 -b 含水量 组 10

 -c 密度 组 10

 -d 塑性指数 组 10

 -e 加热安定性 组 10

 -f 亲水系数 组 10

200-28 沥青（普通）

 -a 闪点 组 5

 -b 针入度 组 5

 -c 软化点 组 5

 -d 延度 组 5

 -e 密度 组 5

200-29 沥青（改性）

 -a PG分级 组 1

 -b 闪点 组 5

 -c 旋转薄膜加热 组 5

 -d 低温延度 组 5

 -e 软化点差 组 5

 -f 针入度指数 组 1

 -g 针入度 组 5

 -h 软化点 组 5

 -i 延度 组 5

 -j 密度 组 5

200-30 沥青混合料

 -a 混合料沥青含量及级配 组 10

 -b
混合料密度、马歇尔强度及流值（含

制件）
组 10

 -c 残留稳定度 组 10

 -d 沥青混合料车辙试验（含制件） 组 3

200-31 细集料（水稳）

 -a 筛分 组 10

 -b 含泥量 组 10

 -c 亚甲蓝值 组 10

 -d 塑性指数 组 10

200-32 粗集料（水稳）

 -a 压碎值 组 10

 -b 软石含量 组 10

 -c 泥块含量 组 10

 -d 含泥量 组 10

 -e 针片状 组 10

 -f 筛分 组 10

200-33 水稳水泥

 -a 标准稠度用水量 点 10

 -b 凝结时间 点 10

 -c 安定性 点 10

 -d 胶砂强度（MPa） 点 10

200-34 水稳混合料

 -a 水泥剂量 点 20

 -b 无侧限抗压强度 组 20

200-35 沥青混凝土现场检测

 -a 压实度、厚度（两层） 点 50

 -b 压实度、厚度（一层） 点 25

 -c 渗水 点 50

 -d 构造深度 点 50

 -e 弯沉（落锤） 点 800

 -f 平整度（激光仪） 车道公里 40

 -g 摩擦系数 车道公里 40

200-36 水稳现场检测

 -a 压实度 点 50

 -b 平整度（三米直尺） 点 50

 -c 厚度（取芯、两层） 点 50

200-37 钢结构无损检测

 -a 平焊缝探伤 m 80

 -b 角焊缝磁粉探伤 m 80

 -c

超声探伤

<20mm m 0

 -d 20-40mm m 800

 -e >40mm m 0

 -f 涂层厚度 点 100

200-38 钢箱梁测量监控

 -a 高程测量

座（半幅）

360

 -b 应力应变测量 2250

 -c 材料费 1

200-39 桥梁荷载试验

 -a 外观检查

座（半幅）

1000

 -b 静载 2

 -d 动载 2

200-40 交通标志

 -a 标志底板厚度 点 142

 -b 标志板外形尺寸 处 16

 -c 立柱竖直度 根 16

 -d 逆反射系数 点 47

 -e 标志基础尺寸 处 60

200-41 交通标线

 -a 标线线段长度 点 360

 -b 标线宽度 点 360

 -c 标线厚度 点 72

 -d 逆反射亮度系数 点 1080

200-42 波形梁钢护栏

 -a 梁板涂镀层厚度 点 500

 -b 梁板基底金属厚度 点 500

 -c 立柱竖直度 根 200

 -d 横梁中心高度 点 200

 -e 立柱镀锌 厚度 点 200

 -f 立柱基底金属厚度 点 200

清单200章合计 人民币 元

工程量清单

第300章 专项检查

标段号： SYJL标
货币单位：人
民币元

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

300-1 内业资料检查 次 24

清单300章合计 人民币 元

工程量清单

第400章 工程竣（交）工验收检测

标段号： SYJL标
货币单位：人
民币元

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

400-1 竣（交）工验收检测 总额 1

清单400章合计 人民币 元

工程量清单

第500章 桥梁初始检查

标段号： SYJL标
货币单位：人
民币元

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

500-1 桥梁初始检查 总额 1

清单500章合计 人民币 元
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